

effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.

Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'APPALTATORE per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio qualora ricorra il caso.

Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. I pagamenti sia in acconto che a saldo, verranno emessi secondo le modalità indicate dall'APPALTATORE, il quale, in pendenza del presente contratto, dichiara di essere legalmente autorizzato a riscuotere e quietanzare i corrispettivi del presente contratto. Possono essere consentite le cessioni di credito e le procure ai sensi dell'art.22 comma 2 – ter del D.L. n.152/91 convertito nella Legge n.203/1991, previo acquisizione della certificazione antimafia emessa dalla C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento telematico con il sistema informatico utilizzato dalla Prefettura di Roma, nei confronti del cessionario o procuratore se in possesso della qualifica di imprenditore. Il pagamento a saldo, comunque, è soggetto alla disciplina della normativa vigente in materia di appalti pubblici.

#### **Articolo 8. Ritardo nei pagamenti**

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel Capitolato speciale d'appalto, spettano all'APPALTATORE gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli articoli 26 e 29 del Capitolato generale d'appalto approvato con Decreto del Ministro dei LL.PP. n.145 del 19.04.2000.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'APPALTATORE ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in

mora del COMUNE e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto .

---

Trattandosi di opera finanziata dalla Regione Calabria, nell'eventualità di ritardato pagamento, non verranno calcolati gli interessi nel periodo intercorrente tra la data della richiesta di somministrazione in conto del Finanziamento Regionale e la data di accredito materiale delle somme presso la Tesoreria Comunale.

Non saranno dovuti interessi per i primi quarantacinque giorni intercorrenti tra la presentazione della regolare documentazione per il pagamento e la messa a disposizione dei fondi presso la Tesoreria Comunale.

**Articolo 9. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, ammontare delle penali**

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni (sessanta) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori art. C.S.A.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale calcolata ai sensi dell'Art. 145 comma 3 del D.P.R. 207/2010.

Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenute dal COMUNE per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

La penale, nella stessa misura di cui al comma 4 e con le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori.

Per la disciplina della sospensione dei lavori e ripresa degli stessi, si fa espresso richiamo all'art.24 del D.M. n.154/2000. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dal COMUNE per cause diverse da quelle previste dall'art.24 del D.M. n. 154/2000, sono considerate illegittime e danno diritto all'APPALTATORE di ottenere il risarcimento dei danni derivanti, secondo la disciplina dell'art.25 commi 2° e 3° del D.M. n.154/2000. Qualora si dovessero verificare danni ai lavori causati da forza maggiore, si applica la disciplina di cui all'art.20 del D.M. n.145/2000.

**Articolo 10. Certificato di regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione**

Il certificato di regolare esecuzione e/o collaudo deve essere emesso rispettivamente entro tre o sei mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con l'approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal COMUNE; il silenzio del COMUNE protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'APPALTATORE risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal COMUNE prima che il certificato di regolare esecuzione e /o collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo, per i difetti di costruzione si fa espresso rinvio alla disciplina contenuta nell'art.18 del D.M. n.145/2000.

L'APPALTATORE deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà del



COMUNE richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

#### **Articolo 11. Risoluzione del contratto**

---

Il COMUNE ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione dei lavori;
- inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei lavori da parte dell'APPALTATORE senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
- perdita, da parte dell'APPALTATORE, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento, la sospensione o cancellazione dall'Albo nazionale costruttori, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'APPALTATORE è sempre tenuto al risarcimento dei danni. Comunque per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 145



comma 4° del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e artt. 134,135 e 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. ed i.

#### **Articolo 12. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva**

- A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'APPALTATORE ha prestato apposita garanzia mediante Polizza Fidejussoria emessa dalla \_\_\_\_\_, Agenzia di \_\_\_\_\_ ( ) n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, per l'importo di € \_\_\_\_\_ pari al \_\_\_\_\_ % per cento dell'importo del presente contratto.
- La garanzia deve essere integrata ogni volta che il COMUNE abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
- La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione e /o collaudo.

#### **Articolo 13. Responsabilità verso terzi e assicurazione**

- L'APPALTATORE assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il COMUNE da ogni responsabilità al riguardo.

L'APPALTATORE ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabilità civile per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e /o collaudo, con polizza numero \_\_\_\_\_

in data \_\_\_\_\_, rilasciata dalla \_\_\_\_\_,

Agenzia di \_\_\_\_\_ e relativa appendice alla predetta polizza rilasciata dalla \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, Agenzia di \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_.

#### **Articolo 14. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza**

L'APPALTATORE è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute

nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

---

- L'APPALTATORE è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006, e successive modifiche e integrazioni.

- Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il COMUNE effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'APPALTATORE per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

#### **Articolo 15. Adempimenti in materia antimafia**

Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 e s.m. ed i., si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla certificazione emessa dalla C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento telematico con il sistema informatico utilizzato dalla Prefettura di Roma, eseguito in data 04/08/2011.

#### **Articolo 16. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. Smaltimento**

##### **materiale di risulta**

- L'Appaltatore prende atto del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. n. 494/1996 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 e s.m. ed i., redatto dall'Ing. Daniel BARRANCHINI di Belvedere Marittimo (CS);
- L'APPALTATORE deve fornire tempestivamente ai responsabili della sicurezza gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino

le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

- Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'APPALTATORE, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
- L'APPALTATORE si obbliga a sostenere gli oneri relativi a quelli della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazioni, obbligandosi a smaltirli in appositi impianti autorizzati al trattamento e finalizzato al recupero degli stessi, così come stabilito nell'Ordinanza del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Calabria n. 1495 del 03/07/2001.

#### **Articolo 17 Divieto di cessione del contratto**

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. ed i., Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione nonché il trasferimento e l'affitto di aziende sono consentite con le modalità e nei limiti di cui all'art. 116 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006, e successive modifiche e integrazioni.

#### **Articolo 18. Subappalto**

Non è ammesso il subappalto, in quanto l'APPALTATORE non ha espresso in sede la volontà di subappaltare alcuna categoria di lavori.

#### **Articolo 19. Controlli**

Il Responsabile unico del procedimento, designato nella persona del Geom. Claudio LO GIUDICE, avvalendosi del Direttore dei Lavori, procede al controllo periodico ~~dell'attività da svolgere, mediante ispezioni nei cantieri, verifica della contabilità,~~  
esame del rispetto del programma dei lavori ed incontri con L'APPALTATORE, secondo le modalità e piani elaborati in relazione alle specifiche esigenze di controllo dello svolgimento delle attività nel cantiere. Si fa inoltre, espresso rinvio alla disciplina dei controlli, contenuta nell'art. 19 del D.M. n. 145/2000.



## **Articolo 20. Controversie**

- Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e sentito l'APPALTATORE, formula al COMUNE, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale il COMUNE delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.
- Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'APPALTATORE cessa la materia del contendere. Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, il Foro competente è quello di Paola (CS).

## **Articolo 21. Richiamo alle norme legislative e regolamentari**

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. n. 145/2000, nel D.Lgs. 163 12/04/2006 e successive modifiche e integrazioni, artt.1655 e seg. del C. C..

## **Articolo 22. Norme sulla riservatezza**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m. ed i., in ordine al procedimento instaurato col presente contratto si informa che:

le finalità cui sono destinate i dati raccolti ineriscono alla necessità di procedere a valutazioni comparative sulla base dei dati medesimi;

il conferimento dei dati si configurano come oneri dell'impresa subappaltatrice;

la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'annullamento del presente contratto;

i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati:

il personale dell'Amministrazione coinvolto nel procedimento;

Enti pubblici;

Ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m. ed i.

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m. ed i.

Soggetto attivo della raccolta dei dati è il COMUNE nella persona del Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui al presente contratto identificato nella persona del Geom. Calabrese Pasqualino

#### **Articolo 23. Clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari.**

L'appaltatore si obbliga ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma VIII, della Legge n° 136 del 13 Agosto 2010, a rispettare gli obblighi di tracciabilità finanziaria fissati nella norma medesima. All'uopo le parti convengono che, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n° 136/2010 e s.m. ed i., causa di risoluzione del contratto.

#### **Articolo 24. Clausole per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessione di lavori pubblici.**

Si richiamano integralmente, anche se materialmente non riportate, le clausole contrattuali contenute nell'allegato del Protocollo d'Intesa sottoscritto tra questa

---

Amministrazione e il Prefetto di Cosenza in data 05/07/2011.

#### **Articolo 25. Spese di contratto e trattamento fiscale**

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'APPALTATORE.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si richiama l'osservanza delle norme legislative e delle disposizioni in materia attinenti alle opere pubbliche, così stabilito dall'art. 22, Comma 2° della Legge N. 203 del 12.07.1991 e s.m. ed i..

Ai fini fiscali le parti dichiarano:

- Il Comune di Belvedere Marittimo ha la Partita IVA N. 00346830789;
- L'Impresa \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_  
( ) in \_\_\_\_\_, Partita IVA N. \_\_\_\_\_,

ai fini dell'esecuzione e per tutta la durata del presente contratto dichiara di assumere domicilio fiscale presso questa Casa Comunale.

Richiesto io Segretario, ho ricevuto il presente atto redatto con mezzo informatico a persona di mia fiducia e da me diretto nella sua integrale compilazione.

Consta di N. \_\_\_\_\_ fogli di carta resa legale da cui risultano N. \_\_\_\_\_ facciate oltre \_\_\_\_\_ ( ) righe sin qui scritti.

Dell'atto medesimo ho dato lettura alle parti le quali dichiarano che è conforme alla loro volontà e pertanto, lo sottoscrivono come d'appresso.

**PER IL COMUNE IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TECNICO**

---

**L'APPALTATORE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE UFFICIALE ROGANTE**



# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

VIA MAGGIORE MISTORNI N. 1 - 87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS)

Tel. 0985/8874111 Fax 0985/8874109

CUP n. D51B11000310002 CIG n. 3783338D45

## VERBALE DI GARA LAVORI DI "PIANO DI RECUPERO URBANO IN LOC. MONTI" IMPORTO COMPLESSIVO € 981.267,11

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 c. 6 e art. 122 c. 7 del D.Lgs 163/06 e s.m. ed i.

L'anno duemiladodici il giorno venti del mese di gennaio alle ore 9,30 in Belvedere Marittimo (CS) presso gli uffici dell'Ufficio Tecnico Comunale, il sottoscritto Geom. Gaetano SCIGLIANO Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, con l'assistenza del Direttore Generale Dott. Giancarlo SIRIMARCO e alla presenza dei testimoni sigg. Geom. Claudio LO GIUDICE, Geom. Pasqualino CALABRESE (Dipendenti Comunali) e dei seguenti Sigg.:

- Failla Emanuela in qualità di delegata dell'impresa Aqua System S.r.l.
- Avventuriera Clemente in qualità di titolare dell'impresa Alka S.r.l.;
- Natale Filippo in qualità di incaricato dell'impresa Esaro S.r.l.;
- Napale Gianpaolo in qualità di incaricato dell'impresa Esaro S.r.l.;

### P R E M E S S O

**CHE** le varie fasi di attività di progettazione preliminare-definitivo ed esecutivo dei lavori di che trattasi, sono state espletate dall'Arch. Mario Occhiuto e dall'Ing. Mauro Marcello Grosso;

**CHE** con Deliberazione della Giunta Comunale n. 237 del 19/11/2009, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "PIANO DI RECUPERO URBANO IN LOC. MONTI", dell'importo complessivo progettuale di € 981.268,11, di cui € 630.485,57 per lavori inclusi oneri di sicurezza pari a complessivi € 9.310,33 ed i restanti € 350.782,54 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**CHE** con Deliberazione della Giunta Comunale n. 243 del 23/12/2011, esecutiva ai sensi di legge, è stato dato atto che i lavori di che trattasi, considerato che la tempistica assegnata, a seguito delle proroghe già assegnate, risulta essere molto stringente, e pertanto, non consente di poter procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura aperta che comporterebbe un grosso dispendio di tempo, in virtù del tempo assegnato con il quale stabilisce che i lavori dovranno essere ultimati a giugno 2012, vengano affidati mediante la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57 e 122 del D.Lgs 163/06 e s.m. ed i., formulando l'invito ad almeno 10 operatori economici, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziario e tecnico organizzativo, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione;

**CHE** con lettera di invito n. 743 del 04/01/2012, sono state invitate n. 17 ditte a formulare la propria migliore offerta relativa all'appalto di che trattasi, secondo le indicazioni riportate nella stessa;

**CHE** le modalità per le presentazioni delle offerte sono state stabilite nella lettera di invito, con esplicito avvertimento che le stesse dovevano pervenire al Comune di Belvedere Marittimo entro le ore 14,00 del 19/01/2012, in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;

**CHE** entro il termine perentorio delle ore 14,00 del giorno 19/01/2011 sono pervenute tramite consegna manuale e corriere, in piego sigillato, n. 16 (sedici) offerte da parte delle seguenti Imprese:

- 1) ESARO S.r.l. – Viale della Repubblica n. 77 – 87100 COSENZA;

- 2) REDA Geom. Carmine – C.da Calabro n. 8 – 87021 BELVEDERE M.MO (CS);
- 3) Ing. GIUSEPPE CHIAPPETTA S.r.l. – Via Aldo Moro n. 27 – 87100 COSENZA;
- 4) ALKA S.r.l. – Via A. Pepe n. 7 – 87021 BELVEDERE M.MO (CS);
- 5) TEKNOAPPALTI S.r.l. – Via Provinciale – 87072 FRANCAVILLA MARITTIMA (CS);
- 6) NE.CO. COSTRUZIONI S.r.l. – Via Stromboli n. 42 – 87032 AMANTEA (CS);
- 7) O.S.F.E. di Rossi Giuseppe e Rossi Maria Rosa e C. S.a.S. – Via Motta n. 36 – 87022 CETRARO (CS);
- 8) COGES S.r.l. – Via Cesare Battisti n. 7 – 87041 ACRI (CS);
- 9) COSTRUZIONI RUBERTO S.r.l. – Via Eduardo De Filippo n. 7 – 84020 CORLETO MONFORTE (SA);
- 10) S.M. COSTRUZIONI S.r.l. – Via Riviere n. 17 – 87023 DIAMANTE (CS);
- 11) TIRRENO BITUMI S.r.l. – Strada Statale 278 Km 39 – 87032 AMANTEA (CS);
- 12) CO.GE.M. 1 S.r.l. – Via Monte S. Michele n. 1/a – 87100 COSENZA;
- 13) SPOSATO COSTRUZIONI S.r.l. – Via Duglia 1/C – 87041 ACRI (CS);
- 14) M.G.C. S.a.S. di D. Martorelli & C. – Via della Repubblica n. 18 – 87021 BELVEDERE M.MO (CS);
- 15) AQUA SYSTEM S.r.l. – Via degli Svevi n. 1 – 87021 BELVEDERE M.MO (CS);
- 16) CAUTERUCCIO COSTRUZIONI S.r.l. – C.da Urmo n. 41 – 87020 BUONVICINO (CS)

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Il Geom. Gaetano SCIGLIANO Dirigente dell'Ufficio Tecnico e Responsabile del Servizio, con l'assistenza del Direttore Generale Dott. Giancarlo SIRIMARCO e assistito dai testimoni sigg. Geom. Claudio LO GIUDICE e Geom. Pasqualino CALABRESE, assume la presidenza della Gara.

Il Presidente, dopo aver ricordato l'oggetto, l'importo dell'appalto e le modalità della gara, dispone quindi di procedere alla presa d'atto delle offerte presentate e alla verifica dell'ammissibilità per il rispetto dei tempi e delle modalità d'invio e procede all'esame dei plichi pervenuti, contrassegnandoli.

Tale accertamento porta a rilevare che, delle ditte partecipanti, sono risultate ammissibili le seguenti:

- 1) ESARO S.r.l. – Viale della Repubblica n. 77 – 87100 COSENZA;
- 2) REDA Geom. Carmine – C.da Calabro n. 8 – 87021 BELVEDERE M.MO (CS);
- 3) Ing. GIUSEPPE CHIAPPETTA S.r.l. – Via Aldo Moro n. 27 – 87100 COSENZA;
- 4) ALKA S.r.l. – Via A. Pepe n. 7 – 87021 BELVEDERE M.MO (CS);
- 5) TEKNOAPPALTI S.r.l. – Via Provinciale – 87072 FRANCAVILLA MARITTIMA (CS);
- 6) NE.CO. COSTRUZIONI S.r.l. – Via Stromboli n. 42 – 87032 AMANTEA (CS);
- 7) O.S.F.E. di Rossi Giuseppe e Rossi Maria Rosa e C. S.a.S. – Via Motta n. 36 – 87022 CETRARO (CS);
- 8) COGES S.r.l. – Via Cesare Battisti n. 7 – 87041 ACRI (CS);



- 9) COSTRUZIONI RUBERTO S.r.l. – Via Eduardo De Filippo n. 7 – 84020 CORLETO MONFORTE (SA);
- 10) S.M. COSTRUZIONI S.r.l. – Via Riviere n. 17 – 87023 DIAMANTE (CS);
- 11) TIRRENO BITUMI S.r.l. – Strada Statale 278 Km 39 – 87032 AMANTEA (CS);
- 12) CO.GE.M. 1 S.r.l. – Via Monte S. Michele n. 1/a – 87100 COSENZA;
- 13) SPOSATO COSTRUZIONI S.r.l. – Via Duglia 1/C – 87041 ACRI (CS);
- 14) M.G.C. S.a.S. di D. Martorelli & C. – Via della Repubblica n. 18 – 87021 BELVEDERE M.MO (CS);
- 15) AQUA SYSTEM S.r.l. – Via degli Svevi n. 1 – 87021 BELVEDERE M.MO (CS);
- 16) CAUTERUCCIO COSTRUZIONI S.r.l. – C.da Urmo n. 41 – 87020 BUONVICINO (CS)

Il presidente, ammesse le suddette imprese alla gara, dopo averne constatato la regolarità, procede all'apertura dei plichi stessi, contrassegnando la busta contenente i Documenti Amministrativi e la busta contenente l'Offerta Economica, dopodichè procede all'apertura della busta "A – Documenti Amministrativi".

Tale accertamento porta a rilevare che:

- 1) ESARO S.r.l. – Viale della Repubblica n. 77 – 87100 COSENZA – AMMESSA;
- 2) REDA Geom. Carmine – C.da Calabro n. 8 – 87021 BELVEDERE M.MO (CS) – AMMESSA;
- 3) Ing. GIUSEPPE CHIAPPETTA S.r.l. – Via Aldo Moro n. 27 – 87100 COSENZA – Gli incaricati della ditta ESARO S.r.l. esprimono osservazioni circa la mancanza del numero e della data della Delibera di approvazione del Progetto Esecutivo al punto aa) della Dichiarazione a corredo dell'offerta.  
Dopo ampia discussione e considerato che la mancanza del numero e della data della Delibera di approvazione del progetto esecutivo non è ai fini rilevante, in quanto già con la presentazione dell'offerta le imprese implicitamente accettano senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nella lettera d'invito, nei suoi allegati, nel capitolato speciale di appalto e nell'intero progetto approvato con atto di G.C. n. 237 del 19/11/2009, così come previsto al 1° capoverso della pag. 4 della lettera di invito, l'impresa viene AMMESSA;
- 4) ALKA S.r.l. – Via A. Pepe n. 7 – 87021 BELVEDERE M.MO (CS) - AMMESSA
- 5) TEKNOAPPALTI S.r.l. – Via Provinciale – 87072 FRANCAVILLA MARITTIMA (CS) - AMMESSA
- 6) NE.CO. COSTRUZIONI S.r.l. – Via Stromboli n. 42 – 87032 AMANTEA (CS) – Gli incaricati della ditta ESARO S.r.l. esprimono osservazioni circa la mancanza del numero e della data della Delibera di approvazione del Progetto Esecutivo al punto aa) della Dichiarazione a corredo dell'offerta.  
Dopo ampia discussione e considerato che la mancanza del numero e della data della Delibera di approvazione del progetto esecutivo non è ai fini rilevante, in quanto già con la presentazione dell'offerta le imprese implicitamente accettano senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nella lettera d'invito, nei suoi allegati, nel capitolato speciale di appalto e nell'intero progetto approvato con atto di G.C. n. 237 del 19/11/2009, così come previsto al 1° capoverso della pag. 4 della lettera di invito, l'impresa viene AMMESSA;



- 7) O.S.F.E. di Rossi Giuseppe e Rossi Maria Rosa e C. S.a.S. – Via Motta n. 36 – 87022 CETRARO (CS) – AMMESSA;
- 8) COGES S.r.l. – Via Cesare Battisti n. 7 – 87041 ACRI (CS) - Gli incaricati della ditta ESARO S.r.l. esprimono osservazioni circa la mancanza del numero e della data della Delibera di approvazione del Progetto Esecutivo al punto aa) della Dichiarazione a corredo dell'offerta.  
Dopo ampia discussione e considerato che la mancanza del numero e della data della Delibera di approvazione del progetto esecutivo non è ai fini rilevante in quanto già con la presentazione dell'offerta le imprese implicitamente accettano senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nella lettera d'invito, nei suoi allegati, nel capitolato speciale di appalto e nell'intero progetto approvato con atto di G.C. n. 237 del 19/11/2009, così come previsto al 1° capoverso della pag. 4 della lettera di invito, l'impresa viene AMMESSA;
- 9) COSTRUZIONI RUBERTO S.r.l. – Via Eduardo De Filippo n. 7 – 84020 CORLETO MONFORTE (SA) - Gli incaricati della ditta ESARO S.r.l. esprimono osservazioni circa l'erronea indicazione del numero e della data della Delibera di approvazione del Progetto Esecutivo al punto aa) della Dichiarazione a corredo dell'offerta.  
Dopo ampia discussione e considerato che l'erronea indicazione del numero e della data della Delibera di approvazione del progetto esecutivo non è ai fini rilevante, in quanto già con la presentazione dell'offerta le imprese implicitamente accettano senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nella lettera d'invito, nei suoi allegati, nel capitolato speciale di appalto e nell'intero progetto approvato con atto di G.C. n. 237 del 19/11/2009, così come previsto al 1° capoverso della pag. 4 della lettera di invito, l'impresa viene AMMESSA;
- 10) S.M. COSTRUZIONI S.r.l. – Via Riviere n. 17 – 87023 DIAMANTE (CS) - Gli incaricati della ditta ESARO S.r.l. esprimono osservazioni circa l'erronea indicazione del numero e della data della Delibera di approvazione del Progetto Esecutivo al punto aa) della Dichiarazione a corredo dell'offerta.  
Dopo ampia discussione e considerato che l'erronea indicazione del numero e della data della Delibera di approvazione del progetto esecutivo non è ai fini rilevante, in quanto già con la presentazione dell'offerta le imprese implicitamente accettano senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nella lettera d'invito, nei suoi allegati, nel capitolato speciale di appalto e nell'intero progetto approvato con atto di G.C. n. 237 del 19/11/2009, così come previsto al 1° capoverso della pag. 4 della lettera di invito, l'impresa viene AMMESSA;
- 11) TIRRENO BITUMI S.r.l. – Strada Statale 278 Km 39 – 87032 AMANTEA (CS) – AMMESSA;
- 12) CO.GE.M. 1 S.r.l. – Via Monte S. Michele n. 1/a – 87100 COSENZA - Gli incaricati dell'Impresa ESARO S.r.l. di Cosenza e la delegata dell'impresa AQUA SYSTEM S.r.l. di Belvedere M.mo (CS), esprimono osservazioni in merito alle buste "A-Documenti Amministrativi" e "B-Offerta Economica" della predetta ditta, in quanto mancanti della dicitura riguardanti le indicazioni della gara, così come previsto nella lettera d'invito.


Alla luce di quanto sopra il Presidente della Commissione di Gara, al fine di meglio valutare le osservazioni avanzate dai rappresentanti delle Imprese sopra indicate, sospende la seduta di gara aggiornandola a data da destinarsi, dando atto che sono stati aperti solo ed esclusivamente le buste contrassegnate come "A-Documenti Amministrativi" delle prime 11 imprese partecipanti, mentre le

restanti buste "A-Documenti Amministrativi" delle altre 5 imprese e tutte le buste contrassegnate come "B-Offerta Economica" contenenti le offerte di tutte le imprese partecipanti, sono state chiuse in due buste sigillate e controfirmate sul lembo di chiusura e depositate presso l'armadio corazzato sito nella Segreteria Comunale.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**


(Geom. Gaetano SCIGLIANO)



---

**IL DIRETTORE GENERALE**


(Dott. Giancarlo SIRIMARCO)



---


**TESTIMONI**

(Geom. Claudio LO GIUDICE)



---

(Geom. Pasquale CALABRESE)



---



# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

VIA MAGGIORE MISTORNI N. 1  
87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS)  
Tel. 0985/8874111 Fax 0985/8874109

CUP: D51B11000310002

CIG: 3783338D45

## 2° VERBALE DI GARA LAVORI DI "PIANO DI RECUPERO URBANO IN LOC. MONTI" IMPORTO COMPLESSIVO € 981.267,11

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 c. 6 e art. 122 c. 7 del D.Lgs 163/06 e s.m. ed i.

L'anno duemiladodici il giorno sedici del mese di febbraio alle ore 9,30 in Belvedere Marittimo (CS) presso l'Ufficio Tecnico Comunale, il sottoscritto Geom. Claudio LO GIUDICE Responsabile del Servizio LL.PP., con l'assistenza del Direttore Generale Dott. Giancarlo SIRIMARCO e alla presenza dei testimoni sigg. P.I. Pasquale SERVIDIO e Geom. Pasqualino CALABRESE (Dipendenti Comunali) e dei seguenti Sigg.:

- Failla Emanuela in qualità di delegata dell'impresa Aqua System S.r.l.
- Avventuriera Clemente in qualità di titolare dell'impresa Alka S.r.l.;
- Natale Filippo in qualità di delegato dell'impresa Esaro S.r.l.;
- Reda Carmine in qualità di titolare dell'impresa Reda Geom. Carmine;
- Magurno Saturnino in qualità di titolare dell'impresa S.M. Costruzioni S.r.l.

### P R E M E S S O

**CHE** con verbale in data 20/01/2012, si è proceduto alla valutazione delle offerte presentate e all'accertamento della regolarità della documentazione richiesta per la conseguente ammissione per l'affidamento dell'appalto in oggetto;

**CHE** in sede di gara il Presidente ha ritenuto opportuno sospendere la gara al fine di valutare meglio le osservazioni avanzate formulate da alcune imprese partecipanti, relativamente alla mancanza o erronea indicazione del numero e della data della Delibera di approvazione del Progetto Esecutivo al punto aa) della Dichiarazione a corredo dell'offerta da parte di alcune imprese e alla mancanza della dicitura riguardanti le indicazioni di gara nelle buste "A-Documenti Amministrativi" e "B-Offerta Economica" da parte di una impresa;

**CONSIDERATO** che in data 26/01/2012 è stato richiesto un parere pro veritate, incaricato dall'Amministrazione Comunale con Delibera di G.C. n° 16 del 24/01/2012;

**VISTO** il parere pro veritate, con il quale, esaminati gli atti di gara, esprime che non sussistono le condizioni per escludere dalla gara quanti abbiano omesso di riportare l'oggetto di gara ovvero abbiano riportato in maniera difforme al formulario o modulo predisposto dalla Stazione Appaltante rispetto alla lettera di invito;

### TUTTO CIO' PREMESSO

Il Geom. Claudio LO GIUDICE con l'assistenza del Direttore Generale Dott. Giancarlo SIRIMARCO e assistito dai testimoni sigg. P.I. Pasquale SERVIDIO e Geom. Pasqualino CALABRESE, assume la Presidenza della Gara.

Il Presidente dopo aver letto il parere pro veritate, preso atto delle operazioni eseguite col 1° verbale di gara, conferma l'ammissione degli undici plichi già esaminati e dispone di poter procedere alle ulteriori operazioni di gara e di far luogo all'apertura dei plichi contrassegnati come "A-Documenti



Amministrativi" delle restanti 5 imprese, onde accertare la regolarità della documentazione e la conseguente ammissione alla gara.

Tale accertamento porta a rilevare che:

- 1) CO.GE.M. 1 S.r.l. – Via Monte S. Michele n. 1/a – 87100 COSENZA – AMMESSA;
- 2) SPOSATO COSTRUZIONI S.r.l. – Via Duglia 1/C – 87041 ACRI (CS) – AMMESSA;
- 3) M.G.C. S.a.S. di D. Martorelli & C. – Via della Repubblica n. 18 – 87021 BELVEDERE M.MO (CS) – AMMESSA;
- 4) AQUA SYSTEM S.r.l. – Via degli Svevi n. 1 – 87021 BELVEDERE M.MO (CS) – AMMESSA;
- 5) CAUTERUCCIO COSTRUZIONI S.r.l. – C.da Urmo n. 41 – 87020 BUONVICINO (CS) – AMMESSA.

Il Presidente, alla luce di quanto sopra e del 1° verbale di gara, ammette le sedici imprese partecipanti e verificato che tutte le offerte sono in possesso dell'attestato S.O.A. (Cat. OG3) che dimostra il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, non procede all'estrazione a sorte del 10% delle offerte ammesse, così come previsto dall'art. 48, comma 1 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m. ed i. e dispone l'apertura dei plichi sigillati contenenti l'offerta economica contrassegnata come busta B per il completamento delle operazioni di gara e l'individuazione della ditta aggiudicataria, constatando che:

- 1) ESARO S.r.l. – Viale della Repubblica n. 77 – 87100 COSENZA, ha indicato la percentuale del 21,165% sull'importo posto a base di gara;
- 2) REDA GEOM. CARMINE – Contrada Calabro n. 8 – 87021 BELVEDERE M.MO (CS), ha indicato la percentuale del 20,582% sull'importo posto a base di gara;
- 3) ING. GIUSEPPE CHIAPPETTA S.r.l. – Via Aldo Moro n. 27 – 87100 COSENZA, ha indicato la percentuale del 13,700% sull'importo posto a base di gara;
- 4) ALKA S.r.l. – Via A. Pepe n. 7 – 87021 BELVEDERE M.MO (CS), ha indicato la percentuale del 12,330% sull'importo posto a base di gara;
- 5) TEKNOAPPALTI S.r.l. – Via Provinciale – 87072 FRANCAVILLA MARITTIMA (CS), ha indicato la percentuale del 12,300% sull'importo posto a base di gara;
- 6) NE.CO. COSTRUZIONI S.r.l. – Via Stromboli n. 42 – 87032 AMANTEA (CS), ha indicato la percentuale del 12,551% sull'importo posto a base di gara;
- 7) O.S.F.E. di Rossi Giuseppe e Rossi Maria Rosa e C. S.a.S. – Via Motta n. 36 – 87022 CETRARO (CS), ha indicato la percentuale del 12,521% sull'importo posto a base di gara;
- 8) COGES S.r.l. – Via Cesare Battisti n. 7 – 87041 ACRI (CS), ha indicato la percentuale del 11,991% sull'importo posto a base di gara;
- 9) COSTRUZIONI RUBERTO S.r.l. – Via Eduardo De Filippo n. 7 – 84020 CORLETO MONFORTE (SA), ha indicato la percentuale del 7,300% sull'importo posto a base di gara;
- 10) S.M. COSTRUZIONI S.r.l. – Via Riviere n. 17 – 87023 DIAMANTE (CS), ha indicato la percentuale del 12,655% sull'importo posto a base di gara;
- 11) TIRRENO BITUMI S.r.l. – Strada Statale 278 Km 39 – 87032 AMANTEA (CS), ha indicato la percentuale del 10,200% sull'importo posto a base di gara;
- 12) CO.GE.M. 1 S.r.l. – Via Monte S. Michele n. 1/a – 87100 COSENZA, ha indicato la percentuale del 7,900% sull'importo posto a base di gara;
- 13) SPOSATO COSTRUZIONI S.r.l. – Via Duglia 1/C – 87041 ACRI (CS), ha indicato la percentuale del 10,365% sull'importo posto a base di gara;
- 14) M.G.C. S.a.S. di D. Martorelli & C. – Via della Repubblica n. 18 – 87021 BELVEDERE M.MO (CS), ha indicato la percentuale del 12,020% sull'importo posto a base di gara;
- 15) AQUA SYSTEM S.r.l. – Via degli Svevi n. 1 – 87021 BELVEDERE M.MO (CS), ha indicato la percentuale del 28,300% sull'importo posto a base di gara;
- 16) CAUTERUCCIO COSTRUZIONI S.r.l. – C.da Urmo n. 41 – 87020 BUONVICINO (CS), ha indicato la percentuale del 6,330% sull'importo posto a base di gara.

## IL PRESIDENTE

**DISPONE LA GRADUATORIA IN ORDINE CRESCENTE DELLE PERCENTUALI OFFERTE:**

1	CAUTERUCCIO COSTRUZIONI S.r.l.	6,330
2	COSTRUZIONI RUBERTO S.r.l.	7,300
3	CO.GE.M. I S.r.l.	7,900
4	TIRRENO BITUMI S.r.l.	10,200
5	SPOSATO COSTRUZIONI S.r.l.	10,365
6	COGES S.r.l.	11,991
7	M.G.C. S.A.S. di D. Martorelli & C.	12,020
8	TEKNOAPPALTI S.r.l.	12,300
9	ALKA S.r.l.	12,330
10	O.S.F.E. di Rossi Giuseppe e Rossi Maria Rosa e C. S.a.s.	12,521
11	NE.CO. COSTRUZIONI S.r.l.	12,551
12	S.M. COSTRUZIONI S.r.l.	12,655
13	ING. GIUSEPPE CHIAPPETTA S.r.l.	13,700
14	REDA GEOM. CARMINE	20,582
15	ESARO S.R.L.	21,165
16	AQUA SYSTEM S.R.L.	28,300

**SI PROCEDE ALLA ESCLUSIONE DELLE ALI NELLA MISURA DEL 10% ARROTONDATO ALL'UNITA' SUPERIORE.**

**VENGONO PERTANTO ESCLUSE LE SEGUENTI DITTE:**

1	CAUTERUCCIO COSTRUZIONI S.R.L.	%	6,330
2	COSTRUZIONI RUBERTO S.R.L.	%	7,300

**che hanno presentato il ribasso più basso;**

1	ESARO S.R.L.	%	21,165
2	AQUA SYSTEM S.R.L.	%	28,300

**che hanno presentato il ribasso più alto;**

**VIENE EFFETTUATA LA MEDIA DELLE RESTANTI OFFERTE INTERMEDIE E SI OTTIENE IL SEGUENTE RISULTATO:**

SOMMA DELLE OFFERTE INTERMEDIE : 149,115 : 12 = 12,426%

~~DAL VALORE DELLA MEDIA COSI' OTTENUTO, SI PROCEDE ALLO SCARTO TRA LE OFFERTE CHE PRESENTANO LA PERCENTUALE SUPERIORE DI RIBASSO A DETTO VALORE (12,426%):~~

VIENE EFFETTUATA LA MEDIA DEGLI SCARTI E SI OTTIENE IL SEGUENTE RISULTATO:  
SOMMA DEGLI SCARTI : 9,878 : 5 = 1,976%

SOMMANDO LA 1° MEDIA PARI AL 12,426% ALLA MEDIA DEGLI SCARTI 1,976% SI OTTIENE LA SOMMA DEL 14,402% DETERMINANDO COSI' LA SOGLIA DI ANOMALIA.



RISULTA PERTANTO CHE L'OFFERTA CHE PIU' SI AVVICINA PER DIFETTO A DETTA SOGLIA E' QUELLA APPARTENENTE ALL'IMPRESA ING. GIUSEPPE CHIAPPETTA S.R.L. CHE HA INDICATO LA PERCENTUALE DEL **13,700%** SUL PREZZO POSTO A BASE DI GARA DI € **621.175,24** (OLTRE LA SOMMA DI € **9.310,33** QUALI ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO), PARI ALL'OFFERTA DI € **536.074,23** (OLTRE LA SOMMA DI € **9.310,33** QUALI ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO).

SI PRENDE ATTO CHE LA DITTA AGGIUDICATARIA NON HA ESPRESSO IN SEDE DI OFFERTA LA VOLONTA' DI AFFIDARE IN SUBAPPALTO OPERE DI LAVORI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA OG 3.

### **IL PRESIDENTE PROPONE DI AGGIUDICARE PROVVISORIAMENTE**

l'appalto dei lavori in oggetto, all'Impresa **ING. GIUSEPPE CHIAPPETTA S.R.L. – Via Aldo Moro, 27 – 87100 COSENZA** con il ribasso del **13,700%** (diconsi tredicivirgolasettecentopercento), pari all'importo netto di € **536.074,23** (diconsi Euro cinquecentotrentaseimilasettantaquattrovirgolaventitre), oltre la somma di € 9.310,33 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA al 10%.

L'aggiudicazione definitiva è subordinata:

- ☐ alla comprova dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 così come specificato nel disciplinare di gara sia della Ditta aggiudicataria che della seconda classificata S.M. COSTRUZIONI S.R.L. – Via Riviere, 17 – 87023 DIAMANTE (CS);
- ☐ all'esito positivo degli accertamenti in materia di normativa antimafia;
- ☐ all'approvazione degli atti di gara da parte della competente Autorità della stazione appaltante.


Nel caso in cui essi non forniscano la prova ovvero non confermano le dichiarazioni presentate, si procederà all'esclusione del concorrente/i dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 11, in quanto applicabile, del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m. ed i., nonché per l'applicazione delle misure sanzionatorie e si procederà alla nuova aggiudicazione all'impresa che abbia offerto il prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara.

Si autorizza la restituzione dei depositi cauzionali e dei documenti a tutte le imprese concorrenti.

Del che viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto, dando comunque atto che l'aggiudicazione stessa è condizionata alle definitive determinazioni dirigenziali.

#### **Il Presidente**


(Geom. Claudio LO GIUDICE)

.....  


#### **I Testimoni**

(P.I. Pasquale SERVIDIO)

(Geom. Pasqualino CALABRESE)

.....  
  
.....

#### **Il Direttore Generale**

(Dott. Giancarlo SIRIMARCO)

.....

