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Art. 1 
OGGETTO DELL’APPALTO: 
L’appalto ha per oggetto l’ampliamento e l’adeguamento della mensa della scuola 
primaria “A. Manzoni” e dei relativi servizi igienici, con l’esecuzione delle seguenti opere: 

• rifacimento totale dei servizi igienici con la formazione di due blocchi servizi e un 
locale servizio per disabili; 

• opere murarie per realizzazione di porzioni di pareti e posa porte interne per 
formazione di nuovo locale mensa; 

• sostituzione dei serramenti nell’attuale locale mensa e nel vano dell’ampliamento; 
• posa di estrattori meccanici d’aria per eliminazione del gas radon; 
• formazione di controsoffittatura in sughero per isolamento acustico; 
• assistenza alla posa di nuova pavimentazione vinilica antisdrucciolo; 
• adattamento degli impianti elettrico e idraulico; 
• tinteggiatura dei locali. 

 
Art. 2 
AMMONTARE PRESUNTO DELL’APPALTO: 
L’importo delle opere da eseguire e dei lavori ed oneri annessi, compresi nel presente 
capitolato, ammonta forfettariamente a € 86.573,90 oltre all'I.V.A., quale importo a base 
d’appalto, di cui € 2.597,22 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso. 
 

Art. 3 
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE: 
Le opere che formano oggetto dell’appalto, salvo più precise indicazioni che all’atto 
esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori, possono riassumersi come 
appresso: 

- demolizione delle docce esistenti; 
- opere murarie e da idraulico per formazione di due blocchi di servizi igienici e di un 

servizio igienico per disabili; 
- opere murarie per formazione pareti per nuovo locale mensa; 
- posa porte interne; 
- sostituzione dei serramenti esterni nei locali mensa attuale e ampliamento per 

adeguamento di uscite di emergenza e verifica rapporti aeroilluminanti; 
- posa di estrattori meccanici d’aria per eliminazione del gas radon; 
- creazione di piccole rampe interne per l’abbattimento delle barriere architettoniche; 
- assistenza alla realizzazione di nuova pavimentazione per formazione di sottostrato 

in schiuma e doppio supporto in MDF (spessore mm. 11) e posa di pavimentazione 
vinilica antisdrucciolo (spessore mm. 2,2); 

- assistenza alla formazione di guscia perimetrale; 
- adattamento degli impianti elettrico e idraulico; 
- tinteggiatura dei locali; 
- asporto e corretto smaltimento del materiale di risulta. 

Nell’importo a base d’appalto sono comprese tutte le opere provvisionali e strutture 
necessarie alla salvaguardia degli operatori secondo il Piano di sicurezza e 
coordinamento che dovrà essere redatto dall'impresa aggiudicatrice ai sensi del D.Lgs. 
163 del 12.04.2006 art. 131. 
 
Art. 4 
VARIAZIONE DELLE OPERE PROGETTATE: 
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La stazione appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nell'esecuzione delle 
opere quelle indicazioni dettagliate e quelle modifiche che riterrà opportuno nell’interesse 
della buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza che l’appaltatore possa trarne motivo 
per avanzare pretese di compensi od indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti 
nel presente capitolato. 
 
Art. 5 
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO: 
Fanno parte integrante del contratto d'appalto, oltre il presente capitolato, la planimetria 
dello stabile, il Capitolato Generale ed il Capitolato Speciale Tipo per appalti di lavori simili 
del Ministero dei LL.PP., che qui si danno per intero riportati. 
 
Art. 6 
CAUZIONE DEFINITIVA: 
La ditta aggiudicataria è tenuta a costituire una garanzia fidejussoria del 10% sull’importo 
dei lavori. In caso di ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia fidejussoria è aumentata 
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. 
Ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di 
ribasso superiore al 20 per cento. 
La mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la revoca dell’affidamento e 
l’incameramento della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante. 
 

Art. 7 
POLIZZA ASSICURATIVA: 
L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una polizza assicurativa che tenga indenne 
l’Amministrazione Comunale da tutti i rischi d'esecuzione e che preveda anche una 
garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data 
d'emissione del certificato di regolare esecuzione. 
 

Art. 8 
INIZIO DEI LAVORI E TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE D EI LAVORI. PENALE PER 
IL RITARDO: 
I lavori dovranno essere iniziati improrogabilmente il giorno 11 luglio 2011.  
Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di giorni 60 (sessanta) naturali, successivi e 
continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna, ivi compresi periodi festivi e di 
ferie. 
L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, ai sensi del 5° comma dell’art. 29 del Capitolato 
generale, deve essere comunicata dall’appaltatore per iscritto al Direttore dei Lavori, il 
quale, in contraddittorio, procederà alle necessarie constatazioni dei lavori. 
La penale pecuniaria per il mancato rispetto della data di inizio e di ultimazione dei lavori 
viene stabilita nella misura di €. 150,00 per ogni giorno di ritardo. 
 

Art. 9 
PAGAMENTI IN ACCONTO-CONTO FINALE-COLLAUDO-SALDO: 
L’appaltatore avrà diritto al pagamento di rate di pagamento qualora il credito dell’impresa, 
al netto del ribasso d’asta e degli oneri previdenziali, salvo la rata finale, raggiunga 
l’importo lordo di € 30.000,00 (trentamila). 
La rata finale e lo svincolo delle polizze fidejussorie verranno erogate all’ultimazione dei 
lavori, successivamente alla redazione, da parte del direttore dei lavori, del certificato di 
regolare esecuzione. 
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Il certificato di regolare esecuzione verrà emesso non oltre due mesi dalla data di 
ultimazione delle opere. 
 

Art. 10 
ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE - RESPO NSABILITA’ 
DELL’APPALTATORE 
Si intendono a carico dell’Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del 
contratto, la registrazione dello stesso, tutte le spese inerenti la redazione del Piano di 
Sicurezza e Coordinamento, tutte le spese per copie di documenti che gli debbano essere 
consegnati, tutte le spese di bollo, inerente agli atti per la gestione dei lavori, dal giorno 
della consegna a quello della redazione del certificato di regolare esecuzione ed altresì 
tutte le spese postali e telegrafiche, di notifica, per fotografie alle opere, per il realizzo di 
idoneo cartello indicante le opere, la ditta appaltatrice, il direttore dei lavori ed il progettista 
nonché la stazione appaltante, diritti di segreteria, ecc. 
 
Art. 11 
LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI NEL COMPUTO METRICO: 
Il computo metrico allegato è solo indicativo per la formazione del prezzo a base d’asta e 
non vincolante, per quanto attiene misure e quantità. La ditta aggiudicatrice, con la 
partecipazione alla gara di appalto, attesterà sia la piena soddisfazione dei prezzi di 
contratto sia di aver accettato le quantità in progetto. 
 

Art. 12 
INVARIABILITA’ DEI PREZZI: 
Il prezzo globale in base al quale, previa deduzione del ribasso contrattuale, saranno 
pagati i lavori appaltati a corpo, è quello indicato nel computo metrico estimativo, con 
avvertenza che nel prezzo del lavoro si intende compreso e compensato ogni onere 
riflettente le diverse assicurazioni di operai e di cose, ogni spesa principale e 
provvisionale, ogni lavorazione necessaria a darli compiuti secondo le migliori regole 
d’arte e le prescrizioni del presente capitolato, gli smaltimenti e le assicurazioni RC per 
eventuali danni a terzi nell’ambito del lavoro nonché tutti i costi relativi alla sicurezza. 
Il prezzo medesimo, diminuito del ribasso d’asta si intende accettato dall’Appaltatore in 
base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Esso è fisso ed invariabile, però 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di rivedere e modificare il prezzo di appalto alle 
condizioni e nei limiti di cui alle disposizioni legislative vigenti all’atto della aggiudicazione. 
 
Art. 13 
PIANO DI SICUREZZA: 
Entro 10 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, 
l’appaltatore deve redigere e consegnare all’Amministrazione Comunale: 

• Un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento e del 
piano generale di sicurezza che tenga conto delle proprie scelte autonome e delle 
relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. 

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi costituiscono causa di risoluzione del 
contratto. 
 
Art. 14 
TRATTAMENTO A TUTELA DEI LAVORATORI: 
L’appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e 
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti nazionali collettivi di lavoro e dagli 
accordi locali integrativi vigenti, per le diverse categorie di lavoratori, nei tempi e nelle 
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località in cui si svolgono i lavori, anche dopo la loro scadenza e fino alla relativa 
sostituzione. In particolare l’appaltatore è tenuto al rispetto delle norme e delle procedure 
previste dal D.Lgs. 163 del 12.04.2006. 
Il suddetto obbligo vincola l’Appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non sia 
aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura 
industriale o artigianale, dalla struttura e dalla divisione dell’Impresa di cui è titolare e da 
ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. 
Se l’appaltatore gode di agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo stato o da altri 
enti pubblici, egli è inoltre soggetto all’obbligo per tutto il tempo di cui fruisce del beneficio, 
ai sensi dell’art. 36 della Legge 20 maggio 1970 n° 300. 
L’appaltatore deve altresì osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e dei 
regolamenti sull'assunzione, tutela protezione, assicurazione, libertà e dignità dei 
lavoratori, comunicando inoltre alla Direzione dei Lavori, entro 15 giorni dalla consegna 
del cantiere, gli estremi della propria iscrizione agli istituti previdenziali e assicurativi. 
Contratti e norme dovranno essere rispettati, se trattasi di Cooperative, anche nei 
confronti dei soci. 
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni, l’Appaltatore è avvertito per iscritto di 
eseguire i pagamenti ritardati entro 24 ore; qualora egli non vi provveda, la Stazione 
Appaltante può pagare d’ufficio le retribuzioni arretrate, trattenendo l’importo sul dovuto 
all’Appaltatore, senza pregiudizi dei sequestri che fossero già stati concessi a favore di 
altri creditori. 
A garanzia degli obblighi previdenziali e assicurativi, si opera sull’importo netto 
progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,5% e, se l’appaltatore trascura alcuni degli 
adempimenti in materia prescritti, vi provvederà la Stazione Appaltante con il fondo 
formato con detta ritenuta, salvo le maggiori responsabilità dell’appaltatore. 
In caso di insufficienza del fondo si provvederà ad effettuare un'ulteriore congrua ritenuta 
sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ella sospensione del 
saldo se essi sono ultimati, senza pregiudizio dei sequestri che, come sopra, fossero già 
stati concessi a favore di altri creditori. 
 
Art.16 
SUBAPPALTO: 
Il subappalto è ammesso nelle forme e nei termini indicati all’art. 118 del D.Lgs. n° 163 del 
12.04.2006 e ss.mm.ii. 
 
Art. 17 
CONDUZIONE DEI LAVORI : 
I lavori dovranno essere eseguiti consecutivamente, senza interruzioni, anche in periodi 
ed orari in cui è prevista la presenza di attività e quindi di personale docente e non, 
oltreché dei bambini frequentanti la scuola, in massima ed assoluta sicurezza, 
salvaguardando il normale andamento scolastico. 
La direzione dei lavori provvederà ad assicurare che i luoghi ove si svolgeranno i lavori 
saranno liberi da materiali e persone e vengano compartimentali rispetto alle altre zone 
occupate dalla normale attività scolastica.    
 
Letto, confermato e sottoscritto per l’accettazione 
 

L’impresa Il Progettista 
 


