



Determinazione del Direttore Generale n. **342** del **22 FEB. 2018** Pag. 1  
Atti n. 863/03 all. 300

avente come oggetto: **SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO DIPARTIMENTO DI EMERGENZA ATTRAVERSO LA RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL PADIGLIONE GUARDIA - OPERE DI COMPLETAMENTO - INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, PROGETTO ESECUTIVO E PER LA DIREZIONE LAVORI**

C.I.G. 73658381CF

CUP: C43B04013710006

### ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

- **Breve esposizione del contenuto della determinazione:**  
affidamento dell'incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, progetto esecutivo e per la direzione lavori relativi alle opere di completamento dei lavori di realizzazione del nuovo Dipartimento di Emergenza attraverso la ristrutturazione ed ampliamento del Padiglione Guardia.
- **Estremi relativi ai principali documenti e/o normative citate**
  - Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3090 del 23.12.2003
  - Determinazione del Direttore Generale n. 2752 del 30.11.2012;
  - Determinazione del Direttore Generale n. 566 del 12.03.2013;
  - Determinazioni del Direttore Generale n. 1402 del 18.06.2015 e n. 1644 del 16.07.2015;
  - Determinazione del Direttore Generale n. 1075 del 06.06.2017
  - D.Lgs. n. 50/2016;
  - Linee guida 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione il 14 settembre 2016;
  - D.M. 17 giugno 2016.
- **Attestazione contabile**  
La presente determina (comporta oneri pari a € 267.638,95)

Pratica gestita da Anna Sorcinelli

Responsabile del procedimento

UOC Funzioni Tecniche

Ing. Santo De Stefano





Determinazione del Direttore Generale n. 342 del 22 FEB. 2018 Pag. 2  
Atti n. 863/03 all. 300

### ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

Il costo complessivo di € 267.638,95 sarà imputato nel BPE così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	TOTALI
SAN	020325	2018000160	CE-01302		267.638,95		267.638,95
	(immobilizzazioni in c.a.p. per SVAE/DA)						
Totale							267.638,95
RIC							
Totale							
TOTALE							267.638,95

Milano, \_\_\_\_\_

Il Direttore della UOC Gestione Economico-Finanziaria

(Dott. Roberto Alberti)





Determinazione del Direttore Generale n. **342** del **22 FEB. 2018**

Pag. 3

Atti n. 863/03 all. 300

**OGGETTO: SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO DIPARTIMENTO DI EMERGENZA ATTRAVERSO LA RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL PADIGLIONE GUARDIA - OPERE DI COMPLETAMENTO - INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, PROGETTO ESECUTIVO E PER LA DIREZIONE LAVORI**

**C.I.G. 73658381CF**

**CUP: C43B04013710006**

### **IL DIRETTORE GENERALE**

su proposta del DIRETTORE dell'UOC Funzioni Tecniche

#### **PREMESSO che :**

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3090 del 23.12.2003, assunta in esito a pubblico incanto, è stato a suo tempo affidato allo Studio Altieri S.r.l. - in associazione temporanea con Svei S.r.l., TIFS Ingegneria S.r.l., S.T.E.P. S.n.c., E.T.S. S.p.A. Engineering and Technical Services e Arch. Carlo Costa - l'incarico professionale inerente i servizi di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, assistenza al collaudo e contabilizzazione per i lavori di *"Ristrutturazione del Padiglione Guardia Accettazione dell'Ospedale Maggiore di Milano"*;

#### **RICHIAMATE:**

- la determinazione del Direttore Generale n. 2532 del 19.11.2010 di aggiudicazione, a seguito di procedura aperta, dell'appalto relativo ai lavori di *"Realizzazione del nuovo Dipartimento di Emergenza attraverso la ristrutturazione e l'ampliamento del padiglione Guardia Accettazione"*;
- le determinazioni del Direttore Generale:
  - n. 2752 del 30.11.2012 di approvazione della perizia di variante e suppletiva n.1;
  - n. 566 del 12.03.2013 di approvazione della perizia di variante e suppletiva n. 2;
  - n. 1402 del 18.06.2015 e n. 1644 del 16.07.2015 di approvazione della perizia di variante n.3;
  - n. 1075 del 06.06.2017 di approvazione della perizia di variante n. 4;

#### **CONSIDERATO che:**

- a seguito delle citate varianti in corso d'opera, l'incarico professionale di cui sopra ha subito variazioni che si sono ripercosse sul relativo corrispettivo contrattuale; per l'effetto, attualmente il corrispettivo ammonta a complessivi € 2.362.121,07, in buona parte già liquidato alle Società affidatarie in ragione del progredire dei servizi svolti;
- tali servizi, e specificamente le attività di progettazione, hanno risentito del consistente lasso temporale intercorso tra l'approvazione del progetto originario e la sua materiale esecuzione; si sono infatti determinate *medio tempore* nuove esigenze organizzative delle funzioni sanitarie da insediare





342 22 FEB. 2018

Pag. 4

Determinazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, Atti n. 863/03 all. 300

nel Padiglione Guardia derivanti da molteplici ragioni, tra le quali l'evoluzione normativa del Sistema Sanitario Regionale, l'affermarsi di nuovi modelli e strumenti di diagnostica e cura, anche nel campo disciplinare delle emergenze di pronto soccorso, l'affermarsi parimenti di nuove esigenze ospedaliere ravvisate dalla Direzione Strategica della Fondazione e, non ultima, la previsione in via Francesco Sforza di una nuova fermata della costruenda linea 4 della metropolitana, in grado di rivoluzionare, con la sua futura presenza, le direttrici principali d'accesso al complesso ospedaliero;

- tali ragioni, che hanno indotto in passato varianti al progetto delle strutture realizzate a margine del vecchio Padiglione Guardia, si rinnovano ora a suscitare analoghe modificazioni progettuali riguardanti lo storico padiglione; per la sua posizione a ridosso della nuova fermata della linea della metropolitana, il suo pregio architettonico e la qualità dei suoi spazi interni, il padiglione è infatti candidato, in via logica, ad assumere il ruolo di un vero e proprio "edificio dell'accoglienza" dedicato al Centro Prelievi, al CUP, ad servizi di orientamento dei pazienti, dei loro parenti e visitatori, al reparto di Endoscopia ed a studi medici del reparto di Terapia Intensiva;
- i lavori necessari per attribuire all'edificio la sua nuova connotazione ammontano, in prima analisi, a € 4.203.200,00; essi, peraltro, rispondono ad una evidente esigenza di completamento dell'appalto in corso, desumibile dal fatto che in precedenza, nel corso del cantiere, sono state stralciate mediante la perizia di variante n. 4 le opere edili ed impiantistiche inizialmente previste al piano rialzato e primo del vecchio Padiglione Guardia, in attesa di una loro ridefinizione ancora in predicato di essere attuata;
- per la sua attinenza al progetto originario appaltato (del quale rappresenta, come detto, un naturale complemento) la progettazione riconfigurativa del vecchio Padiglione Guardia quale "edificio dell'accoglienza" può logicamente discendere da un'integrazione dell'incarico professionale in essere con lo Studio Altieri S.r.l. in associazione temporanea a Svei S.p.A., TIFS Ingegneria S.r.l., S.T.E.P. S.n.c., E.T.S. S.p.A. Engineering and Technical Services e Arch. Carlo Costa; sotto il profilo giuridico-amministrativo, può incardinarsi in una perizia suppletiva e di variante dell'appalto di servizi da cui l'incarico professionale promana;
- tale percorso è pacificamente adottabile sia per evidenti ragioni di economia procedimentale, sia per garantire, sotto il profilo tecnico, continuità nella progettazione in coerenza ai disposti dell'art. 23, c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito "Codice"), richiamati nelle linee guida n. 1 recanti "indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dall'ANAC con deliberazione consiliare n. 973 del 14 settembre 2016;
- la continuità in parola è peraltro avvalorata, nel caso specifico, dal fatto che l'associazione temporanea di professionisti a suo tempo incaricata sia della progettazione, sia della direzione lavori delle opere di "Ristrutturazione del Padiglione Guardia Accettazione dell'Ospedale Maggiore di Milano", ha sempre curato gli sviluppi di questo complesso cantiere acquisendo un notevole bagaglio conoscitivo indispensabile a poter esperire con celerità ed efficacia l'incarico professionale da affidare;

**PRESO ATTO che:**

- è intervenuta la fusione per incorporazione di Studio Altieri S.r.l. e SVEI S.p.A. a socio unico in Studio Altieri S.p.A.;
- è intervenuta la fusione delle società Manens Intertecnica S.r.l. e TIFS Ingegneria S.r.l. in Manens-TIFS S.p.A.;
- per esigenze organizzative le funzioni del mandante Arch. Carlo Costa sono state incorporate in Studio Altieri S.p.A.;





Determinazione del Direttore Generale n. **342** del **12 FEB. 2018** Atti n. 863/03 all. 300

- l'associazione temporanea di professionisti a suo tempo incaricata ha quindi cambiato configurazione nel modo seguente: Studio Altieri S.p.A. (mandataria) con Manens-TIFS S.p.A., E.T.S. S.p.A. Engineering and Technical Service, S.T.E.P. S.n.c. (mandanti);
- secondo la tariffa professionale calcolata dagli uffici ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 per la redazione del progetto di fattibilità tecnico – economica e del progetto esecutivo, nonché per la direzione lavori relativi alle *“opere di completamento dei lavori di realizzazione del nuovo Dipartimento di Emergenza attraverso la ristrutturazione ed ampliamento del Padiglione Guardia”*, il corrispettivo di tali servizi risulta pari a € 324.312,88, oltre agli oneri previdenziali e all'Iva di legge;
- all'integrazione dell'incarico devono essere applicate le originarie condizioni contrattuali, indicate dall'associazione temporanea di professionisti in sede di partecipazione al pubblico incanto;
- tali condizioni contemplavano, tra l'altro, la rinuncia del rimborso spese e la riduzione del 20% sull'importo della tariffa professionale;
- per l'effetto, l'importo per l'espletamento dell'integrazione d'incarico da affidarsi risulta pari a € 210.938,64 oltre oneri previdenziali e IVA di legge, risultando l'8,93% del corrispettivo attuale;

**VISTO** l'art. 106, c. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, che consente la modifica del contratto d'appalto senza una nuova procedura di affidamento se la necessità è determinata da circostanze imprevedute ed imprevedibili, quali quelle sopra ampiamente declinate; e la modifica non altera la natura generale del contratto;

**RICHIAMATO** l'art. 23, comma 4 del Codice, ai sensi del quale è possibile l'omissione del livello definitivo del progetto, disponendo di ricomprendere nel livello esecutivo tutti gli elementi del livello precedente omesso;

#### **RICHIAMATI**

- il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
- le Linee guida 1 “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione il 14 settembre 2016;
- tutti gli atti programmatici e interprocedimentali di cui alle superiori premesse;

**VISTA** l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

**VISTA** l'attestazione di copertura patrimoniale;

**DATO ATTO** che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario;

#### **DETERMINA**

Per tutti i motivi in premessa indicati, di:

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*





Determinazione del Direttore Generale n. **342** del **22 FEB. 2018** Pag. 6  
Atti n. 863/03 all. 300

1. affidare l'incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnico – economica, progetto esecutivo e per la direzione lavori relativi alle *"opere di completamento dei lavori di realizzazione del nuovo Dipartimento di Emergenza attraverso la ristrutturazione ed ampliamento del Padiglione Guardia"* all'associazione temporanea composta da: Studio Altieri S.p.A. in associazione temporanea a Manens-TIFS S.p.A., E.T.S. S.p.A. Engineering and Technical Service, S.T.E.P. S.n.c., per un corrispettivo di € 210.938,64 oltre i contributi previdenziali pari a € 8.437,55 e l'IVA ai sensi di legge pari a € 48.262,76 per un totale di € 267.638,95;
2. avvalersi dell'art. 23, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, per l'omissione del livello definitivo del progetto, disponendo di ricomprendere nel livello esecutivo tutti gli elementi del livello precedente omissi;
3. dare atto che l'investimento di cui al precedente punto è finanziato dalle economie del quadro economico generale dei lavori di *"Realizzazione del nuovo Dipartimento di emergenza attraverso la ristrutturazione e ampliamento del Padiglione Guardia"*, approvato con determinazione del Direttore Generale n. 1075 del 06.07.2017 ed è assistito dall'impegno di spesa n. 2018000160 a valere capitolo sul conto 020925 – progetto CC-01302 ;
4. dare atto che il costo complessivo di € 267.638,95 sarà imputato nel BPE per l'anno 2018;
5. dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
6. disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito dall'art.1 della L.R. n.23/2015);
7. disporre l'invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Simona Giordani)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr.ssa Laura Chiappa)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Fabio Agnoli)

UOC proponente	Funzioni Tecniche	
Responsabile del procedimento:	Santo De Stefano	(Firma)
Pratica gestita da	Anna Sorcinelli	(Firma)

IN DATA

**22 FEB. 2018**

AL N.

**342**

