



# CITTA' DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI  
Servizio Contratti-Appalti

## AVVISO ESITO DI GARA

Per l'esecuzione dei lavori di **“realizzazione delle nuove coperture ai Palazzetti di via Manzoni e via Piccinni in Altamura”** dell'importo complessivo di € 1.730.758,52.= di cui € 1.202,529,33.= per lavori ed € 43.411,15.= per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.

### IL DIRIGENTE

Visto l'art.122, comma 5°, del D.Lgs. 163/2006,

### Rende noto

- 1)- che alla gara d'appalto in oggetto, espletata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art.83 del D.Lgs.163/2006, hanno partecipato le seguenti n.11 imprese:

<b>A</b>	PIEFTE COSTRUZIONI SRL
<b>B</b>	A.T.I. CARANGELO Q.R. - SINTEC
<b>C</b>	CIR COSTRUZIONI
<b>D</b>	CREAZIONI SRL
<b>E</b>	LA.RE.FIN.
<b>F</b>	FATIGATI SRL
<b>G</b>	A.T.I. NUOVA EDIL 3C SRL - SQUICCIARINI & C. SNC
<b>H</b>	INIZIATIVE FUTURE
<b>I</b>	ATI RIV.EDIL COSTRUZIONI SRL - CARRASSA G
<b>L</b>	F.LLI SIMONE SNC
<b>M</b>	TECNOMECC SRL

- 2)- che il punteggio complessivo, attribuito dalla Commissione giudicatrice all'offerta tecnica migliorativa, economica e tempo di esecuzione delle n.6 concorrenti rimaste in gara, è il seguente:

	<b>Imprese</b>	<b>Punteggio complessivo</b>
1 <sup>^</sup>	CIR COSTRUZIONI	70,841/100
2 <sup>^</sup>	A.T.I. NUOVA EDIL 3C SRL - SQUICCARINI & C. SNC	61,751/100
3 <sup>^</sup>	FATIGATI SRL confluita nella <u>APULIA SRL</u>	56,899/100
4 <sup>^</sup>	A.T.I. CARANGELO Q.R. - SINTEC	50,244/100
5 <sup>^</sup>	PIEFTE COSTRUZIONI SRL	41,449/100
6 <sup>^</sup>	LA.RE.FIN.	27,960/100

- 3)- che, conseguentemente, questa Amministrazione con determinazione dirigenziale n.1214 del 6/9/2011 ha approvato i verbali della Commissione giudicatrice ed ha aggiudicato l'appalto alla **“CIR COSTRUZIONI di Cirrottola Michele”** da Altamura per l'importo netto “a corpo” di € 1.146.010,46, oltre ad € 31.250,94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso compresi nelle lavorazioni, ad € 11.790,21 per oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso ed i.v.a. come per legge, con l'osservanza piena di tutto quanto previsto negli atti tecnici di gara e nell'offerta tecnica migliorativa.

- 4)- che i tempi di realizzazione delle opere sono stabiliti in gg. 500 lavorativi di cui 275 per il palazzetto di via Manzoni e 225 per il palazzetto di via Piccinni.

IL DIRIGENTE VI SETTORE  
(Ing. Biagio Maiullari)

[www.AlboPretorionline.it](http://www.AlboPretorionline.it) 06/09/17