



REGIONE PUGLIA



UNIONE EUROPEA  
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE  
“Investiamo nel vostro futuro”

## CITTA' DI MELENDUGNO

Provincia di Lecce

Via San Nicola CAP 73026 CF 80010060756 Tel. 0832832111 - fax 0832832545

Melendugno 26.01.2016

### AVVISO INTEGRATIVO

#### BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA APPALTO INTEGRATO

progettazione esecutiva ed esecuzione lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice

OGGETTO: Progetti Integrati di Paesaggio per la Valorizzazione e Riqualificazione integrata dei Paesaggi Costieri della Puglia ad alta valenza naturalistica. “Progetto per la valorizzazione e riqualificazione integrata del Paesaggio Costiero di Melendugno”.

CUP: J79D15001470002

CIG: 6456336104

### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

#### Rende noto che

In esecuzione alla Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 15 del 26.01.2016, ad integrazione e parziale rettifica di quanto previsto al punto 7.1 e 7.4 del BANDO DI GARA e all'art. 6 punto 6.2) e art. 15 punto 15.1) del DISCIPLINARE, in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito [www.comune.melendugno.le.it](http://www.comune.melendugno.le.it) al n. 1789 del 07/12/2015, unitamente agli Avvisi Integrativi n. 1892 del 17/12/2015, n. 2087 del 31.12.2015 e n. 13 del 11.01.2016, il termine ultimo per la presentazione delle offerte viene prorogato al 29.02.2016 ore 12,30, fissando alla data del 02.03.2016 ore 9,00 la 1° seduta pubblica presso la sede comunale di Via San Nicola.

Si rettifica, inoltre, il punto 16. del Bando di Gara, prevedendo la possibilità di ricorrere a variante in sede di formulazione dell'offerta, nei limiti di quanto disposto dall'art. 132 del D.Lgs. 163/2016 e s.m.i, tenendo conto delle seguenti indicazioni:

- Le aree a parcheggio e quelle occorrenti per l'adeguamento delle strade esistenti in Torre Specchia e Torre dell'Orso-Roca, previste sia nel Progetto Definitivo che nel Quadro Sinottico del Comune, non sono nella disponibilità dell'Amministrazione ma dovranno essere acquisite, (escluse le aree da destinare a parcheggio stagionale, contrassegnate con “PS”), mediante procedura espropriativa a cura dell'impresa aggiudicataria, che dovrà predisporre apposito piano Particellare di Esproprio secondo la normativa vigente;
- Per quanto riguarda l'adeguamento della strada esistente in Torre Specchia al fine di realizzare la viabilità alternativa alla strada litoranea Provinciale SP366, tenuto conto delle difficoltà di natura vincolistica, soprattutto nel tratto terminale sud che, per collegarsi all'esistente litoranea provinciale, dovrebbe attraversare l'area boscata, si ritiene opportuno stralciare il suddetto intervento e di procrastinarlo, non essendo state, tra l'altro, previste in progetto le somme necessarie;

- In conseguenza di quanto sopra detto, il previsto intervento della parziale scarificazione della strada litoranea SP366 e il suo successivo riutilizzo in tavole di asfalto per la pavimentazione di alcune aree in prossimità della costa di Torre Specchia, anche tenuto conto delle prescrizioni/indicazioni impartite dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto e della Provincia di Lecce - Servizio Viabilità, è da considerarsi stralciato dal presente progetto. Le somme previste per tale intervento, potranno essere utilizzate per l'acquisizione delle aree da espropriare di cui sopra e per i lavori di adeguamento della viabilità alternativa Roca-Torre dell'Orso, fermo restando che il tratto stradale della SP366 esistente, potrà essere oggetto di soluzioni migliorative, con particolare riferimento alla viabilità ciclo-pedonale, ecc. Infine, per le note vicende della "Xylella" riguardante gli alberi di ulivo e la relativa limitazione delle operazioni di espanto e reimpianto, l'intervento previsto in progetto in tal senso, non potrà essere realizzato e le relative somme potranno utilizzarsi per oneri di esproprio e lavori di adeguamento delle aree anzidette.

F.to

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. Arch. Salvatore PETRACHI

*La firma è stata apposta sul Documento originale che è conservato agli atti dell'Ufficio Lavori Pubblici.*