



SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

**RAZIONALIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA
FOGNARIO E DEPURATIVO DELL'AGGLOMERATO URBANO DI
VICENZA E DEI COMUNI LIMITROFI AD ESSO AFFERENTE
(BACINO VI 6 P.R.R.A. REGIONE VENETO)**

- STRALCIO 1 -

**AMPLIAMENTO CASALE, CONVERSIONE S.AGOSTINO E
COLLETTORE SUD**

**MODELLO STRUTTURALE DEGLI ACQUEDOTTI DEL VENETO
(MO.S.A.V.)**

**CONDOTTA DI ADDUZIONE PRIMARIA
BRENDOLA (VI) - PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)**

D.G.R. n.1352 del 18.09.2018 - D.G.R. n.1946 del 23.12.2019

**MESSA IN SICUREZZA
DELLE FONTI IDROPOTABILI CONTAMINATE DA
SOSTANZE PERFLUORO-ALCHILICHE (PFAS)**

TRATTA A6-A4

**CONDOTTA DN1000
VICENZA OVEST - VICENZA EST**

Data	Approvato
Rev. 01 05/2021 Rev. 00 03/2021	dott.ing. Stefano D'Attilio dott.ing. Francesco Trevisan



SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

Nell'anno ____ il giorno e il mese come da firma digitale da parte di Viacqua S.p.a.

tra

- Viacqua S.p.a. – Viale Dell'Industria n. 23 – Vicenza - C.F. e P.IVA n. 03196760247, rappresentata dal _____.
- Veneto Acque S.p.A., Via Torino 180 - Mestre-Venezia - C.F. n. 03875491007 e P.IVA n. 03285150284, rappresentata dal _____.

di seguito denominate Committenti

e

- La Ditta _____ codice fiscale _____ e Partita IVA n. _____, con sede a _____ (____) in Via _____ n. ____, in seguito denominata Impresa, rappresentata dal legale rappresentante sig. _____, cod. fiscale _____, nato a _____ (____) il __/__/____, residente a _____ (____) in Via _____ n. ____.

Premesso che:

- con Delibera n. __ del __/__/____ il Consiglio di Amministrazione di Viacqua S.p.a. ha approvato il progetto definitivo di competenza e il Protocollo di Intesa;
- con Determina n. __ del __/__/____ dell'Amministratore Unico di Veneto Acque è stato approvato il progetto definitivo di competenza e autorizzata l'indizione della gara d'appalto da parte di Viacqua quale Centrale di committenza per l'affidamento dell'appalto integrato;
- che in data __/__/____ Viacqua S.p.a. e Veneto Acque S.p.A. hanno sottoscritto il Protocollo d'intesa;

- con Delibera n. ____ del __/__/____ il Consiglio di Amministrazione di Viacqua S.p.a., ha autorizzato l'esperimento di una gara di appalto a procedura aperta per l'affidamento, con la modalità dell'appalto integrato, della progettazione esecutiva unitaria, della bonifica bellica e dell'esecuzione dei lavori di "Razionalizzazione e riorganizzazione del sistema fognario e depurativo dell'agglomerato urbano di Vicenza e dei Comuni limitrofi ad esso afferenti (Bacino VI 6 P.R.R.A. Regione Veneto) – Stralcio I° (ampliamento "Casale", conversione "S. Agostino" e "collettore Sud")", compresa la gestione/conduzione, dell'assistenza tecnica alla gestione e la manutenzione (ordinaria, programmata e straordinaria) degli impianti, nonché dell'esecuzione dell'intervento denominato "Condotta DN1000 Vicenza Ovest - Vicenza Est (Tratta A6-A4)";
- L'importo dell'appalto ammonta complessivamente a € 84.933.788,16 I.V.A. esclusa, così composto:

Progettazione Esecutiva unitaria

Viacqua	€	829.264,27
Veneto Acque	€	<u>133.548,43</u>
Totale	€	962.812,70

Gli importi si intendono al netto dei contributi professionali previsti (Inarcassa, CNPAIA, ecc.) e dell'IVA.

Servizio di bonifica bellica

Viacqua	€	236.899,80
Veneto Acque	€	<u>80.000,00</u>
Totale	€	316.899,80

Gli eventuali oneri di assistenza allo scavo per l'individuazione e per le operazioni di



disinnesco di ordigni bellici saranno compensati con i prezzi unitari di cui al Capitolato Speciale d'Appalto al netto del ribasso offerto relativamente al servizio di bonifica bellica e fino alla concorrenza dell'importo massimo stimato pari a € 200.000,00+IVA ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Opere riferite a Viacqua

Opere di ampliamento "Casale", conversione "S. Agostino" e "collettore Sud" (compreso l'avviamento e messa a regime in esercizio provvisorio delle opere realizzate, la gestione e la manutenzione ordinaria/programmata/straordinaria delle opere (12 mesi) nonché la gestione dell'impianto di depurazione "S. Agostino" per tutta la durata dei lavori relativi all'impianto medesimo)

€	65.179.318,10
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara	€ <u>2.080.757,56</u>
Totale lavori Viacqua	€ 67.260.075,66

Opere riferite a Veneto Acque

Condotta DN1000 Vicenza Ovest - Vicenza Est (Tratta A6-A4)	€ 13.640.000,0
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara	€ <u>200.000,00</u>
Totale lavori Veneto Acque	€ 13.840.000,00

Assistenza tecnica alla gestione e manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria (durata 1460 giorni/48 mesi) degli impianti di Viacqua

Assistenza tecnica alla gestione e manutenzione ordinaria/programmata/straordinaria	€ 1.800.000,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara	€ 54.000,00
Ricambi	€ <u>700.000,00</u>
Totale	€ 2.554.000,00

Per quanto sopra le opere/servizi di competenza di Viacqua sono pari a €

70.880.239,73 oltre a IVA e contributi professionali previsti (Inarcassa, CNPAIA, ecc.)
ove dovuti, mentre le opere/servizi di competenza di Veneto Acque sono pari a €
14.053.548,43 oltre a IVA e contributi professionali previsti (Inarcassa, CNPAIA, ecc.)
ove dovuti;

- l'appalto "Tender_2050" – "Rfq_2961" – "G21-AI2050" Codice CIG gara n. _____ è stato aggiudicato in data __/__/__ a _____ di _____ (____), che ha associato/indicato come Progettisti _____, e che ha presentato in sede di gara l'offerta ritenuta economicamente più vantaggiosa, per un importo al netto del ribasso praticato pari ad € _____ (di cui € _____ per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), come da provvedimento reso all'esito delle operazioni di gara e di cui alla/al _____ del _____ ;
- è stato individuato nella persona dell'ing. Stefano D'Attilio il soggetto cui affidare i compiti di Responsabile del Procedimento, nella persona dell'ing. Alessandro Paris il soggetto a cui affidare il compito di Direzione dei Lavori e del _____ per il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace a seguito della verifica dei requisiti nei confronti dell'Impresa, effettuata dal Servizio Acquisti di Viacqua S.p.a. dal cui esito risulta confermato il possesso dei requisiti di ammissione all'appalto dichiarati in sede di gara;
- l'Impresa ha fatto pervenire i documenti necessari per la sottoscrizione del contratto.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1. - Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente contratto, nonché canone

ermeneutico per la corretta interpretazione della volontà delle parti e delle clausole ivi riportate.

ART. 2. - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto il bando di gara prot. n. _____ del __/__/____, il Capitolato Speciale d'Appalto (Elaborato Rev. 01 05/2021), Disciplinare di gara (Elaborato Rev. 01 05/2021), e i relativi elaborati di gara, il progetto definitivo di Viacqua a base di gara, il progetto definitivo di Veneto Acque a base di gara, l'offerta tecnica ed economica del __/__/____, le giustificazioni del ribasso offerto pervenute il __/__/____, il Regolamento Aziendale Maggio 2017 e il Codice Etico di Viacqua reperibili sul sito di Viacqua, il Codice etico e di comportamento di Veneto Acque S.p.A. reperibile sul sito di Veneto Acque, il Protocollo di legalità aggiornato al 17/09/2019, senza che questi vengano materialmente allegati al contratto stesso, ai sensi dell'art. 32 comma 14-bis del D.Lgs. 50/2016 smi. L'Impresa dichiara, a tal fine, di aver preso esatta cognizione degli stessi e di ritenerli completi delle informazioni utili al buon fine e completamento dei servizi e dei lavori e quindi di accettarli integralmente mediante sottoscrizione. La documentazione sarà conservata presso l'ufficio Acquisti di Viacqua.

ART. 3. - Oggetto del contratto

Il contratto ha per oggetto la progettazione esecutiva unitaria, la bonifica bellica e l'esecuzione dei lavori di "Razionalizzazione e riorganizzazione del sistema fognario e depurativo dell'agglomerato urbano di Vicenza e dei Comuni limitrofi ad esso afferenti (Bacino VI 6 P.R.R.A. Regione Veneto) – Stralcio I° (ampliamento "Casale", conversione "S. Agostino" e "collettore Sud")", compresa la gestione/conduzione, l'assistenza tecnica alla gestione e la manutenzione (ordinaria, programmata e straordinaria) degli impianti, nonché l'esecuzione dell'intervento denominato "Condotta DN1000 Vicenza Ovest -



Vicenza Est (Tratta A6-A4)".

ART. 4. - L'importo del contratto

L'importo del contratto è pari a € _____ di cui € _____ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e precisamente per:

- progettazione esecutiva € _____;
- bonifica bellica € _____;
- opere riferite a Viacqua € _____ di cui € 2.080.757,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- opere riferite a Veneto Acque € _____ di cui € 200.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- assistenza tecnica alla gestione e manutenzione (ordinaria, programmata e straordinaria) € _____ di cui € 54.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 700.000,00 per i ricambi con uno sconto pari al ____% da applicare ai listini prezzi ufficiali del produttore.

Ai fini della contabilizzazione, l'importo suindicato è così ripartito tra le Committenti:

Viacqua € _____ di cui € _____ per oneri di sicurezza:

- progettazione esecutiva € _____;
- bonifica bellica € _____;
- opere € _____ di cui € 2.080.757,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- assistenza tecnica alla gestione e manutenzione (ordinaria, programmata e straordinaria) € _____ di cui € _____ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € _____ per i ricambi con uno sconto pari al ____% da applicare ai listini prezzi ufficiali del produttore.



Veneto Acque € _____ di cui € 200.000,00 per oneri di sicurezza:

- progettazione esecutiva € _____;
- bonifica bellica € _____;
- opere € _____ di cui € 200.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

ART. 5. - Termini e durata del contratto

Il tempo per l'esecuzione dell'appalto oggetto del presente contratto è complessivamente pari a 4.040 (quattromila quaranta) giorni compreso il periodo relativo all'assistenza tecnica alla gestione e manutenzione (ordinaria, programmata e straordinaria) come da art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 6. - Penalità

Le Committenti, in caso di inadempimento, si riservano la facoltà di applicare le penalità previste all'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 7. - Programma di esecuzione

Si rimanda integralmente agli artt. 34, 35, 41 e 47 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 8. - Sospensioni o riprese dei lavori

Si rimanda integralmente all'art. 48 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 9. - Oneri a carico dell'esecutore

Si rimanda integralmente agli artt. 5, 10, 42, 51, 55, 60, 61, 70, 71, 73, 79 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 10. - Obblighi nascenti dal Protocollo di legalità

In riferimento al Protocollo di legalità sottoscritto tra la Regione Veneto, la Prefettura della Regione Veneto, l'Associazione Nazionale dei Comuni del Veneto (ANCI Veneto) e l'Unione Regionale delle Province del Veneto (URPV), aggiornato al 17/09/2019 e



pubblicato sul Bur n. 76 del 16 luglio 2019, le parti contraenti si obbligano al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

ART. 11. - Responsabilità dell'Impresa

L'Impresa esonera Viacqua e Veneto Acque da ogni responsabilità per eventuali danni e/o infortuni che potranno derivare a se stessa ed al suo personale per effetto delle prestazioni oggetto del presente atto.

Si impegna comunque ad impiegare nell'esecuzione delle prestazioni, oggetto del presente contratto, personale regolarmente iscritto alle assicurazioni generali obbligatorie ed a rispettare le disposizioni di legge ed i contratti collettivi di lavoro in materia di contributi, previdenza e trattamento economico a favore del personale dipendente.

ART. 12. - Modalità di contabilizzazione del contratto

La contabilizzazione dei lavori e delle altre partite contrattuali è "a corpo" ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., secondo la definizione di cui alla lettera "ddddd" dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e dell'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Gli eventuali oneri di assistenza agli scavi di avvicinamento e per la messa in luce degli eventuali ordigni bellici rilevati, comprese le attività necessarie a permettere le operazioni di disinnescio, saranno compensati con i prezzi definiti dal Prezzario Regione Veneto 2019, secondo le voci del Capitolato Speciale d'Appalto al netto del ribasso offerto relativamente al servizio di bonifica bellica in fase di gara e fino alla concorrenza dell'importo massimo stimato pari a € 200.000,00+IVA ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

L'assistenza tecnica alla gestione e la manutenzione (ordinaria, programmata e



straordinaria) saranno contabilizzate mensilmente “a corpo” con rate in acconto per 1/48 dell’importo offerto in sede di gara.

Le forniture e le sostituzioni delle parti di ricambio che dovessero risultare necessarie nel corso dell’assistenza tecnica alla gestione e manutenzione, saranno contabilizzate mensilmente in base ai ricambi effettivamente forniti e messi in opera sulla base del loro costo risultante dall’applicazione del ribasso d’asta offerto sui listini prezzi ufficiali del produttore.

ART. 13. - Fatturazione

Il corrispettivo dovuto per la progettazione esecutiva sarà erogato a seguito di regolare fattura da presentare successivamente all’emissione del documento di avvenuta validazione ed approvazione del progetto esecutivo da parte delle Committenti ciascuna per la parte di propria competenza.

Dall’importo complessivo calcolato come innanzi, saranno dedotti, oltre le ritenute di legge, le penalità applicate.

Il corrispettivo dovuto per l’esecuzione del servizio di bonifica bellica sarà erogato a seguito di regolare fattura in un’unica soluzione al termine di tutte le attività e al buon fine dell’ottenimento di tutti gli atti di assenso e le certificazioni rilasciate dalla competente Autorità Militare, come previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto, utili a poter dare inizio ai lavori.

Dall’importo complessivo calcolato come innanzi, saranno dedotti, oltre le ritenute di legge, le penalità applicate.

Il corrispettivo dovuto per l’esecuzione dei lavori sarà erogato, a seguito di regolare fattura, per stati di avanzamento lavori successivi, emessi con cadenza bimestrale purché di importo minimo pari a € 1.000.000,00 (euro unmilione/00) al netto del ribasso d’asta e



di ogni altra ritenuta pattuita, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza. Non sono riconosciuti e corrisposti all'Impresa i pagamenti per le eventuali forniture a piè d'opera di qualsiasi tipologia e specie prevista in progetto.

Le Committenti si riservano comunque la facoltà di disporre, a loro discrezione, l'emissione di uno Stato di Avanzamento Lavori anticipato, anche nel caso in cui non sia stato raggiunto l'importo minimo stabilito, in deroga a quanto sopra suindicato.

Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta sono valutati, per l'intero lavoro in appalto, in base a quanto evidenziato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nel computo metrico estimativo.

Il pagamento dell'importo degli oneri di sicurezza sarà erogato progressivamente in corrispondenza all'emissione degli stati di avanzamento dei lavori, in misura proporzionale ai lavori stessi, previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, allegato XV, comma 4.1.6.

L'importo da erogare a tale titolo sarà calcolato applicando al compenso stabilito per la sicurezza una percentuale, determinata dal rapporto tra l'importo dei lavori contabilizzati negli stati di avanzamento e l'importo di contratto al netto del suddetto compenso per la sicurezza.

Dall'importo complessivo calcolato come innanzi, saranno volta per volta dedotti, oltre le ritenute di legge, l'ammontare dei pagamenti in acconto già precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti delle Committenti verso l'Impresa per somministrazioni fatte o per qualsiasi altro motivo, nonché le penalità applicate.

In caso di R.T.I. la fatturazione è pro quota, in funzione delle lavorazioni effettuate, fermo restando che in sede di conto finale dovrà essere confermato il rispetto delle percentuali di esecuzione dei lavori dichiarate in sede di gara o modificate, previa autorizzazione della



Stazione Appaltante, in fase di esecuzione.

Ciascun componente del R.T.I. emette quindi propria fattura nei confronti delle Committenti fermo restando che i pagamenti saranno effettuati unicamente alla Capogruppo mandataria.

È pertanto onere dell'Impresa emettere la fattura alla data di emissione del certificato di pagamento e relativa autorizzazione a fatturare.

Le Committenti sono soggette al regime dello *"split payment"* di cui all'art. 17-ter del DPR 26/10/1972 n. 633, pertanto tutte le fatture dovranno essere emesse in ottemperanza con quanto prevede la normativa fiscale.

Viacqua S.p.A. e Veneto Acque S.p.A. sono soggette alla fatturazione elettronica ed è obbligatorio inserire nel documento elettronico di fatturazione il rispettivo Codice Destinatario: per Viacqua n. **C3UCNRB** e per Veneto Acque n. **UFRD5X**.

ART. 14. - Pagamenti

I pagamenti saranno effettuati a 30 (trenta) giorni dalla data delle fatture fine mese, con bonifico bancario, con esclusione della cessione del credito e subordinatamente alla verifica positiva da parte delle Committenti della regolarità contributiva dell'Impresa, degli eventuali subappaltatori e dei subaffidatari ad ogni titolo.

Le Committenti, provvederanno al pagamento diretto al progettista, con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

In relazione a ciascun S.A.L. maturato, l'Impresa deve dare evidenza al Direttore dei Lavori, degli importi delle prestazioni eseguite nell'ambito del S.A.L. stesso da eventuali subappaltatori e da eventuali altri subaffidatari (per: forniture con posa in opera, noli a caldo, attività specifiche affidate a Lavoratore autonomo, forniture di materiali, noli a freddo). A tal fine l'Impresa, di volta in volta, produce al Direttore dei Lavori apposita

dichiarazione in tal senso resa da ciascun subappaltatore e subcontraente e convalidata dall'Impresa stessa.

Entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, l'Impresa presenterà alle Committenti copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Impresa non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, le Committenti sospenderanno il successivo pagamento a suo favore.

Sui pagamenti saranno operate le ritenute dello 0,5% per infortuni, secondo l'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. che saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale.

Ai sensi dell'art. 105 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Impresa e o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 – 5bis e 6 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Sui pagamenti di ogni stato di avanzamento dei lavori oggetto del presente appalto, sarà operata la ritenuta a garanzia pari al 10% del relativo importo, oltre alle altre ritenute di legge, che verrà liquidata secondo le scadenze sotto indicate:

- 5% (cinque per cento) al superamento con esito positivo del collaudo tecnico funzionale (competenza Viacqua) e delle prove di potabilità (Veneto Acque), in occasione dell'emissione del Certificato di Ultimazione dei lavori;
- 5% (cinque per cento) sul Conto Finale ad esito positivo del Collaudo tecnico Amministrativo (Saldo finale) e alla presentazione alle Committenti della polizza

indennitaria decennale di cui all'art. 5.7 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Impresa potrà richiedere lo svincolo delle ritenute a garanzia dietro presentazione alle Committenti di idonea polizza fidejussoria.

ART. 15. - *Anticipazione*

In conformità a quanto disposto dall'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto, e come previsto ai sensi del combinato disposto dell'articolo 26-ter del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 e art. 8, commi 3 e 3-bis del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ovvero ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti, come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera g), della legge n. 55 del 2019, poi dall'art. 91, comma 2, decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020, all'Appaltatore spetta una anticipazione del prezzo nella misura del 20% dell'importo contrattuale da erogarsi entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori (data del verbale di consegna dei lavori), ricorrendo le condizioni ed i presupposti ivi indicati e nei termini indicati dal succitato Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 16. - *Tracciabilità flussi finanziari*

L'Impresa si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro sette giorni dall'accensione o dalla loro prima utilizzazione nel caso di conti correnti già esistenti, come previsto all'art. 3 c. 7 L. 136/2010 s.m.i., nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

L'Impresa si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 s.m.i. Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del



contratto.

Analoga clausola dovrà essere inserita nei contratti dell'Appaltatore con i subappaltatori e subcontrarenti, a pena di loro nullità.

A tal fine dovrà indicare:

- nelle fatture di Veneto Acque il codice CUP n. J36H20000030005 e CIG derivato di Veneto Acque n. _____.
- nelle fatture di Viacqua il CIG derivato di Viacqua n. _____.

Le relative fatture dovranno essere emesse distintamente per ciascun CIG.

ART. 17. - Controlli

Si rimanda integralmente agli artt. 56, 59 e 68 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 18. - Specifiche modalità e termini di collaudo

Si rimanda integralmente agli artt. 64, 66, 75 e 77 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 19. - Modalità di soluzione delle controversie

Ogni controversia, di qualsivoglia natura e/o oggetto, che dovesse insorgere sulla validità, l'interpretazione, l'applicazione e/o l'esecuzione del presente contratto, è regolata secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e quelle del Codice Civile, in tema di obbligazioni e contratti, in quanto applicabili, ed è devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario e sottoposta alla cognizione del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa (c.d. Tribunale delle Imprese), quale foro contrattuale ex articolo 20 c.p.c. e comunque quale foro che viene comunque indicato dalle parti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 c.p.c., quale foro competente in via esclusiva, con prevalenza espressa rispetto ad eventuali altri concorrenti e/o alternativi e/o facoltativi.

ART. 20. - Collegio Consultivo Tecnico (CCT)

Le parti avranno la facoltà ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L. 16/07/2020 n. 76, conv.

mod. L. n. 120/2020, di devolvere la soluzione delle controversie o dispute tecniche relative all'esecuzione del contratto al CCT.

Lo stesso verrà comunque costituito prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori, secondo quanto previsto dalla Legge e secondo le indicazioni fornite nelle Linee Guida del CSLLPP del 21/12/2020 e dalla Delibera ANAC n. 206 del 09/03/2021, ed opererà nelle ipotesi e nei termini individuati dalla vigente disciplina.

Il Collegio potrà essere sciolto dopo il 31/12/2021 in qualsiasi momento, su accordo tra le parti.

ART. 21. - *Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori - Recesso*

Viacqua e Veneto Acque si riservano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile e dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., di risolvere unilateralmente il contratto:

- qualora nei confronti dell'Impresa sia intervenuto un provvedimento definitivo di applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D. Lgs. n. 159/2011 s.m.i.;
- qualora nei confronti dell'Impresa sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. emessa nei confronti di uno dei soggetti indicati dalla medesima disposizione;
- qualora nei confronti dell'Impresa sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- in caso di mancanza e/o perdita anche di uno solo dei requisiti dichiarati in sede di gara;
- qualora venga adottato un provvedimento di sospensione dell'attività d'impresa interessata dalle violazioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;
- nel caso si verifichi una delle seguenti situazioni: cessazione dell'attività dell'Impresa, fallimento, e messa liquidazione coatta e concordato preventivo, o altra procedura

di insolvenza concorsuale o di messa in liquidazione dell'Impresa, fermo quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

- quando nonostante le modifiche, rettifiche, integrazioni, apportate alla progettazione, permangano carenze, incompletezze, incongruenze, inesattezze o imprecisioni degli elaborati progettuali tali per cui le Committenti non possano procedere alla verifica/validazione;
- in caso di mancata approvazione del Progetto Esecutivo per carenze riconducibili al progetto o per l'assunzione di soluzioni tecniche difformi da quanto previsto in contratto;
- in caso di errori e/o omissioni imputabili alle carenze della progettazione esecutiva che rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione delle opere oppure la loro utilizzazione, come definite dall'art. 106 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, e che sotto il profilo economico eccedano il quindici per cento dell'importo originario di contratto;
- nel caso in cui l'Impresa non presenti le garanzie e le polizze di cui all'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto entro i termini previsti;
- qualora l'Impresa non si presenti per la consegna lavori senza giustificato motivo ai sensi dell'art. 40 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- qualora il ritardo nell'inizio effettivo dei lavori, ecceda i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna degli stessi;
- nelle ipotesi in cui l'Impresa incorra in violazioni degli obblighi retributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti dei propri dipendenti o collaboratori;
- nelle ipotesi in cui l'Impresa violi le disposizioni di legge in materia di tutela previdenziale, antinfortunistica, retributiva e assicurativa dei propri lavoratori

- dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori e dei servizi e di imprese subappaltatrice, in violazione dell'obbligo solidale di legge;
- In caso di affidamento di prestazioni ad altro soggetto, in difetto di autorizzazione, e di ogni altra accertata violazione dell'art. n. 6 "Subappalto" del Capitolato Speciale d'Appalto e della normativa vigente;
 - nelle ipotesi in cui sia stata accertata la violazione da parte dell'Impresa della normativa ambientale e delle relative autorizzazioni e/o essa incorra nella perdita di autorizzazioni in materia ambientale necessarie per l'esecuzione stessa;
 - nel caso in cui venga rilevata per due volte la fornitura di prodotto originari di paesi terzi ai sensi dell'art. 58 del Capitolato Speciale d'Appalto, di valore superiore al 50% del valore complessivo di ciascuna tipologia di prodotto indicata in offerta;
 - nel caso di tre richiami scritti per evidenti mancanze o negligenze durante l'attività di gestione o manutenzione ai sensi dell'art. 68 del Capitolato Speciale d'Appalto;
 - nel caso di sospensione, interruzione e/o di abbandono dell'attività di gestione e manutenzione ai sensi dell'art. 69 del Capitolato Speciale d'Appalto;
 - nel caso di mancato superamento del collaudo funzionale ai sensi dell'art. 75 del Capitolato Speciale d'Appalto entro i termini ivi fissati;
 - nel caso di grave violazione delle norme di legge in materia di tutela della sicurezza ai sensi dell'art. 89 del Capitolato Speciale d'Appalto;
 - nel caso in cui l'entità delle penali applicate fosse superiore al 10% del corrispettivo di contratto, fatti salvi gli adempimenti di cui all'artt. 205 D.L.gs. n. 50/2016 e le altre misure di cui alla L. n. 120/2020, ove applicabili, secondo quanto previsto al successivo articolo 22 del presente contratto;
 - nelle ipotesi in cui l'Impresa violi gli obblighi di riservatezza di cui all'art. 29 del

Capitolato Speciale d'Appalto;

- In caso di mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010 s.m.i.;
- nel caso di comportamenti posti in essere dall'Impresa, da propri subappaltatori o da personale da lui incaricato, che siano in contrasto con il Codice Etico di Viacqua, il Codice etico e di comportamento di Veneto Acque e il Protocollo di legalità del 17/09/2019;
- in tutti i casi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto (v., spec., art. n. 20), dal Disciplinare di gara, dal D.Lgs. n. 50/2016, dal Codice Civile e dalla Legge.

Nei casi di risoluzione del contratto suindicati, Viacqua e Veneto Acque procederanno, con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto a qualsiasi altro e/o ulteriore danno e con segnalazione all'ANAC.

Viacqua e Veneto Acque si riservano la facoltà di recesso in ogni momento ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

ART. 22. - Risoluzione amministrativa

Qualora insorgessero delle contestazioni tra la Committente e l'Impresa si procederà ove possibile alla loro risoluzione con l'applicazione delle norme del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e dell'art. 6 del D.L. n. 76/2020, conv. con Legge n. 120/2020 s.m.i.

ART. 23. - Subappalto

L'Impresa, come risulta dall'offerta del __/__/____, potrà subappaltare, in conformità e nella misura prevista dalla legislazione vigente e alle condizioni indicate all'art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto, le opere oggetto di contratto e precisamente _____.



Il subappalto verrà autorizzato subordinatamente alla verifica positiva sia dei medesimi requisiti di ammissione verificati in capo all'Impresa sia ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

ART. 24. - Garanzie e Coperture assicurative

L'Impresa ha costituito cauzione definitiva a garanzia dell'esatta esecuzione dei lavori, mediante polizza fideiussoria n. _____, di € _____ - della Compagnia "_____", Agenzia di _____, emessa in data _____.

L'Impresa ha altresì trasmesso la polizza assicurativa di responsabilità civile per la copertura dei rischi di natura professionale, rilasciata comunque in capo ai Progettisti associati/indicati, n. _____, emessa dalla Compagnia assicurativa _____, in data _____.

L'Impresa ha altresì trasmesso la polizza assicurativa "C.A.R." n. _____, emessa dalla Compagnia assicurativa _____, in data _____ nonché copia della polizza di copertura assicurativa RCT, RCO, RCA e la polizza di responsabilità ambientale/inquinamento secondo le prescrizioni dell'art. 5 "Garanzie e Coperture assicurative" del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Impresa si obbliga a presentare:

- la garanzia sulle apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche (Guasti macchina) secondo le prescrizioni dell'art. 5.5 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- la garanzia sui ricambi secondo le prescrizioni dell'art. 5.6 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- la polizza indennitaria decennale - (Decennale Postuma) secondo le prescrizioni dell'art. 5.7 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Impresa si obbliga a compiere, nei riguardi dell'istituto che ha emesso la polizza fidejussoria, tutte le incombenze necessarie per prolungarne l'efficacia fino al completamento dei lavori.

ART. 25. - Cessione

È vietata la cessione, totale o parziale, del contratto, pena la risoluzione del medesimo, fatto salvo quanto disposto all'art. 106 c. 1 lett. d) p. 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. che disciplina le vicende soggettive dell'esecutore del contratto.

La cessione del credito è regolata dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., ed è ammessa solo se autorizzata per iscritto ai sensi della Legge n. 52/1991 e a condizione che:

- la richiesta, accompagnata dallo schema del contratto di cessione, sia pervenuta a prima della liquidazione della rata/importo di credito a cui è riferita la domanda di cessione;
- il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto all'Albo presso la Banca d'Italia;
- il contratto di cessione stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, in caso di autorizzazione sia trasmesso, in originale o copia autenticata prima della liquidazione della rata/importo di riferimento.

ART. 26. - Spese contrattuali

Tutte le spese, tasse e soprattasse di registro, di bollo, come ogni altro importo, tasse o diritti inerenti e conseguenti al contratto sono ad esclusivo carico dell'Impresa, comprese quelle inerenti alla registrazione in caso d'uso.

In particolare l'imposta di bollo, trattandosi di scrittura privata in formato telematico, è assolta virtualmente, ai sensi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle entrate n. 46726/04



del 27/12/2004 ammonta a € __,00 (n. __ Marche da bollo da € 16,00).

ART. 27. - *Informativa Privacy*

I dati personali raccolti saranno trattati da Viacqua e da Veneto Acque secondo quanto previsto dal Reg. UE 679/2016 (RGPD) e dal D.Lgs. 196/2003 s.m.i. per quanto non previsto o demandato dal RGPD. L'informativa completa è disponibile sul sito www.viacqua.it/ e sul sito www.venetoacque.it o su richiesta, presso il Servizio Acquisti di Viacqua.

ART. 28. - *Comunicazioni*

Le comunicazioni tra le parti avverranno esclusivamente per iscritto, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), con pieno valore legale, ovvero lettera raccomandata con avviso di ricevimento. A tale fine, la PEC dell'aggiudicataria ed esecutrice dei lavori si indica nella seguente _____

Qualsiasi comunicazione inerente all'esecuzione dei lavori, da parte della Stazione Appaltante, del RUP o del Direttore dei lavori, laddove eseguita al Direttore tecnico dell'Impresa e/o a responsabile dalla stessa indicato, si considera effettuata personalmente al legale rappresentante dell'Impresa.

ART. 29. - *Disciplina applicabile (rinvio)*

La disciplina analitica relativa all'esecuzione del presente contratto, in quanto al contenuto ed all'adempimento delle obbligazioni assunte in forza dello stesso, è dettata, oltre che dalle clausole di cui al presente Contratto, anche dalle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, Disciplinare di gara, che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto stesso, anche *per relationem* ed anche con riguardo alle disposizioni non espressamente e/o specificatamente richiamate dalle clausole sopra riportate, nonché, in quanto applicabili, dalle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.



Viacqua S.p.a.

Veneto Acque S.p.A.,

L'Impresa

La sottoscritta Impresa, come sopra generalizzata e rappresentata, dichiara di avere ben compreso ed accettato, e quindi di approvare specificatamente ed espressamente, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le premesse tutte e le seguenti clausole del presente contratto:

Art. 1. - Premesse; Art. 2. - Documenti che fanno parte del contratto; Art. 3. - Oggetto del contratto; Art. 4. - L'importo del contratto; Art. 5. - Termini e durata del contratto; Art. 6. - Penalità; Art. 7. - Programma di esecuzione; Art. 8. - Sospensioni o riprese dei lavori; Art. 9. - Oneri a carico dell'esecutore; Art. 10. - Obblighi nascenti dal Protocollo di legalità; Art. 11. - Responsabilità dell'Impresa; Art. 12. - Modalità di contabilizzazione del contratto; Art. 13. - Fatturazione; Art. 14. - Pagamenti; Art. 15. - Anticipazione; Art. 16. - Tracciabilità flussi finanziari; Art. 17. - Controlli; Art. 19. - Modalità di soluzione delle controversie; Art. 20. - Collegio Consultivo Tecnico (CCT); Art. 21. - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio - Recesso; Art. 22. - Risoluzione amministrativa; Art. 23. - Subappalto; Art. 24. - Garanzie e Coperture assicurative; Art. 25. - Cessione; Art. 26. - Spese contrattuali; Art. 27. - Informativa Privacy; Art. 28. - Comunicazioni; Art. 29. - Disciplina applicabile (rinvio).

L'Impresa