

***DETERMINAZIONE***

***DEL DIRETTORE DELLA U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE***

***N 00698 DEL 01.07.2020***

**OGGETTO: Lavori di Adeguamento, della Centrale Gas Medicali n. 1 del P.O. Annunziata e del P.O. Santa Barbara di Rogliano. Approvazione atti e indizione gara.**

Il Direttore della Unità Operativa Complessa Gestione Tecnico Patrimoniale, Ing. Amedeo De Marco, in forza della delega conferita dal Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, Dott.ssa Giuseppina Panizzoli, con Deliberazione 00295 del 10.09.19, ha adottato la seguente determinazione in merito all'argomento indicato in oggetto.

## **Il Direttore della U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale**

### **PREMESSO**

Che a seguito di aggiornamenti normativi riferiti ai Gas Medicali, questa Azienda ha ravvisato la necessità di adeguare a norma gli impianti esistenti e di ampliare l'offerta dei gas medicali del P.O. Annunziata di Cosenza e del P.O. Santa Barbara di Rogliano, per cui ha affidato con Determina n. 863/2017 l'incarico di Progettazione al Professionista Ing. A. Pelizzoni;

Che, con Determina n. 1153/2019 veniva approvato il Progetto Esecutivo redatto dal Progettista Ing. A. Pelizzoni, giusto incarico affidato con Determina n. 863/2017 relativo ai "Lavori di Adeguamento, della Centrale Gas Medicali n. 1 del P.O. Annunziata e del P.O. Santa Barbara di Rogliano";

Che nello specifico, i Lavori edili previsti presso il P.O. Annunziata di Cosenza, consistono nella realizzazione di due nuovi fabbricati adiacenti a quello esistente, nei quali si andranno a collocare:

- la centrale di decompressione protossido di azoto (1°, 2° e 3° fonte da pacchi bombola);
- la centrale di decompressione ossigeno medicale, seconda e terza fonte costituita ciascuna da due pacchi bombola;
- la centrale di decompressione anidride carbonica (1°, 2° e 3° fonte da pacchi bombola);
- la centrale di decompressione aria medicale, seconda e terza fonte costituita ciascuna da due pacchi bombola;
- la centrale di produzione di aria strumentale.

Che con il medesimo atto veniva stabilito che l'U.O.C. P.E.G.L. doveva provvedere all'indizione della gara per un appalto misto sopra Soglia Comunitaria, relativo alla fornitura di gas medicali e comprensivo anche dei lavori stabiliti nel progetto approvato;

### **PRESO ATTO**

Che, con nota prot. n. 2213 dell'11.10.19 l'U.O.C. P.E.G.L. precisava che a seguito dell'entrata in vigore della Legge 25 giugno 2019, n. 60, tutte le procedure di gara degli Enti Sanitari ed Ospedalieri della Regione Calabria devono essere espletate da un Soggetto Aggregatore (SUA-SUAP) di altre Regioni;

Che, in ragione di quanto sopra evidenziato, con Delibera n. 342/2019 questa Azienda ha approvato lo schema di Convenzione con la Società Regionale per la Sanità SoReSa S.p.A, al fine di consentire l'espletamento delle procedure di gara, tra cui la "fornitura gas medicali e tecnici per 60 mesi ( lavori impiantistici a carico dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza )";

Che di conseguenza, a parziale rettifica della determina n. 1153 del 4.10.2019, che delegava lo svolgimento della gara all'U.O.C. P.E.G.L., giusta delega conferita all'U.O.C. G.T.P. dal Commissario Straordinario con Deliberazione n. 295 del 10.09.19, è necessario che la Struttura Tecnica scrivente indica una procedura di gara telematica relativamente ai soli lavori previsti in tale appalto approvato;

Che con Determina n. 1370.2019 questa Azienda ha preso atto anche della nota n° 385531 del 7.11.19 (a riscontro delle note n°19299 AOCS del 24.10.2019 e n° 19625 AOCS del 06.11.2019 a firma del Commissario Straordinario), con la quale il Dirigente del settore n.10 della Regione Calabria, Ing. Pasquale Gidaro, autorizza questa Azienda ad utilizzare le somme disponibili nel

Q.E. dell'intervento Denominato "AOCS04", riportate alla voce "imprevisti e ribasso d'asta", per la realizzazione di alcuni interventi, tra cui quello in oggetto;

Che successivamente alla citata determina n. 1153.2020 il Progettista Ing. Pelizzoni comunicava (giusta nota prot. n. 2737 del 18.12.2019) un mero errore di trascrizione del Q.E. per cui si rende necessario riapprovare il Q.E. dell'intervento, secondo la seguente formulazione:

| QUADRO ECONOMICO   |          |                   |
|--|----------|-------------------|
|  |          |                   |
|  |          | <b>PROGETTO</b>   |
| <b>A) Lavori di adeguamento impiantistico PO Annunziata e PO Santa Barbara</b>                         | €        | 376.429,00        |
| <b>B) Oneri della sicurezza per i lavori non soggetti a ribasso</b>                                    | €        | 7.529,00          |
| <b>Totale dei lavori e sicurezza</b>   | <b>€</b> | <b>383.958,00</b> |
|  |          |                   |
| <b>C) Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>   |          |                   |
| 1) Imprevisti  | €        | 20.000,00         |
| 2) Spese tecniche comprensive di oneri   | €        | 50.000,00         |
| 3) Spese per attività di supporto e consulenza al RUP  | €        | 10.000,00         |
| 4) Spese per la verifica del progetto  | €        | 20.000,00         |
| 5) Corrispettivi di cui all' art. 113 del Dlgs 50/16 e s.m.e.i.  | €        | 7.000,00          |
| 6) accertamenti e prove di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto | €        | 5.000,00          |
| 7) IVA sui lavori e sulla Sicurezza (10%)  | €        | 38.395,80         |
| <b>Totale somme a disposizione per lavori e sicurezza</b>  | <b>€</b> | <b>150.395,80</b> |
| <b>TOTALE</b>  | <b>€</b> | <b>534.353,80</b> |

Che resta confermata l'approvazione dei rimanenti atti progettuali di cui alla determina n. 1153 del 04.10.2019, e nello specifico:

- elaborati generali
- progetto architettonico
- progetto delle opere strutturali
- studio geologico
- impianto gas medicali
- impianto elettrico;

Che il Progettista incaricato ha attestato ai sensi dell'art. 4 del DECRETO 7 marzo 2018, n. 49, con nota del 21.11.2019 e con successiva nota n. 1010.2020, il permanere delle condizioni di:

- Accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- Che non sono intervenuti impedimenti alla realizzazione dell'intervento rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;

Che pertanto, con il presente atto si rende necessario indire procedura di Gara Telematica mediante la Piattaforma messa a disposizione del MEF, sulla scorta del progetto esecutivo redatto dall' Ing. Pelizzoni avente ad oggetto i "Lavori di adeguamento/ampliamento delle centrali

gas medicali del P.O. Annunziata di Cosenza e del P.O. Santa Barbara di Rogliano” già approvato con determina n. 1153/2019;

### **VISTI**

- il D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Codice dei Contratti Pubblici”;
- le linee guida Anac n. 4/2016;
- il D.Lgs 56/2017 – correttivo – “ Codice dei Contratti Pubblici”;

### **CONFERMATO**

Che è stata accertata l'assenza di una Convenzione Consip per i lavori di che trattasi;

Che si è ottemperato a quanto disposto dalla normativa vigente in materia, procedendo ad effettuare una ricerca di mercato nelle vetrine telematiche del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Che la stessa gara, rientra nelle vetrine del MePA e la categoria del prodotto ricercato è “Lavori”;

Che quindi, lo scrivente ufficio può predisporre procedura di gara telematica per un importo posto a base d'asta di Euro 383.958,00 compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (oltre iva);

### **DATO ATTO**

Che, verrà indetta una procedura negoziata ai sensi dell' art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, con conseguente invito, tramite RDO (Richiesta di Offerta) nel Bando dei “Lavori”, presente sul MePA, sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) alla quale verranno invitati tutti gli operatori economici abilitati;

Che ricorrono le condizioni per indire una procedura negoziata, alla quale verrà dato un termine per la ricezione delle offerte da parte degli operatori invitati, pari a 30 giorni dalla data stessa di pubblicazione su MePA;

Che l'Appalto verrà aggiudicato avvalendosi del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 sull'importo a base di gara pari ad Euro 383.958,00 compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (oltre iva), previo sorteggio MePA ai fini dell'individuazione del criterio di calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 comma 2, del D. Lgs. n.50/2016, che escluderà automaticamente dalla gara telematica, le offerte che presentano la soglia di anomalia generata dal Sistema Consip;

### **PRECISATO**

Che è necessario approvare la modalità di espletamento della procedura, i tempi sopra indicati e gli atti tecnici ed amministrativi per come predisposti che restano agli atti di questo ufficio;

Che la sig.ra Enrica Corniola predisporrà sul portale MePA la RDO di cui sopra;

Che, ai sensi dell' art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è stato individuato quale RUP il Geom. Pasquale Gullo e quale D.L. e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.) l' Ing. A. Pelizzoni;

Che con successivo atto si provvederà all'annotazione della spesa di aggiudicazione, rispetto alla spesa stimata, sul conto 101.2.205, utilizzando l' economia indicata nel Q.E. rideterminato dell' intervento denominato "Adeguamento statico, impiantistico e funzionale di alcuni edifici esistenti all'interno dello Stabilimento Ospedaliero Annunziata di Cosenza - AOCS4" di cui alla Determina n. 1370 del 09.12.2019;

Che i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, prevista dalla normativa vigente in materia;

Accertata la regolarità tecnico-Amministrativa

### DETERMINA

Le premesse si intendono integralmente ripetute e confermate;

Di riapprovare per le motivazioni in premessa, il solo Q.E. relativo all'opera in oggetto, secondo l'articolazione di seguito riportata:

| QUADRO ECONOMICO   |                     |
|--|---------------------|
|  |                     |
|  |                     |
|  | <b>PROGETTO</b>     |
| <b>A) Lavori di adeguamento impiantistico PO Annunziata e PO Santa Barbara</b>                         | € 376.429,00        |
| <b>B) Oneri della sicurezza per i lavori non soggetti a ribasso</b>                                    | € 7.529,00          |
| <b>Totale dei lavori e sicurezza</b>   | <b>€ 383.958,00</b> |
|  |                     |
| <b>C) Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>   |                     |
| 1) Imprevisti  | € 20.000,00         |
| 2) Spese tecniche comprensive di oneri   | € 50.000,00         |
| 3) Spese per attività di supporto e consulenza al RUP  | € 10.000,00         |
| 4) Spese per la verifica del progetto  | € 20.000,00         |
| 5) Corrispettivi di cui all' art. 113 del Dlgs 50/16 e s.m.e.i.  | € 7.000,00          |
| 6) accertamenti e prove di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto | € 5.000,00          |
| 7) IVA sui lavori e sulla Sicurezza (10%)  | € 38.395,80         |
| <b>Totale somme a disposizione per lavori e sicurezza</b>  | <b>€ 150.395,80</b> |
| <b>TOTALE</b>  | <b>€ 534.353,80</b> |

Di confermare l'approvazione dei rimanenti atti progettuali di cui alla determina n. 1153 del 04.10.2019, e nello specifico:

- elaborati generali
- progetto architettonico

- progetto delle opere strutturali
- studio geologico
- impianto gas medicali
- impianto elettrico;

Di precisare, che il Progettista incaricato ha attestato ai sensi dell'art. 4 del DECRETO 7 marzo 2018, n. 49, con nota del 21.11.2019 e con successiva nota n. 1010.2020, il permanere delle condizioni di:

- Accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- Che non sono intervenuti impedimenti alla realizzazione dell'intervento rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;

Di indire una procedura telematica relativa ai lavori previsti in tale progetto esecutivo redatto dall' Ing. Pelizzoni, mediante la piattaforma messa a disposizione dal MEF;

Di dare atto che, verrà indetta una procedura negoziata ai sensi dell' art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, con conseguente invito, tramite RDO (Richiesta di Offerta) nel Bando dei "Lavori", presente sul MePA, sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) alla quale verranno invitati tutti gli operatori economici abilitati;

Di dare atto che ricorrono le condizioni per indire una procedura negoziata, alla quale verrà dato un termine per la ricezione delle offerte da parte degli operatori invitati, pari a 30 giorni dalla data stessa di pubblicazione su MePA;

Di confermare che l'Appalto verrà aggiudicato avvalendosi del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 sull'importo a base di gara pari ad Euro 383.958,00 compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (oltre iva), previo sorteggio MePA ai fini dell'individuazione del criterio di calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 comma 2, del D. Lgs. n.50/2016, che escluderà automaticamente dalla gara telematica, le offerte che presentano la soglia di anomalia generata dal Sistema Consip;

Di confermare che con successivo atto si provvederà all'annotazione della spesa di aggiudicazione, rispetto alla spesa stimata, sul conto 101.2.205, utilizzando l' economia indicata nel Q.E. rideterminato dell' intervento denominato "Adeguamento statico, impiantistico e funzionale di alcuni edifici esistenti all'interno dello Stabilimento Ospedaliero Annunziata di Cosenza - AOCS4" riportate alla voce "*imprevisti e ribasso d'asta*", per la realizzazione di alcuni interventi, tra cui quello in oggetto, di cui alla Determina n. 1370 del 09.12.2019;

Di confermare che la sig.ra Enrica Corniola predisporrà sul portale MePA la RDO di cui sopra;

Di confermare che, ai sensi dell' art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è stato individuato quale RUP il Geom. Pasquale Gullo e quale D.L. e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.) l' Ing. A. Pelizzoni;

Di notificare il presente atto al RUP Geom. Pasquale Gullo ed al D.L. e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.) l' Ing. A. Pelizzoni;

Di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs 502/92;

**Il Responsabile del Procedimento**

**Enrica Corniola**

**Il Responsabile**

**Servizi Amministrativi**

**Dott.ssa Erminia Piane**

**Il Direttore U.O.C.**

**Gestione Infrastrutture e Patrimonio**

**Ing. Amedeo De Marco**

**SI ATTESTA**

Che la presente determinazione, in copia:

- ☐ è stata pubblicata all'albo pretorio di questa Azienda in data \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per quindici giorni;
- ☐ è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data \_\_\_\_\_
- ☐ è costituita da n. \_\_\_\_\_ fogli intercalari e n. \_\_\_\_\_ fogli allegati.

Cosenza, li \_\_\_\_\_

**Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e Assicurativi  
Dott. Vincenzo Scoti**

**SI ATTESTA**

- ☐ Che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge regionale n° 2 del 22 gennaio 1996,
- ☐ Che la presente determinazione, sottoposta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla Regione Calabria per il controllo preventivo di legittimità, con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, della legge regionale n.11 del 19 marzo 2004.

Cosenza, li \_\_\_\_\_

**Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e Assicurativi  
Dott. Vincenzo Scoti**

**SI ATTESTA**

Che la presente determinazione:

- ☐ è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ per decorrenza del termine di cui all'art. 13, comma 2, della legge regionale n° 11 del 19 marzo 2004;
- ☐ è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- ☐ è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Cosenza, li \_\_\_\_\_

**Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e Assicurativi  
Dott. Vincenzo Scoti**



