

***DETERMINAZIONE***

***DEL DIRETTORE DELLA U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE***

***N01180 DEL 02.11.2020***

**OGGETTO: Aggiudicazione procedura MePA.**

**Fornitura con posa in opera di n. 2 Gruppi di Continuità e n. 2 Gruppi Elettrogeni con opere accessorie presso il Presidio Ospedaliero Mariano Santo di Cosenza.**

**CUP : F86E10001150002**

**CIG: 8418053D15**

Il Direttore della Unità Operativa Complessa Gestione Tecnico Patrimoniale, Ing. Amedeo De Marco, in forza della delega conferita dal Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, Dott.ssa Giuseppina Panizzoli, con Deliberazione 00295 del 10.09.19, ha adottato la seguente determinazione in merito all'argomento indicato in oggetto.

## **Il Direttore della U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale**

### **PREMESSO**

Che con Determina n. 902 del 24 Agosto 2020 si è provveduto ad approvare gli atti per indire procedura di gara relativa la "Fornitura con posa in opera di n. 2 Gruppi di Continuità e n. 2 Gruppi Elettrogeni con opere accessorie presso il Presidio Ospedaliero Mariano Santo di Cosenza", a mezzo MePA procedura negoziata ai sensi del combinato disposto art. 36 comma 2 lett c) D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e art. 1 comma 2 lett. b) D.L. 76/2020, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Che dopo aver acquisito il relativo Capitolato di Appalto, Progetto Esecutivo e definita ogni opportuna ulteriore documentazione, in data 31.08.2020 è stata attivata procedura sul Mercato Elettronico della P.A. l' RDO n. 2633120, su "Lavori – Impianti OG11" avente ad oggetto: "Fornitura con posa in opera di n. 2 Gruppi di Continuità e n. 2 Gruppi Elettrogeni con opere accessorie presso il Presidio Ospedaliero Mariano Santo di Cosenza", alla quale sono stati invitati n. 576 operatori economici estratti dal sistema sul territorio regionale, di cui all' elenco che resta acquisito agli atti d'ufficio, e che al momento dell' indizione della procedura stessa erano abilitati sulla iniziativa sopra indicata e più precisamente sul Bando MePA "Lavori – Impianti OG11";

Che le ditte sono state invitate a presentare offerta economica sull' importo a base di gara di € 246.645,00 compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (oltre iva), entro e non oltre le ore 12:00 del 15.09.2020;

Che, entro il termine indicato, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente e secondo le modalità previste dalla Piattaforma fornita da Consip, sono risultate presenti n. 33 offerte, per come elencate nel riepilogo che rimane acquisito agli atti di questo ufficio;

Che in data 28.09.2020 si è dato inizio alla verifica della documentazione amministrativa prodotta telematicamente dalle ditte offerenti, ed alla rispondenza di quanto richiesto nel disciplinare e quanto fornito, ammettendo gli operatori economici al prosieguo della procedura di gara;

Che in data 14.10.2020 si è dato inizio alla verifica delle Offerte Economiche prodotte, approvando le stesse;

Che ai sensi e per gli effetti dell' art. 97 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 si è proposta l'aggiudicazione provvisoria in favore della Impresa Mirabelli Gianfranco, per un importo pari ad Euro 171.720,81 (al netto del ribasso d'asta del 29,333 %), oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 3.645,00 (oltre iva);

### **PRECISATO**

Che tutti gli atti telematici sono soggetti a backup remoto sulla piattaforma Consip mentre la documentazione cartacea resta agli atti presso gli Uffici della Stazione Appaltante;

Che relativamente alla presente procedura, è stato acquisito, il seguente Codice Identificativo gara: 8418053D15;

### **RILEVATO**

Che per essere abilitate al MePA, le imprese devono rendere le dichiarazioni del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice degli Appalti direttamente a Consip;

Che tali dichiarazioni sono rilasciate in fase di Abilitazione e rinnovate ogni 6 mesi, pena la disabilitazione al portale stesso;

## **DATO ATTO**

Che, in considerazione delle risultanze della RDO MePA n° 2633120, è necessario affidare in via definitiva la procedura telematica in questione all' Impresa Mirabelli Gianfranco, per un importo complessivo di Euro 175.365,81 Iva al 10% esclusa;

Che si ritiene opportuno impegnare anche il ribasso di gara, in quanto non è possibile escludere con certezza la necessità di eventuali e ulteriori lavorazioni rispetto a quelle di cui all'originario progetto;

Che, il QE effettivo a seguito dell'espletamento della procedura di gara, viene così rideterminato:

~~A) Importo dei lavori a base d'asta € 243.000,00~~

~~Oneri relativi alla sicurezza € 3.645,00~~

~~Importo complessivo € 246.645,00~~

A) Importo dei lavori con ribasso post-gara € 171.720,81

Oneri relativi alla sicurezza € 3.645,00

Importo complessivo € 175.365,81

B) Somme a disposizione

1. IVA sui lavori (10%) € 17.536,58

2. Spese tecniche € 7.730,00

3. Collaudo € 8.640,00

4. C.N.P.A.I.A. ( 4%) su ( 2+3) € 654,80

5. R.U.P. ( 2% importo complessivo) € 4.932,90

6. I.V.A. al 22% sulle voci (2+3+4) € 3.745,46

7. Prove € 500,00

8. Imprevisti € 3.611,98

9. Ribasso d'asta € 71.279,19 e recupero iva lavori € 36.725,32

Totale somme a dispos. dell'Amm.ne € 155.356,23

Importo totale dell'Aggiornamento Progettuale € 330.722,04;

Che la spesa di € 330.722,04 rientra in quella già finanziata dalla Regione Calabria ex art. 20 L.67/88 per le opere di adeguamento impiantistico, in riferimento alle quali questa Azienda, con delibera n. 319 del 21.03.2007, rideterminava i sotto progetti di cui al predetto finanziamento, tra i quali, appunto, quello relativo al gruppo di continuità rotante da 330 Kwa con gruppo elettrogeno incorporato, da realizzare presso il Mariano Santo aggiornato in ultimo con Delibera n. 194 del 12.05.2017;

Che i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, prevista dalla normativa vigente in materia;

Accertata la regolarità tecnico-Amministrativa

## **DETERMINA**

Le premesse si intendono integralmente ripetute e confermate;

Di prendere atto degli esiti della RDO n. 2633120, su “Lavori Impianti – OG11” avente ad oggetto: “Fornitura con posa in opera di n. 2 Gruppi di Continuità e n. 2 Gruppi Elettrogeni con opere accessorie presso il Presidio Ospedaliero Mariano Santo di Cosenza” ai sensi e per gli effetti del combinato disposto art. 36 comma 2 lett c) D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e art. 1 comma 2 lett. b) D.L. 76/2020, ed in conformità a quanto previsto dall’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Di aggiudicare in via definitiva, la procedura di gara telematica di che trattasi in favore della all’ Impresa Gianfranco Mirabelli, per un importo pari ad Euro € 175.365,81 (al netto del ribasso d'asta del 29,333 %), compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 3.645,00 (oltre iva), ai sensi e per gli effetti dell’ ex art. 97 comma 2, del D. Lgs.50/2016;

Di procedere alla stipula del contratto secondo le modalità previste dal MEPA;

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara riferito alla presente procedura risulta essere il seguente: 8418053D15;

Di dare atto che, a seguito dell’espletamento della procedura di gara il Q.E. effettivo, viene così rideterminato:

~~A) Importo dei lavori a base d’asta € 243.000,00~~

~~Oneri relativi alla sicurezza € 3.645,00~~

~~Importo complessivo € 246.645,00~~

A) Importo dei lavori con ribasso post-gara € 171.720,81

Oneri relativi alla sicurezza € 3.645,00

Importo complessivo € 175.365,81

B) Somme a disposizione

1. IVA sui lavori (10%) € 17.536,58

2. Spese tecniche € 7.730,00

3. Collaudo € 8.640,00

4. C.N.P.A.I.A. ( 4%) su ( 2+3) € 654,80

5. R.U.P. ( 2% importo complessivo) € 4.932,90

6. I.V.A. al 22% sulle voci (2+3+4) € 3.745,46

7. Prove € 500,00

8. Imprevisti € 3.611,98

9. Ribasso d’asta € 71.279,19 e recupero iva lavori € 36.725,32

Totale somme a dispos. dell’Amm.ne € 155.356,23

Importo totale dell’Aggiornamento Progettuale € 330.722,04;

Di ribadire che la spesa di € 330.722.04 rientra in quella già finanziata dalla Regione Calabria ex art. 20 L.67/88 per le opere di adeguamento impiantistico, in riferimento alle quali questa Azienda, con delibera n. 319 del 21.03.2007, rideterminava i sotto progetti di cui al predetto finanziamento, tra i quali, appunto, quello relativo al gruppo di continuità rotante da 330 Kwa con gruppo elettrogeno incorporato, da realizzare presso il Mariano Santo aggiornato in ultimo con Delibera n. 194 del 12.05.2017;

Di notificare il presente atto al RUP ed al Direttore Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.), Ing. Valentina Grandinetti, al fine di porre in essere i conseguenti adempimenti;

Di precisare, altresì, che l'U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale procederà alla gestione del contratto tramite il sistema informatico operativo in uso, fino alla liquidazione fatture elettroniche di riferimento, previo visto di esatto adempimento, da parte di questa U.O.C.;

Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore dell' Impresa Gianfranco Mirabelli fino alla concorrenza della somma sopra indicata;

Di dare mandato al Responsabile del sito aziendale di pubblicare il presente provvedimento sul sito aziendale;

Di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs 502/92;

**Il Responsabile del Procedimento**

**Enrica Corniola**

**Il Responsabile**

**Servizi Amministrativi**

**Dott.ssa Erminia Piane**

**Il Direttore U.O.C.**

**Gestione Infrastrutture e Patrimonio**

**Ing. Amedeo De Marco**

**SI ATTESTA**

Che la presente determinazione, in copia:

- ☐ è stata pubblicata all'albo pretorio di questa Azienda in data \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per quindici giorni;
- ☐ è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data \_\_\_\_\_
- ☐ è costituita da n. \_\_\_\_\_ fogli intercalari e n. \_\_\_\_\_ fogli allegati.

Cosenza, li \_\_\_\_\_

**Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e Assicurativi  
Dott. Vincenzo Scoti**

**SI ATTESTA**

- ☐ Che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge regionale n° 2 del 22 gennaio 1996,
- ☐ Che la presente determinazione, sottoposta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla Regione Calabria per il controllo preventivo di legittimità, con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, della legge regionale n.11 del 19 marzo 2004.

Cosenza, li \_\_\_\_\_

**Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e Assicurativi  
Dott. Vincenzo Scoti**

**SI ATTESTA**

Che la presente determinazione:

- ☐ è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ per decorrenza del termine di cui all'art. 13, comma 2, della legge regionale n° 11 del 19 marzo 2004;
- ☐ è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- ☐ è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Cosenza, li \_\_\_\_\_

**Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e Assicurativi  
Dott. Vincenzo Scoti**