



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1174 del 31 MAG. 2013

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Lavori di copertura per impermeabilizzazione del lastrico solare della Risonanza Magnetica dell'Ospedale "Maggiore" di Modica.
Presenza d'atto della procedura di affidamento. Aggiudicazione definitiva.
Determinazione spesa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE

Il 31 MAG. 2013, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 5/12/2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco
- Dott. Vito Amato
- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquò

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art.53 comma 2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal - 2 GIU. 2013.

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su proposta della Direzione Servizio Tecnico, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che i locali della Risonanza Magnetica dell'Ospedale "Maggiore" di Modica presentano infiltrazioni d'acqua piovana provenienti dal lastrico solare che, nonostante vari interventi mirati ad eliminare l'inconveniente, continuano a persistere;

Ritenuto pertanto, al fine di eliminare definitivamente le suddette infiltrazioni, di dover provvedere alla impermeabilizzazione del lastrico mediante l'utilizzo di lastre grecate in acciaio multistrato;

Vista la nota prot.n.13/F.M.M. del 29/03/2013 con la quale il Geom.Maurizio Toro ha trasmesso il progetto relativo alla copertura per impermeabilizzazione del lastrico di che trattasi il cui quadro economico risulta così distinto:

Lavori:			
Lavori a base d'asta		11.213,79	
Oneri della sicurezza		290,51	
Totale Lavori		11.504,30	11.504,30
Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
I.V.A. per lavori al 21%		2.415,90	
Incentivi		230,09	
Imprevisti		349,71	
Totale Somme a disposizione		2.995,70	2.995,70
TOTALE			14.500,00

Rilevato che, stante l'urgenza di dover eseguire i lavori in argomento, è stato disposto di procedere all'indizione della relativa gara d'appalto per l'affidamento degli stessi, come da annotazione apposta in calce alla nota di trasmissione;

Ritenuto pertanto che, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ed ii., si può procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi mediante cottimo fiduciario e con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale da applicare sull'importo posto a base d'asta;

Vista la nota prot.n.7981 del 15/04/2013 con la quale sono state invitate a presentare offerta per l'affidamento dei lavori di cui sopra, con le modalità, prescrizioni e termini indicate con nota prot.n.7978 del 15/04/2013, le seguenti ditte, specializzate nel settore, come individuate dal Geom.Toro:

Ditta	Città	Ditta	Città
CO.I.M. DI G.PICCIONE	RAGUSA	ARTEMETAL	RAGUSA
GRONDAL SNC	MODICA	LATTONERIA FUMISTERIA DI D.ITALIA	RAGUSA
PUMA INFISSI E COSTRUZIONI SRL	MODICA	SCHEMBARI SERAFINO	RAGUSA
EUROGRONDA SERVICE	MODICA	MEDI.LAM.	RAGUSA

Preso atto altresì che, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, la documentazione di gara è stata pubblicata all'Albo Aziendale, all'Albo Pretorio del Comune di Ragusa e del Comune di Modica, sul sito informatico aziendale e sul sito del Ministero delle Infrastrutture;

Visto il verbale di gara del 26/04/2013 dal quale si rileva quanto segue:

N.	Ditta	Città	Num. Prot.	Amm. Off.	Reg. Doc.	Ribasso
1	SPADARO GIORGIO SRL	MODICA (RG)	8487	SI	NO	*****
2	MEDI.LAM. SRL	RAGUSA	8564	SI	SI	12,00000
3	GROSSO COSTRUZIONI SRL	NAPOLI	8565	SI	SI	24,17730
4	ALBANI GAETANO	RAGUSA	8566	SI	SI	27,84300
5	APRILE S. & LEGGIO G. SNC	RAGUSA	8568	SI	SI	29,22300
6	CERRUTO COSTRUZIONI SRL	MODICA (RG)	8699	SI	SI	30,51230
7	DIVITA GIUSEPPE	CHIARAMONTE GULFI (RG)	8713	SI	SI	21,94670
8	GUASTELLA PAOLO	RAGUSA	8748	SI	NO	*****
9	C & C SOLAR SRL UNIPERSONALE	ZAFFERANA ETNEA (CT)	8760	SI	NO	*****
10	GRONDAL SNC	MODICA (RG)	8844	SI	SI	29,74790
11	EDILIZIA 2G SRL	MODICA (RG)	8864	SI	SI	29,52860
12	CO.I.M. DI G.PICCIONE	RAGUSA	8891	SI	SI	10,75000
13	TECNOLOGIE EDILI SRL	POZZALLO (RG)	8912	SI	SI	26,15000

Rilevato che, come risulta dalla citata lettera prot.n.7978, il criterio di aggiudicazione previsto è quello del prezzo più basso, espresso mediante maggiore ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base d'asta, anche in presenza di una sola offerta valida;

Visto il sopracitato verbale di gara dal quale si evince che è risultata aggiudicataria provvisoria la ditta Cerruto Costruzioni srl di Modica (RG) che ha offerto il ribasso del 30,5123% sull'importo posto a base d'asta di €.11.213,79 e quindi per un importo netto di €.7.792,20, al quale aggiungendo gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad €.290,51, si ottiene un totale complessivo di €.8.082,71, oltre IVA;

Vista la nota prot.n.9587 del 07/05/2013 con la quale è stato richiesto alla ditta aggiudicataria provvisoria la trasmissione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti di ordine tecnico-organizzativi dichiarati in sede di gara;

Vista la nota del 13/05/2013 con la quale la ditta Cerruto Costruzioni ha trasmesso la documentazione richiesta dalla quale si evince che la suddetta impresa, confermando quanto dichiarato in sede di gara, risulta essere in possesso dei requisiti richiesti;

Ritenuto pertanto di dover approvare il citato verbale di gara, che di questo atto costituisce parte integrante, di approvare l'aggiudicazione provvisoria e dichiarare aggiudicataria definitiva dei lavori in premessa la ditta Cerruto Costruzioni;

Ritenuto che, stante l'urgenza di poter consentire l'inizio immediato dei lavori, appare opportuno procedere all'aggiudicazione definitiva delle opere in oggetto sotto la condizione risolutiva che, nel caso in cui uno dei certificati successivamente acquisiti, richiesti per la verifica delle dichiarazioni rese dalla ditta aggiudicataria al fine di rendere efficace la suddetta aggiudicazione, evidenzi, in via definitiva, una delle cause di esclusione o di impedimento a contrarre con la Pubblica Amministrazione contemplate dalla normativa vigente in materia, oltre a procedere alle prescritte comunicazioni agli organi competenti, si farà luogo alla revoca automatica dell'aggiudicazione o alla risoluzione del contratto senza che l'impresa aggiudicataria possa vantare alcuna pretesa e specificando altresì che, nell'ipotesi in cui all'Azienda Sanitaria Provinciale, per effetto della suddetta revoca o recesso, dovessero derivare danni di qualsiasi natura, anche economici, gli stessi saranno posti a carico della suddetta impresa;

Rilevato altresì che il quadro economico dei lavori risulta così modificato:

Lavori:		
Lavori a base d'asta	11.213,79	
Ribasso d'asta 30,5123%	3.421,59	
Lavori al netto del ribasso d'asta	7.792,20	
Oneri della sicurezza	290,51	
Totale Lavori	8.082,71	8.082,71
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
I.V.A. per lavori al 21%	1.697,37	
Incentivi	230,09	
Imprevisti	349,71	
Totale Somme a disposizione	2.277,17	2.277,17
TOTALE		10.359,88

Rilevato che i lavori in oggetto possono considerarsi manutentivi, la somma complessivamente occorrente come sopra determinata, pari ad €.10.359,88 può essere imputata sul conto 5.03.01.01.01.02 del bilancio corrente;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere in merito in considerazione di poter procedere nel più breve tempo possibile all'esecuzione dei lavori previsti;

Preso atto che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso la Direzione Servizio Tecnico;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- 1) Prendere atto della procedura espletata per l'affidamento dei lavori di realizzazione della copertura per impermeabilizzazione del lastrico solare della Risonanza Magnetica dell'Ospedale "Maggiore" di Modica;
- 2) Aggiudicare i lavori in premessa alla ditta Cerruto Costruzioni srl di Modica (RG) che ha offerto il ribasso del 30,5123% sull'importo posto a base d'asta di €.11.213,79 e quindi per un importo netto di €.7.792,20, al quale aggiungendo gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad €.290,51, si ottiene un totale complessivo di €.8.082,71, oltre IVA;
- 3) Disporre che la suddetta aggiudicazione sia concessa sotto la condizione risolutiva che, nel caso in cui uno dei certificati successivamente acquisiti, richiesti per la verifica delle dichiarazioni rese dalla ditta aggiudicataria, evidenzi, in via definitiva, una delle cause di esclusione o di impedimento a contrarre con la Pubblica Amministrazione contemplate dalla normativa vigente in materia, oltre a procedere alle prescritte comunicazioni agli organi competenti, si farà luogo alla revoca automatica dell'aggiudicazione o al recesso dal contratto senza che l'impresa appaltatrice possa vantare alcuna pretesa e specificando altresì che, nell'ipotesi in cui all'Azienda Sanitaria Provinciale, per effetto della suddetta revoca o recesso, dovessero derivare danni di qualsiasi natura, anche economici, gli stessi saranno posti a carico della suddetta impresa;
- 4) Rideterminare il quadro economico dei lavori da eseguire nel seguente modo:

Lavori:			
Lavori a base d'asta		11.213,79	
Ribasso d'asta 30,5123%		3.421,59	
Lavori al netto del ribasso d'asta		7.792,20	
Oneri della sicurezza		290,51	
Totale Lavori		8.082,71	8.082,71
Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
I.V.A. per lavori al 21%		1.697,37	
Incentivi		230,09	
Imprevisti		349,71	
Totale Somme a disposizione		2.277,17	2.277,17
TOTALE			10.359,88

- 5) Imputare la spesa complessivamente occorrente come sopra determinata, pari ad €.10.359,88, sul conto 5.03.01.01.01.02 dell'esercizio corrente;
- 6) Dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

Il Responsabile dell'Istruttoria

[Firma]

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzazione	Ordine	Conto
	203/7		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
<i>[Firma]</i>		<i>[Firma]</i>	