


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.
DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

Filipponeri Cascone

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE

N. 533 del 14 MAR. 2014

DIREZIONE: SETTORE TECNICO

Esecutiva: SI
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE UU.OO. DI PEDIATRIA, ORTOPEDIA,
OSTETRICIA E GINECOLOGIA DELL'OSPEDALE GUZZARDI DI VITTORIA -
CIG 3006377CC5. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 16 MAR. 2014

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Gaetano Cilia

Gaetano Cilia

IL DIRETTORE
Ing. Lorenzo Aprile

Lorenzo Aprile

Il 14 MAR. 2014, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Sanitario Dott. Vito Amato, sostituto del Commissario Straordinario, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dell'art. 3, comma 6, del D.lvo 502/92 e s.m.i e dell'art. 20 comma 2 della L.R. 5/2009 **ADOTTA** nella duplice veste, coadiuvato dal Direttore Amministrativo Dott. Franco Maniscalco e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale Segretario verbalizzante, la seguente deliberazione:

Su proposta del Settore Tecnico, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

VISTA la nota n.15268 del 17/02/2014 con la quale l'Assessorato Regionale della Salute ha delegato al Direttore sanitario Aziendale le funzioni di Commissario Straordinario;

PREMESSO che:

- con D.D.G. n° 0480 del 18/4/2003 il Dipartimento Regionale Fondo Sanitario Assistenza Sanitaria ed Ospedaliera e Igiene Pubblica dell'Assessorato Regionale per la Sanità, ha approvato il progetto esecutivo dei "*Lavori relativi alla ristrutturazione e riorganizzazione dell'Ospedale Guzzardi di Vittoria*", redatto dall'A.T.P. Ing. Giuseppe Conte – Capogruppo di Catania, dell'importo complessivo di € 12.911.422,48 la cui copertura finanziaria è stata assicurata con fondi di cui all'art.20 della legge n.67/1988;
- con delibera n. 2437 del 30/06/2004 i lavori sono stati aggiudicati, a seguito di gara a pubblico incanto, all'A.T.I. ITACA S.R.L.– Capogruppo con sede a Brolo (ME), che ha offerto un ribasso pari al 34,57%;
- con delibera n° 1159 del 25/05/2010 l'Azienda ha riapprovato l'utilizzo del ribasso d'asta dei "*Lavori concernenti la ristrutturazione e riorganizzazione dell'Ospedale Guzzardi di Vittoria*" per un importo di € 3.064.758,99 da utilizzare per interventi integrativi o aggiuntivi strettamente pertinenti e collegati al progetto originario, fra i quali sono stati previsti anche i lavori di ristrutturazione delle unità operative (UU.OO.) di Pediatria, Ortopedia, Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Guzzardi di Vittoria, per un importo di € 500.000,00 ciascuno, da realizzare separatamente;
- l'Azienda nel volere accelerare l'attuazione della ristrutturazione delle UU.OO. sopracitate ha ritenuto opportuno unificare gli interventi in un unico intervento denominato "*Lavori di ristrutturazione delle UU.OO. di pediatria, ortopedia, ostetricia e ginecologia dell'Ospedale Guzzardi di Vittoria*" per un importo di circa € 2.200.000,00;
- con delibera n° 1107 del 17/06/2011 l'Azienda ha rimodulato ulteriormente lo schema riguardante l'utilizzo delle somme derivanti dal ribasso d'asta predetto, prevedendo un importo complessivo di € 2.215.197,21 per l'intervento di ristrutturazione delle tre UU.OO. sopracitate;
- con note prot. n.66358 del 03/08/2011 e n.64340 del 26/07/2011 sono stati espressi i pareri favorevoli rispettivamente dal Servizio 3 "Gestione degli Investimenti" e Servizio 4 "Programmazione Ospedaliera" dell'Assessorato della Salute - Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica, ritenendo l'intervento in linea con la programmazione ospedaliera regionale;

DATO ATTO che con disposizione n.4384 del 21/10/2010 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, per l'intervento unico delle UU.OO. di che trattasi del P.O. Guzzardi di Vittoria, l'Ing. Gaetano Cilia;

PRESO ATTO del Documento Preliminare alla Progettazione, prot. n.608 del 29/06/2011, redatto dal RUP;

RILEVATA l'esistenza di elevati carichi di lavoro del personale ruolo tecnico dell'Azienda, che rendono difficoltoso addivenire in tempi brevi alla redazione del progetto dei lavori di ristrutturazione dell'UU.OO. de quo;

VISTO l'art.90 comma 6 del d.lgs. n.163/06 che permette l'affidamento della redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1 dello stesso articolo, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), in caso di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori;

VISTA la delibera n. 1306 del 13/07/2011 con la quale è stato indetto un appalto di progettazione mediante procedura negoziata, ai sensi degli artt. 57 comma 6 e 91 comma 2 del d.lgs. n. 163/2006

ed s.m.i. da aggiudicare in favore del professionista che avrà presentato l'offerta con il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara di € 95.000,00;

VISTA la delibera n. 1588 del 30/09/2011 con la quale è stata affidato, mediante procedura negoziata di cui sopra, il servizio di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i "Lavori di ristrutturazione delle UU.OO. di Pediatria, Ortopedia, Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Guzzardi di Vittoria" allo Studio Associato Ing.G.Feligioni – Ing. G.Guglielmino, che ha presentato l'offerta con il ribasso percentuale più basso, dopo le esclusioni delle offerte anomale, del 49,90% sul prezzo posto a base d'asta;

ATTESO che è stato stipulato il contratto con i predetti professionisti in data 18/01/2012, repertorio n.104, registrato all'Agenzia delle Entrate di Ragusa il 02/02/2012 al n.442 serie 3;

VISTO l'art.47 comma 2 lett.b-2) del D.P.R.n. 207/2010, regolamento di esecuzione del D.Lgs. 163/06, con il quale si stabilisce che, per lavori di importo superiore a 1.000.000 di euro e inferiore a 20 milioni di euro, l'attività di verifica della progettazione viene svolta dall'ufficio tecnico della stessa stazione appaltante ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni;

VISTA la deliberazione del D.G. n.120 del 27/01/2012 con la quale è stato incaricato della verifica della progettazione l'Ing. Vincenzo Brugaletta, Direttore del Settore Tecnico ed è stato istituito, ai sensi dell'art.130 del D.Lgs. n.163/2006 e dell'art. 151 del D.P.R. n.207/2010, l'Ufficio di Direzione Lavori per la direzione e il controllo tecnico contabile dei lavori, composto dai seguenti dipendenti: Arch.Maddalena di Martino, direttore dei lavori, Geom. Rosario Cannata, direttore operativo di cantiere, Geom Salvatore Terranova, ispettore di cantiere, e Per.Ind. Ivano Caltagirone, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

VISTA la deliberazione del C.S. n.883 del 18/04/2013 con la quale è stato nominato in sostituzione dell'Ing. Vincenzo Brugaletta, in quiescenza dal 15/05/2013, l'Ing. Lorenzo Aprile, ex Direttore del Settore Facility Management, attualmente Direttore del Settore Tecnico;

VISTO il decreto assessoriale del 02/12/2011 avente per oggetto " *Riordino e razionalizzazione della rete dei punti nascita*" con il quale è stata riorganizzata la rete dei punti nascita e sono stati previsti dei nuovi standard di riferimento con crescenti livelli di complessità;

ATTESO che, a seguito del predetto decreto, prima dell'avvio della progettazione preliminare, è stato necessario modificare ed adeguare la previsione progettuale alle nuove linee guida dei punti nascita, attraverso vari incontri tra i progettisti, il RUP e i Direttori delle UU.OO., oggetto dell'intervento, e da ultimo attraverso l'indicazione dell'allocazione definitiva delle UU.OO. da parte del Commissario Straordinario pro tempore con nota, prot. n.332/C.S. del 21/02/2013;

PRESO ATTO che in data 15/10/2013 il responsabile del procedimento ha acquisito sul progetto, nella seduta finale della Conferenza di Servizi, tutti i necessari pareri tecnici da parte degli Enti/Uffici di competenza;

DATO ATTO che, in esecuzione dell'affidamento dell'appalto, i progettisti "Studio Associato Ing.G.Feligioni – Ing. G.Guglielmino" hanno presentato il progetto esecutivo revisionato, in data 14/02/2014, assunto al prot. aziendale al n.3339, conservato agli atti del Settore, composto da n.22 elaborati documentali e da n.68 elaborati grafici;

RILEVATO che il costo complessivo dei lavori è così composto:

A) LAVORI	
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (allegato 12 computo metrico)	€ 1.879.770,33
A DEDURRE COSTO MANO D'OPERA (elaborato 14 quadro incidenza mano d'opera)	€ 427.495,18
A DEDURRE COSTO SOMMARIO ONERI DI SICUREZZA (Capitolo sicurezza da computo metrico)	€ 96.900,75
RESTANO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 1.355.374,40
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
I.V.A. SUI LAVORI € 1.879.770,33 (10%)	€ 187.977,03
COMPET. PROF. PROGETTAZIONE E SICUREZZA (da disciplinare)	€ 47.595,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (4%) SU € 47.595,00	€ 1.903,80
I.V.A. 22% su € 49.498,80 (€ 47.595,00+€ 1.903,80)	€ 10.889,74
COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO	€ 3.500,00
R.U.P. + D.L. + CONTABILITA', etc. etc.	€ 16.000,00
ONERI DI DISCARICA	€ 15.000,00
PUBBLICITA'	€ 10.000,00
IMPREVISTI SUI LAVORI (2,06%)	€ 38.692,09
I.V.A. SU IMPREVISTI (10%)	€ 3.869,21
IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 335.426,87
TOTALE (A + B)	€ 2.215.197,20

VISTA l'attestazione resa dal Direttore dei lavori, prot. n.808 del 26/02/2014, ai sensi dell'art.106 comma 1 del d.P.R. n.207/2010;

VISTO il rapporto conclusivo positivo della verifica tecnica del progetto esecutivo, prot. n.874 del 03/03/2014, effettuata dal verificatore, Ing. Lorenzo Aprile, ai sensi degli artt. 52, 53 e 54 del d.P.R. n.207/2010, nel quale si attesta che il progetto risulta affidabile, completo ed adeguato, giusti verbali di verifica n.1, 2, 3 e 4 rispettivamente in data 03/12/2013, 05/12/2013, 07/12/2014 e 19/02/14, sottoscritti dallo stesso e dai progettisti;

VISTO il parere tecnico, prot. n. 915 del 05/03/2014, espresso dall'Ing. Gaetano Cilia, RUP dei lavori de quo, in ottemperanza dell'art. 5 comma 3 della L.R. n.12/2011;

VISTA la validazione del progetto sottoscritta dal RUP, prot. n.916 del 05/03/2014, riportante gli esiti delle verifiche, in ottemperanza all'art.55 del d.P.R. n.207/2010;

RITENUTO, pertanto, di approvare in linea amministrativa il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di ristrutturazione delle UU.OO. di Pediatria, Ortopedia, Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale Guzzardi di Vittoria" in quanto redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni normative nonché corrispondente alle esigenze ed obiettivi di questa ASP;

RITENUTO opportuno rinviare a successivo atto l'avvio delle procedure per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, a seguito di avvenuta notifica di relativo decreto da parte dell'Assessorato alla Salute;

CONSIDERATO di dover dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1. **APPROVARE IN LINEA AMMINISTRATIVA** il progetto esecutivo, redatto dallo Studio Associato Ing.G.Feligioni – Ing. G.Guglielmino dei “Lavori di ristrutturazione delle UU.OO. di Pediatria, Ortopedia, Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Guzzardi di Vittoria - CIG 3006377CC5”, presentato in data 14/02/2014, assunto al prot. aziendale al n.3339, corredato da n.22 elaborati documentali e da n.68 elaborati grafici, conservato agli atti del Settore Tecnico, che riporta il seguente quadro economico:

A) LAVORI	
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (allegato 12 computo metrico)	€ 1.879.770,33
A DEDURRE COSTO MANO D'OPERA (elaborato 14 quadro incidenza mano d'opera)	€ 427.495,18
A DEDURRE COSTO SOMMARIO ONERI DI SICUREZZA (Capitolo sicurezza da computo metrico)	€ 96.900,75
RESTANO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 1.355.374,40
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
I.V.A. SUI LAVORI € 1.879.770,33 (10%)	€ 187.977,03
COMPET. PROF. PROGETTAZIONE E SICUREZZA (da disciplinare)	€ 47.595,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (4%) SU € 47.595,00	€ 1.903,80
I.V.A. 22% su € 49.498,80 (€ 47.595,00+€ 1.903,80)	€ 10.889,74
COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO	€ 3.500,00
R.U.P. + D.L. + CONTABILITA', etc. etc.	€ 16.000,00
ONERI DI DISCARICA	€ 15.000,00
PUBBLICITA'	€ 10.000,00
IMPREVISTI SUI LAVORI (2,06%)	€ 38.692,09
I.V.A. SU IMPREVISTI (10%)	€ 3.869,21
IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 335.426,87
TOTALE (A + B)	€ 2.215.197,20

2. **DARE ATTO** che il discendente onere di spesa, pari ad € 2.215.197,20, è finanziato con fondi, di cui all'art.20 della legge n.67/1988, derivanti dalla rimodulazione, giusta deliberazione del D.G. n°1107 del 17/06/2011, dell'utilizzo del ribasso d'asta dell'appalto dei “Lavori concernenti la ristrutturazione e riorganizzazione dell’Ospedale Guzzardi di Vittoria”, progetto approvato con D.D.G. n° 0480 del 18/4/2003 dal Dipartimento Regionale Fondo Sanitario Assistenza Sanitaria ed Ospedaliera e Igiene Pubblica dell’Assessorato Regionale per la Sanità;
3. **RINVIARE**, a successivo atto, l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori oggetto del presente provvedimento a seguito di avvenuta notifica di relativo decreto da parte dell'Assessorato alla Salute;

4. **DICHIARARE** l'immediata esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell'art.65 comma 7 della l.r. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 della l.r. n.30/93.

L'ESTENSORE
Dott. Antonio Asta

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
..... 