

IL SEGRETARIO

Su proposta della Direzione Servizio Tecnico, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;
 PREMESSO che con delibera n° 1646 del 09.08.2013 l'Azienda ha conferito l'incarico per lo svolgimento delle attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei "Lavori di completamento impiantistico ed edile del blocco operatorio, del blocco parto e delle sale a servizio delle terapie intensive dell'ospedale G. Paolo II di Ragusa" all'Ing. Antonio Basile (Albo degli ingegneri provincia di Catania n. A1069), ai sensi del combinato disposto degli artt. 91, comma 2, e 125, comma 11, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., nel testo coordinato con le norme della L.R. n. 12/2011 e dell'art. 252 del D.P.R. n. 207/2010;
 CHE il disciplinare d'incarico è stato sottoscritto dal suddetto professionista, repertorio n. 164 del 24.10.2013;
 CHE con la citata delibera n° 1646 del 09.08.2013 è stato conferito l'incarico di Direttore dei lavori all'Ing. Gaetano Cilia, dirigente del Servizio tecnico, e l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione al P.I. Ivano Caltagirone, collab. tecnico aziendale;
 CHE con ulteriore delibera n° 2177 del 06.11.2013 è stato conferito l'incarico di verificatore del progetto di che trattasi in fase di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva alla dipendente dell'Azienda Ing. Elena Ruscica;
 CHE il giorno 5 marzo 2015 il progettista ha presentato il progetto esecutivo revisionato, assunto in pari data al prot. aziendale n. 4440, che si compone dei seguenti elaborati:
 - relazione tecnica, elenco prezzi, computo metrico, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma dei lavori, piano di Sicurezza e di Coordinamento, conservato agli atti del Settore;
 CHE nei giorni 25.02.2015, 05.03.2015 e 09.03.2015 è stata effettuata la verifica tecnica, dal Verificatore di progetto sopra indicato Ing. Elena Ruscica, ai sensi dell'art. 47 comma 2, lett. b.2) del D.P.R. n. 207/2010, giusto verbali n. 1, n. 2 e n. 3 rispettivamente di pari data;
 CHE il 09.03.2015 è stato, altresì, redatto a cura del verificatore di progetto Ing. Elena Ruscica il rapporto conclusivo di verifica del progetto esecutivo;
 VISTO il parere tecnico, prot. n. 1009 del 09.03.2015, espresso dall'Arch. Maddalena Di Martino, RUP dei lavori de quo, in ottemperanza dell'art. 5 comma 3 della L.R. n.12/2011;
 VISTA la validazione del progetto in argomento, prot. n. 1010 del 09.03.2015, sottoscritta dal RUP, ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. n.207/2010;
 RITENUTO di approvare in linea amministrativa il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di completamento impiantistico ed edile del blocco operatorio, del blocco parto e delle sale a servizio delle terapie intensive dell'ospedale G. Paolo II di Ragusa" in quanto redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni normative nonché corrispondente alle esigenze ed obiettivi di questa ASP;
 PRESO ATTO che la spesa relativa alla progettazione dei lavori suddetti pari a € 53.077,60 è stata assunta con deliberazione n. 1646 del 09.08.2013, aut. 1011 esercizio 2013 imputata al conto economico n. 50202011604 denominato "altri servizi non sanitari";
 RICHIAMATO l'art. 93 del D.lgs.163/06 e s.m.i.;
 RILEVATO che il quadro economico dei lavori è così composto:

QUADRO ECONOMICO			
A) LAVORI			
A/1	Totale Importo lavori	€ 2.184.751,23	€ 2.184.751,23
A/2	a detrarre costi sicurezza non soggetti a ribasso	€ 26.470,59	
A/3	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 2.158.280,64	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B/1	IVA sui lavori (10%)	€ 218.475,12	
B/2	Spese tecniche collaudo	€ 18.996,10	
B/3	IVA su spese tecniche collaudo e oneri previdenziali	€ 4.938,99	
B/4	Incentivo art. 93 D.lgs. n.163/06 e s.m.i.	€ 43.695,02	
B/5	Oneri per conferimento a discarica	€ 8.000,00	

- Affidare i lavori di cui trattasi con contratto di appalto, stipulato con corrispettivo a misura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4, secondo periodo, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- Pubblicare, in applicazione dell'art. 122 comma 5 del D.lgs. n.163/06 e s.m.i. e dell'art.1 della L.R. n.12/2011, il bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, sul "profilo di committente" dell'ASP www.asp.rg.it, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n.20;
- Pubblicare, altresì, il bando per estratto, su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori, le cui spese saranno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 34, comma 35 del Decreto-Legge 18.10.2012, n. 179, convertito in Legge 17.12.2012, n. 221;
- Autorizzare la spesa presunta per la pubblicazione di € 1.000,00, imputandola al conto di costo economico 50202011605 denominato "Pubblicità";
- Dare atto che il discendente onere di spesa presunto dell'appalto, pari ad € 2.500.000, è finanziato secondo il seguente schema per gli importi a margine segnati:
 - Per € 1.900.000,00 con fondi di utili di esercizio relativi agli anni 2009/2010, giusta autorizzazione prot. n. 20526 del 08.03.2012 del Servizio 5° dell'Assessorato Regionale della Salute;
 - Per € 300.000,00 con fondi di utili di esercizio relativi agli anni 2005/2008/2011, giusta autorizzazione prot. n. 94907 del 17.12.2013 del Servizio 5° dell'Assessorato Regionale della Salute;
 - Per € 300.000,00 con fondi del bilancio aziendale;
- Prendere atto che l'onere di spesa presunto dei lavori, pari ad € 2.500.000,00 è imputato al conto di costo patrimoniale 101021002 denominato "immobilizzazioni in corso di realizzazione";
- Prendere atto che l'ASP dovrà versare a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per la presente gara, l'importo di € 600,00, da effettuare mediante MAV, avente cadenza quadrimestrale, ai sensi della deliberazione 21 dicembre 2011 dell'AVCP, in attuazione dell'art.1 commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 per l'anno 2012;
- Provvedere, ai sensi dell'art. 9 comma 5 della L.R. n. 12 del 12 Luglio 2012, a consegnare all'UREGA, sezione provinciale di Ragusa, tutta la documentazione necessaria per l'espletamento della gara in oggetto;
- Dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 65 comma 7 della L.R. n.25/93, così come sostituito dall'art. 53 della L.R. n.30/93.

L'ESTENSORE
 Maria Grazia Mezzasalma

IL RESP. AMMINISTRATIVO
 Dott. Antonio Asta

Data		Esercizio	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore del Settore Economico - Finanziario		Il Contabile	

B/6	Spese per pubblicità	€	1.000,00	
B/7	Imprevisti ed arrotondamenti	€	20.143,54	
	Totale somme a disposizione	€	315.248,77	€ 315.248,77
	TOTALE COMPLESSIVO			€ 2.500.000,00

VISTO l'art. 9 comma 5 della L.R. n.12/11 il quale stabilisce che le sezioni provinciali dell'UREGA svolgono attività di espletamento delle gare d'appalto per le opere di interesse provinciale, intercomunale e comunale con importo a base d'asta superiore a 1.250 migliaia di euro;

VISTI gli artt. 3 comma 37, 55 e 122 del D.lgs. 163/2006;

RITENUTO opportuno procedere all'affidamento delle predette opere, mediante ricorso alla procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 comma 5 del D.lgs. 163/2006, ritenendo tale metodo il più coerente ed adeguato sia per la tipologia e sia per l'entità dei lavori;

DATO ATTO che il contratto d'appalto di cui trattasi verrà stipulato con corrispettivo a misura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4, secondo periodo, del D.lgs. 163/2006;

RITENUTO, altresì, di aggiudicare i lavori con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a) del D.lgs. 163/2006 e dell'art. 19 comma 1 lett. a) della L.R. n.12/11, con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, in ottemperanza all'art.19 comma 6 della L.R. n.12/11;

VALUTATO che, ai sensi dell'art. 2, comma 1bis, del D.lgs. 163/2006, l'appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto gli stessi non risulterebbero singolarmente funzionali in relazione alla finalità di completamento impiantistico ed edile del blocco operatorio, del blocco parto e delle sale a servizio delle terapie intensive del complesso edilizio;

VISTI i documenti di gara:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara;
- c) Relazione tecnica;
- d) Capitolato speciale d'appalto;
- e) Computo metrico estimativo;
- f) Cronoprogramma/Diagramma di Gantt;
- g) Elenco prezzi;
- h) Piano di sicurezza e di coordinamento;
- i) Schema di contratto;
- j) Elaborati grafici;

con relativi modelli di domanda di partecipazione e di offerta economica, conservati agli atti del Servizio Tecnico;

PRESO ATTO che, in ottemperanza all'art. 9 comma 5 della L.R. n. 12/11, si dovrà inviare una copia dei predetti documenti di gara ed una richiesta formale di avvio delle procedure all'UREGA, sezione provinciale di Ragusa, che ne verificherà la rispondenza con i facsimile degli atti di gara inseriti in "*alice gare d'appalto*", software di back office di gestione delle procedure di gara tradizionali utilizzato dalla stessa;

DATO ATTO che occorre dare idonea pubblicità alla gara in oggetto, di importo superiore a cinquecentomila euro, in applicazione dell'art. 122 comma 5 del D.lgs. n.163/06 e s.m.i. e dell'art. 1 della L.R. n.12/2011, mediante pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, sul "*profilo di committente*" dell'ASP www.asp.rg.it e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n.20;

DATO ATTO, altresì, che occorre pubblicare il bando, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; per estratto, su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori, le cui spese saranno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 34, comma 35 del Decreto-Legge 18.10.2012, n. 179, convertito in Legge 17.12.2012, n. 221 (cd. "decreto Crescita-bis");

ATTESO che, ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e s.m.i., il CIG di riferimento è n. 6166316CED;

PRESO ATTO, altresì, che l'ASP dovrà versare a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per la presente gara, l'importo di € 600,00, da effettuare mediante MAV, avente cadenza quadrimestrale, ai sensi della deliberazione 21 dicembre 2011 dell'AVCP, in attuazione dell'art.1 commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 per l'anno 2014;

CONSIDERATO di dover dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento;
Sentiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza,

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1. Approvare in linea amministrativa il progetto esecutivo dei *"Lavori di completamento impiantistico ed edile del blocco operatorio, del blocco parto e delle sale a servizio delle terapie intensive dell'ospedale G. Paolo II di Ragusa"*, corredato da relazione tecnica, elenco prezzi, computo metrico, capitolato *speciale* d'appalto, cronoprogramma dei lavori, Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed elaborati grafici, conservato agli atti del Settore Tecnico, che riporta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
A) LAVORI			
A/1	Totale Importo lavori	€ 2.184.751,23	€ 2.184.751,23
A/2	a detrarre costi sicurezza non soggetti a ribasso	€ 26.470,59	
A/3	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 2.158.280,64	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B/1	IVA sui lavori (10%)	€ 218.475,12	
B/2	Spese tecniche collaudo	€ 18.996,10	
B/3	IVA su spese tecniche collaudo e oneri previdenziali	€ 4.938,99	
B/4	Incentivo art. 93 D.lgs. n.163/06 e s mi	€ 43.695,02	
B/5	Oneri per conferimento a discarica	€ 8.000,00	
B/6	Spese per pubblicità	€ 1.000,00	
B/7	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 20.143,54	
	Totale somme a disposizione	€ 315.248,77	€ 315.248,77
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 2.500.000,00

2. Autorizzare l'importo € 53.077,60 relativo alla spesa occorrente per la progettazione dei lavori suddetti, assunta con deliberazione n. 1646 del 09.08.2013 aut. 1011 esercizio 2013, nel corrente esercizio finanziario anno 2015 imputando la stessa al conto economico n. 502020120 denominato "altri servizi non sanitari externalizzati";
3. Indire, ai sensi dell'art. 55 comma 5 del D.lgs. 163/06, procedura aperta per l'affidamento dei *"Lavori di completamento impiantistico ed edile del blocco operatorio, del blocco parto e delle sale a servizio delle terapie intensive dell'ospedale G. Paolo II di Ragusa"*;
4. Approvare i documenti di gara: relazione tecnica, elenco prezzi, computo metrico, capitolato *speciale* d'appalto, cronoprogramma dei lavori, Piano di Sicurezza e di Coordinamento, elaborati grafici, bando e disciplinare di gara con relativi modelli;
5. Aggiudicare i lavori con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a) del D.lgs. 163/2006 e dell'art. 19 comma 1 lett. a) della L.R. n.12/11, con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, in ottemperanza all'art.19 comma 6 della L.R. n.12/11;