
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

Sig. Marcello Gugliotta

port

[Signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 22 MAR. 2015

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

port

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 648 del 19 MAR. 2015

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

Esecutiva: SI
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERA N.2180/2014 INDIZIONE GARA "LAVORI DI RI-STRUTTURAZIONE DELLE UU.OO. DI PEDIATRIA, ORTOPEDIA, OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. GUZZARDI DI VITTORIA".
CUP I54H11000030003 - CIG 5995346C05- COD.UREGA n.016RG2015P00216

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Gaetano Cilia)

[Signature]

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
(Ing. Lorenzo Aprile)

[Signature]

Il 19 MAR. 2015, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata

- Direttore Amministrativo

- Dott. Giuseppe Drago

- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta della Direzione del Servizio Tecnico, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che:

- con delibera n. 533 del 14/03/2014 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dallo Studio Associato Ing. G. Feligioni – Ing. G. Guglielmino dei “*Lavori di ristrutturazione delle UU.OO. di Pediatria, Ortopedia, Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Guzzardi di Vittoria - CIG 3006377CC5*”, corredato da n.22 elaborati documentali e da n.68 elaborati grafici, conservato agli atti del Settore Tecnico;
- con D.D.G. n. 1070 del 07 Luglio-2014 l’Assessorato della Salute – Dip. Reg. per la Pianificazione Strategica - ha autorizzato l’utilizzo della somma di € 2.215.197,20 quale parte dell’economia verificatasi al termine dei “*Lavori di ristrutturazione e riorganizzazione dell’Ospedale Guzzardi di Vittoria*” per far fronte al costo del progetto inerente ai lavori in oggetto, finalizzati al completamento ed alla piena funzionalità delle opere già eseguite con l’originario intervento;
- con deliberazione n.2180 del 13/11/2014 è stato indetto l’appalto per l’affidamento mediante procedura aperta dei “*Lavori relativi alla ristrutturazione e riorganizzazione dell’Ospedale Guzzardi di Vittoria*”, CUP I54H11000030003 CIG 5995346C05;

DATO ATTO che con disposizione n.4384 del 21/10/2010 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, per l’intervento unico delle UU.OO. di che trattasi del P.O. Guzzardi di Vittoria, l’Ing. Gaetano Cilia;

VISTO l’art. 9 comma 5 della l.r. n.12/11 il quale stabilisce che le sezioni provinciali dell’UREGA svolgono attività di espletamento delle gare d’appalto per le opere di interesse provinciale, intercomunale e comunale con importo a base d’asta superiore a 1.250 migliaia di euro;

VISTE le recenti modifiche legislative e circolari interpretative di seguito elencate:

- art.8 comma 3-bis del d.l. n.192/2014 conv. con modificazioni dalla l. n.11/2015 il quale prevede espressamente che all’aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate dagli artt. 124, commi 1 e 2 e 140, commi 2 e 3, del d.P.R. n.207/10, un’anticipazione pari al 20 per cento dell’importo contrattuale, norma valida fino al 31/12/2015;
- circolare n.9801/DRT del 11/02/2015 del Dipartimento Regionale Tecnico dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità nella quale si stabilisce che relativamente al costo del personale, ex art. 82 comma 3-bis del d.lgs.163/06, è preferibile, in sintonia con le ultime determinazioni e pareri rilasciati dall’ANAC e con la più recente giurisprudenza (ex multis sent.n.1882 del 16/07/2014 del TAR Palermo) che “.....il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente è da ritenere che si determini in base alla reale capacità organizzativa d’impresa che è funzione della libera iniziativa economica e imprenditoriale e come tale non può essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate ex ante.....” dalla stazione appaltante;

PRESO ATTO che:

- con nota, prot. n.3427 del 20/02/2015, il RUP ha trasmesso gli atti di gara all’UREGA sezione provinciale di Ragusa per la relativa approvazione;
- che il Responsabile degli Adempimenti di gara dell’UREGA ha richiesto, con nota prot.n.37479 del 04/03/2015, assunta al prot. gen. n.4636 del 06/03/2015, a seguito anche delle modifiche legislative sopraenunciate una integrazione e/o sostituzione di alcune norme della *lex specialis*;
- con nota, prot. n.5820 del 18/03/2015, il RUP ha trasmesso all’UREGA gli atti di gara richiesti integrati e/o sostituiti;

DATO ATTO che:

- il RAG della gara *de quo* con nota, prot. n.48503 del 19/03/2015, ha approvato il bando ed il disciplinare revisionati dal RUP, non ravvisandone irregolarità e/o illegittimità;
- il Presidente della Commissione di gara ha fissato il giorno di espletamento della stessa;

VISTI i documenti di gara integrati e/o modificati, bando e disciplinare di gara, con relativi modelli di domanda di partecipazione e di offerta economica, approvati dal RUP mediante la sottoscrizione degli stessi;

CONSIDERATO che sulla scorta delle modifiche apportate agli atti di gara, relativamente al costo della manodopera che dovrà essere quantificato dall'operatore economico, il quadro economico risulta variato come segue:

QUADRO ECONOMICO	
A) LAVORI	
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (allegato 12 computo metrico)	€ 1.879.770,33
A DEDURRE COSTO SOMMARIO ONERI DI SICUREZZA	€ 96.900,75
RESTANO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 1.782.869,58
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
I.V.A. SUI LAVORI € 1.879.770,33 (10%)	€ 187.977,03
COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO	€ 3.500,00
R.U.P. + D.L. + CONTABILITA', etc. etc.	€ 16.000,00
ONERI DI DISCARICA	€ 15.000,00
PUBBLICITA'	€ 10.000,00
IMPREVISTI SUI LAVORI (2,06%)	€ 38.692,09
I.V.A. SU IMPREVISTI (10%)	€ 3.869,21
IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 275.038,33
TOTALE (A + B)	€ 2.154.808,66

RILEVATA la necessità dell'approvazione degli atti di gara rettificati prima della loro pubblicazione, così come stabilita nella delibera di indizione n.2180/2014, in ottemperanza all'art.122 comma 5 del d.lgs.163/06 es.m.i. e all'art.1 del l.r. n.12/2011;

RITENUTO di individuare, ai sensi dell'art.10 lett.c) della l.r.12/2011, quale funzionario dell'ASP componente nella Commissione di gara, su designazione del RUP, il Dott.Antonio Asta, collaboratore amministrativo, in possesso di adeguata professionalità;

CONSIDERATO di dover dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento al fine di indire l'appalto in oggetto;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di propria competenza,

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:


- APPROVARE** il quadro economico variato rispetto a quello riportato nella deliberazione n.2180/2014 di indizione della procedura aperta per l'affidamento dei "Lavori di ristrutturazione delle UU.OO.CC. di Pediatria, Ortopedia, Ostetricia e Ginecologia del P.O. Guzzardi di Vittoria" che risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO	
A) LAVORI	
A1	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (allegato 12 computo metrico) € 1.879.770,33
A2	A DEDURRE COSTO SOMMARIO ONERI DI SICUREZZA € 96.900,75
	RESTANO LAVORI A BASE D'ASTA (A1-A2) € 1.782.869,58
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	I.V.A. SUI LAVORI € 1.879.770,33 (10%) € 187.977,03
B2	COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO € 3.500,00
B3	R.U.P. + D.L. + CONTABILITA', etc. etc. € 16.000,00
B4	ONERI DI DISCARICA € 15.000,00
B5	PUBBLICITA' € 10.000,00
B6	IMPREVISTI SUI LAVORI (2,06%) € 38.692,09
B7	I.V.A. SU IMPREVISTI (10%) € 3.869,21
	IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE € 275.038,33
	TOTALE (A + B) € 2.154.808,66

2. **APPROVARE** i documenti di gara rettificati, bando e disciplinare di gara con relativi modelli, quest'ultimi allegati alla presente delibera, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
3. **PROCEDERE** alla pubblicazione dell'appalto in oggetto, in ottemperanza all'art.122 comma 5 del d.lgs.163/06 e s.m.i. e all'art.1 del l.r. n.12/2011, così come stabilito nella delibera di indizione n.2180/2014;
4. **CONFERIRE** l'incarico, ai sensi dell'art.10 lett.c) della l.r.12/2011, quale componente della commissione di gara, al Dott.Antonio Asta, collaboratore amministrativo dell'Azienda;
5. **PRENDERE ATTO** che l'appalto è finanziato con fondi di cui all'art.20 della legge n.67/88, giusta autorizzazione D.D.G. n.1070 del 07/07/14;
6. **AUTORIZZARE** per l'anno 2015 la spesa presunta per la pubblicazione di € 1.500,00, imputandola sul conto di costo economico 502020126 denominato "Servizi di pubblicità", già autorizzati con deliberazione n.2180/2014 aut. n.160/18;
7. **DICHIARARE** l'immediata esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell'art.65 comma 7 della l.r. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 della l.r. n.30/93.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

Dott. Antonio Asta



Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	48/13		
Visto: Il Direttore del Settore Economico - Finanziario		Il Contabile	
