



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N. 991 del 12 APR. 2019

DIREZIONE AMMINISTRATIVA MODICA-SCICLI

**OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ALLE
NORME CEI PRESSO L'OSPEDALE BUSACCA DI SCICLI.
OPERE RIMANENTI PADIGLIONE "N". AGGIUDICAZIONE LAVORI
ALLA IMPRESA FALZONE MICHELE E C. SRL DI CALTANISSETTA
IMPORTO COMPLESSIVO €. 129.006,29.
CUP I43D18000010005 CIG.740731233C**

L'ESTENSORE
Giuliana Dalle Ave

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Lorenzo Aprile

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Ing. Lorenzo Aprile

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 11 APR. 2019

VISTO CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

☐ Autorizzazione n. _____	NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA	C.E.	C.P.	F d.Vinc.	S.Pass.
Denominazione _____					
☐ Autorizzazione come da prospetto allegato					
IL FUNZIONARIO _____	U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale U.O.S. Patrimonio IL DIRETTORE U.O.C. SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO PATRIMONIALE Dott. Giacomo Lauricella				

Il Commissario Straordinario Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto dell'Assessore per la Salute della Regione Siciliana n. 2485 del 18 Dicembre 2018, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993 da:

Dott. Salvatore Lombardo,

Direttore Amministrativo

Dott. Emanuele Cassarà,

Direttore Sanitario

e con l'assistenza Dott. Emanuele Marcello Dieli, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione è stata pubblicata nell'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal _____

IL SEGRETARIO
Dott. Emanuele Marcello Dieli

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
 - Immediatamente esecutiva dal _____
- Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 5/2009;

PREMESSO che:

- con nota prot. n. 508 /D.A. del 09/12/2002 è stato nominato RUP, ai sensi della legge n.241/90 e s.m.i., l'Ing. Lorenzo Aprile dei *"lavori di adeguamento degli impianti elettrici alle norme CEI dell'Ospedale Busacca di Scicli"*;
- i sopracitati lavori sono stati finanziati, ai sensi dell'art. 20 della Legge 11/03/1988 n.67 e s.m.i., con decreto Ministero della Salute del 16/03/2004, notificato dall'Assessorato Regionale per la Sanità con nota prot. n. 1690 del 14/04/2004;

ATTESO che con delibera n. 1717 del 05/09/2013 l'Azienda ha approvato lo stato finale dei lavori redatto dalla D.L., in data 07/06/2013, e dichiarato, ai sensi dell'art.204 del DPR n. 554/99, l'ammissibilità del certificato di collaudo tecnico-amministrativo emesso dal collaudatore Ing. Francesco Buglisi relativo ai lavori eseguiti fino al 14/12/2012, di cui al seguente quadro economico:

LAVORI		
IMPORTO LORDO LAVORI DITTA SIC.IM		€ 1.306.045,99
ONERI DELLA SICUREZZA		€ 29.048,03
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO		€ 1.276.997,96
RIBASSO D'ASTA (24,63 %)		€ 314.524,60
IMPORTO COMPLESSIVO NETTO LAVORI		€ 962.473,36
IMPORTO NETTO LAVORI COMPRESO ONERI SICUREZZA SIC.IM		€ 991.521,39
IMPORTO NETTO LAVORI COMPRESO ONERI SICUREZZA CO.I.R		€ 228.067,17
SOMME A DISPOSIZIONE:		
I.V.A. LAVORI (10%) SIC.IM	€ 99.152,14	
I.V.A. LAVORI (10%) CO.I.R	€ 22.806,72	
SPESE TECNICHE	€ 509.051,55	
I.V.A. SU SPESE TECNICHE	€ 100.621,41	
SPESE DI PUBBLICAZIONE	€ 5.328,90	
PER RECUPERO PENALE COIR	-€ 10.700,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 726.260,72	€ 726.260,72
IMPORTO TOTALE PERIZIA	(A)	€ 1.945.849,27

- dal quale risulta un credito netto dell'impresa pari a € 11.205,39 così determinato:
 - ✓ Importo lavori complessivo al netto € 991.521,39
 - ✓ Certificati acconti emessi € 980.316,00
 - Resta il credito netto dell'impresa € 11.205,39**

RILEVATO che a seguito di predisposizione dello stato finale dell'opera e relazione sul conto finale, la D.L. evidenziava il mancato completamento di alcune opere e nello specifico si accertava la mancata realizzazione dell'impianto elettrico dei piani seminterrato e rialzato del padiglione "N", a seguito dei cessazione delle attività da parte dell'impresa aggiudicatrice, in esito alla quale l'Amministrazione adottava gli opportuni adempimenti conseguenti discendenti dall'inadempimento dell'impresa;

DATO ATTO che con successivo atto deliberativo n.711 del 09.04.2018 è stato approvato il progetto relativo ai *"Lavori di adeguamento degli impianti elettrici alle norme CEI presso l'ospedale Busacca di Scicli – opere rimanenti pad. N"*, per un importo complessivo di €. 282.500,00, di cui al seguente quadro economico di spesa progettuale:

A)Importo Lavori		
IMPORTO LORDO LAVORI		€ 200.952,83
ONERI DELLA SICUREZZA		€ 464,56

CHE con note prot. n. U – 0019476 e n. U – 0019478 del 14.09.2018 sono state invitate le prime due ditte in graduatoria a fornire giustificazioni in merito all'offerta risultata anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D. Lgs. n° 50/2016;

CHE con verbale del 19.10.2018 il RUP a seguito di esame della documentazione trasmessa e conseguentemente all'incontro in contraddittorio del 03.10.2018 ha ritenuto soddisfacente la formulazione della offerta economica presentata dalla ditta Falzone M.& C. srl che ha praticato l'offerta al prezzo più basso;

RITENUTO per tutto quanto sopra indicato di potere approvare gli atti di gara e aggiudicare in via definitiva i lavori in oggetto indicati alla ditta Falzone M.& C. srl, Via C. Eber n.19 – 93100 Caltanissetta per un importo complessivo di €. 116.813,89 al netto del ribasso d'asta offerto del 41,87%; oltre oneri sicurezza pari ad €. 464,56 ed IVA al 10%, per un totale di €. 129.006,29;

DATO ATTO che i succitati lavori sono stati finanziati ai sensi dell'art.20 della Legge 11/03/1988 n. 67 e successive modifiche ed integrazioni, che ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio pubblico, di cui al Decreto Dirigenziale del 16/03/2004 di ammissione al finanziamento del progetto di cui sopra previsto nell'accordo del 30/04/2002 tra il Ministero della Salute e la Regione Siciliana;

Su proposta del Responsabile del Procedimento, che ne attesta la regolarità tecnica;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza,

DELIBERA

Approvare tutti gli atti di gara relativi alla presente procedura;

Aggiudicare in via definitiva i lavori di adeguamento degli impianti elettrici alle norme CEI presso l'ospedale Busacca di Scicli – opere rimanenti padiglione "N", per l'importo complessivo di €. 129.006,29 alla ditta Falzone M.& C. srl, Via C. Eber n.19 – 93100 Caltanissetta;

Dare atto che la documentazione di gara di cui alla RDO n.1997872, generata sulla piattaforma MEPA e sulla medesima archiviata, fa parte integrante del presente provvedimento anche se non materialmente allegata.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Salvatore Lombardo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquò

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Emanuele Cassarà

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE