

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Corso Garibaldi, n. 59 - 42121 Reggio Emilia

U.O. Appalti e Contratti 0522 444308 - fax 0522 444349

e-mail: appalti@mbox.provincia.re.it

SS/cr

Prot. n. 2288/28/2009

ESITO DI PROCEDURA APERTA ESPERITA IN DATE 14 LUGLIO 2011 E 12, 14, 16, 23, 27
SETTEMBRE 2011 E 04, 06 OTTOBRE 2011

indetta ai sensi degli articoli 54 e 55 del D. Lgs. n. 163/2006: contratto parte a corpo e parte a misura con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 83 e ss. del Dlgs. n° 163/2006, e successive modifiche ed integrazioni, per l'appalto dei lavori di "collegamento Bagnolo-Novellara 2° lotto - 2° stralcio" dell'importo di € 7.300.000,00 di cui a base d'asta € 4.360.000,00 compresi € 68.865,20 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso (CIG: 2524726DCA - CUP: C71B11000170006).

Numero offerte ricevute: 8.

Data di aggiudicazione: 17/01/2012: Determinazione Dirigenziale n. 9.

Impresa aggiudicataria: ATI composta dalle Ditte IEMBO MICHELE Srl, Via Europa 13 - 43015 Noceto (PR) - C.F. e P.I. 02555430343 Capogruppo-mandataria, SIP SOCIETA' INDUSTRIA PIETRISCO Spa, Strada del Bergamino 16 - Loc. Madregolo - 43044 Madregolo di Collecchio (PR) - C.F. e P.I. 00162770341 mandante e SANECO Spa, Strada Chiesa di Roncopascolo 13 - 43126 Parma (PR) - C.F. e P.I. 01952830345 mandante, quale concorrente che ha riportato il punteggio più alto, pari a punti 84,51 su 100,00 ed ha offerto il ribasso percentuale dello 21,0308% e un tempo di anticipo per la conclusione delle opere rispetto al periodo assegnato nel cronoprogramma di progetto di giorni 60. Importo di aggiudicazione: € 3.457.540,02 compresi € 68.865,20 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Data di pubblicazione bando di gara: 06.06.2011.

Tempi di realizzazione dell'opera: il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto, tenuto conto del tempo di anticipo di gg. 60 offerto in sede di gara dalla ditta per la conclusione delle opere rispetto al periodo assegnato nel cronoprogramma di progetto, è fissato in 16 (sedici) mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il testo integrale del verbale di gara è consultabile sui seguenti siti Internet:

<http://www.provincia.re.it>, <http://www.sitar-er.it> e <http://www.serviziocontrattipubblici.it>.

Reggio Emilia, il 18 gennaio 2012

LA DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

F.to Dott.ssa Loredana Dolci