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ART. 1
OGGETTO DELL'ASTA E IMPORTO A BASE D'ASTA

Il presente capitolato & parte integrante del bando d'asta per la cessione a corpo - nello stato

di fatto in cui si trovano - dei seguenti beni:
- n. 4 gru da banchina portuali marca Fantuzzi Reggiane, posizionate sull’ Adriaterfni in
Punto Franco Vecchio del Porto di Trieste, scartamento rotaie mt.19,80, portateZ%S toh a

25/35 m, gia adibite alla movimentazione di merce varia, attualmente non utiljzz
x

L'elaborato intende fornire le informazioni tecniche ed amministratfge ase per
permettere ai partecipanti all'asta di formulare l'offerta di acquisto del bene d1 clytrattasi, di
proprieta dell'Autorita Portuale di Trieste. lﬁ\

L'Impresa partecipante dovra eseguire un sopralluogo ¢
dell' Autorita Portuale, in modo che l'offerente possa, con cognizio \

prescritta dichiarazione, a pena di esclusione: ('\
- di avere visionato le gru di cui trattasi e di avere preso cogniz h@x ello stato di fatto e di

diritto del bene e di accettare integralmente le condizioni riﬁga’[e nel bando di gara;

\.s rappresentante
sa, rilasciare la

- di avere vagliato tutte le circostanze che possono influire a presentata, ritenendola
equa.
Eventuali discordanze, dimenticanze, mancati appr i%lenti, ecc.. sia in fase di
sopralluogo ovvero eventualmente formulati per iscritto da partecipante non potranno mai
essere oggetto di reclamo o pretesto per condizionage Qefferta ovvero per non rispettare le

condizioni di gara. \1
Si rammenta che il mancato rispetto delle con 4\”’&,{ 'asta comportera l'incameramento, ad
insindacabile giudizio dell’ Amministrazione, del depostte cauzionale.

L'importo a base d'asta ¢ fissato in euro 5.000.0Q0 ""31 euro cinquemilinoni/00).

o3
CARATTERISTIC ESTAZIONI DELLA GRU

[ dati di seguito forniti, i da elaborati di progetto e/o commessa, sono da
considerarsi come puramente 't1 bin quanto le gru in oggetto hanno subito modifiche in
particolare per quanto riguardaJ¢/quote dello scartamento. I dati di seguito indicati non
potranno essere oggetto o amo da parte delllmpresa offerente anche in caso di
discordanza con quelli effettiv ﬁi’g e riscontrati. . B i
Le gru matricola APT S% . identificate:
n® 4 gru (portata 35/2 5/35 m) di fabbricazione Fantuzzi Reggiane, collocate sulla banchina
dell’ Adriaterminal al Punyo Franco Vecchio del Porto di Trieste:

RO . .
i serie 40097/1 — anno di costruzione: 2000
di serie 40097/2 — anno di costruzione: 2000

Gru a quadri n° di serie 40097/3 — anno di costruzione: 2000

Attrezzature accessorie
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Tipologia Costruttore Modello N¢ di fabbr. Anno
Benna da 6,3mc SMAG Gmbh MZG26300-3 5304 2000
Pinza per tronchi SMAG Gmbh [B& 1800-3 1302 2000
Spreader telescopico Fantuzzi-Reggiane SM HC 35 0076 2000
Spreader manuale 20 Fantuzzi-Reggiane SP 20 0116 2%
Spreader manuale 40 Fantuzzi-Reggiane SP 40 0117 0

Le 4 gru sono attualmente funzionanti ed in normale stato d’uso. considerata la %l@%ﬂiva e
ni.

I'utilizzo non particolarmente intenso. 2 delle 4 gru sono inutilizzate da circa N

Le gru presentano le seguenti caratteristiche e prestazioni: @

- Tipologia gru: a portale del tipo a quadrilatero da banchina

- Costruttore: Fantuzzi Reggiane (marchiate CE) & &9
- Portata: a 25m: 35t; a 35m: 20t \
- Tipologia spreader: fisso da 20, capacita 25.000kg @ %
- Paranco di servizio: DONATI DRH da 3 t @
&
Gli altri dati caratteristici e le prestazioni sono riportate i ato

- O
Documentazione tecnica &\

Copia della documentazione tecnica redo delle gru sara trasmessa contestualmente al
trasferimento delle gru di cui trattasi. In [%&9 re, sono disponibili per la conultazione i seguenti

fascicoli: @

VOLUME 1: MANUALE E MANUTENZIONE

CCANICI

VOLUME 2/A: DISEGN
FIONT E CATALOGHI COMPONENTI MECCANICI

' VOLUME 3/A: IST]
VOLUME 3/B; ISTRUZIONI E CATALOGHT COMPONENTI MECCANICI
VOLUME 4: ISTRUZIONI E CATALOGHI COMPONENTI ELETTRICI

VOLUME I%TRUZIONI E CATALOGHI COMPONENTI ELETTRICI SIEMENS

5/B: ISTRUZIONI E CATALOGHI COMPONENTI ELETTRICI SIEMENS
5/C: ISTRUZIONI E CATALOGHI COMPONENTI ELETTRICI SIEMENS

ME 6: ISTRUZIONI E CATALOGHI COMPONENTI IDRAULICI E
LUBRIFICAZIONE

VOLUME 7: SPREADER
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Le gru verranno consegnate all'lmpresa aggiudicataria comprensive dell'originario Libretto
INAIL ISPESL, con indicazione delle visite periodiche effettuate dall’A.S.L.

MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO

ART. 3 N
REDAZIONE DEGLI ATTI PROGETTUALI NECESSARI q>

[La cessione delle gru oggetto del presente capitolato prevede | %amento dalla
banchina dell” Adriaterminal nel Punto Franco Vecchio di Trieste delle qu con metodologia

a scelta dell'Tmpresa aggiudicataria:

- nello stato in cui si trovano e via mare.
- smontate in sito ¢ allontanate via terra,

- — . % 3 . O% 3 3
A tal fine l'offerta economica dell'offerente in una prima t%% vra essere corredata di
un progetto preliminare che individui tutte le lavorazioni necessarl'i allg scopo.

etfettuare un sopralluogo presso
nod Metal Terminal S.r.l e in parte
getto dell'intervento e delle gru.

L'offerente, per la redazione del progetto preliminare,
I’Adriaterminal (area in concessione in parte alla societd
alla SAIPEM S.p.A.) al fine di prendere visione dellé

L'offerente, sulla base della visita effettuata, d@ichiarare di essere edotto di tutte le
condizioni operative e dello stato dei luoghi. @

Il progetto preliminare dovra essere red@osservanza ai punti di seguito riportati:

- nel caso di scelta di spostare le g@%@ via mare, consistera in un progetto che dovra in
dettaglio individuare, elencare crivere l'insieme delle attivita necessarie alla
preparazione, alla messa in sicure#za ed al trasferimento/imbarco delle macchine su chiatta

concorda essa a disposizione dai concessionari, pertanto la progettazione preliminare
dovra p ere le aree necessarie e le vie di accesso al cantiere in maniera che tutte le
attivita\previste avvengano in spazi e con modalita tali da non arrecare danno alle strutture
di banchina ovvero agli arredi portuali (bitte, vie di corsa, guard rail, canalette, ecc.), e non
intexferjscano con le attivita del concessionario stesso. Le dimensioni effettive dell'area di
cantiere dovranno essere concordate prima dell'inizio dei lavori in una riunione con I'A.P.T.
e 1 concessionari della banchina e dovranno essere allegate al progetto esecutivo.
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L'onere del progetto preliminare rimane a carico dell'offerente e nulla sara a pretendere per
tale redazione.

L'offerente, in caso di avvenuta aggiudicazione, dovra produrre entro 15 giorni dalla
notifica della stessa una polizza fidejussoria, a garanzia dell'esecuzione dei lavori previsti dal

suddetto progetto esecutivo di un importo non inferiore a € 3.000.000,00. <@

Entro 15 giorni dall'aggiudicazione, l'offerente dovra inoltre c%@nare
all' Amministrazione il progetto esecutivo dei lavori. \

Gli incarichi di Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza dovra c@% svolti da
personale abilitato, i cui nominativi dovranno essere preliminarmentegpmunicati a
codesta Amministrazione; il progetto esecutivo dovra essere redatto %si delle vigenti
normative sugli appalti € in materia di sicurezza. @

Nel caso di scelta di demolizione in sito ed allontanamento di demoliti via terra,

I'lmpresa dovra essere specializzata nella demolizione e/o rottamawl strutture metalliche e/o
impianti industriali. O\

Il progetto esecutivo dovra essere redatto inoltre in otte@noza ai regolamenti vigenti in
ambito portuale, nonché in comune accordo con I'Am zione Appaltante (A.P.T.) e
con i Concessionari dell’Adriaterminal; esso dovra essereé corrédato di tutte le certificazioni ed
autorizzazioni necessarie per il compimento delle Oper% eviste dalla normativa vigente.

Dopo l'avvenuta presentazione di quanto stabili @ninistrazione procedera alla stipula del
contratto di cessione del bene. o

L'inadempienza di uno dei punti di cui sopra-poira essere motivo per 'Amministrazione della
mancata stipula del contratto di cessione de e comportera l'incameramento della cauzione
senza che l'offerente abbia nulla a pretendgte;

A seguito della stipula del cor i cessione del bene I'Amministrazione effettuera
la consegna delle gru tramite a itoyerbale che dovra essere sottoscritto entro 45 giorni dalla
data della stipula del contratto.

Con la redazione del ve ‘o% di consegna l'aggiudicatario diventera proprietario del bene
oggetto dell'appalto e qui mera la figura di Committente e Responsabile dei Lavori ai sensi
del D.Igs. 81/08 e s.m.i: tale data decorrera il tempo utile per l'esecuzione dei lavori di
alienazione del bene .

La cons ei lavori sara subordinata alla riunione preliminare di coordinamento e sicurezza
tra 1 sogg teressati (Amministrazione, Concessionari, Committente, Imprese ecsecutrici,
Direttore{deiLavori, Coordinatore in fase di esecuzione, altri soggetti interessati operanti in arce

portuale.

Sara compito del soggetto aggiudicatario, in qualitd di Committente e Responsabile dei

Capitolato d’asta Capitolato d'asta Pagina 5



Lavori, inoltrare agli organi competenti (A.S.L.) la notifica preliminare di apertura del cantiere
ai sensi del D.Igs. 81/08.

ART. 4
TEMPO UTILE PER L'ALLONTANAMENTO DELLE QUATTRO GRU

A prescindere dalla modalita di allontanamento delle quattro gru dalle are rtuali,
I'Aggiudicatario dovra completare i1 lavori di rimozione entro e non oltre 90 (novanta) giorni

naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei beni. %

ART. 5
CONOSCENZA DEL PROGETTO E DELLE CONDIZIONI A@TALI

&

La partecipazione alla gara d'asta, la formulazione dell'offerstipula del relativo
contratto comportano per I'Impresa la piena conoscenza del (presente capitolato e delle
obbligazioni ed oneri in esso contenuti, della natura delle attivita ettuare, del luogo dove
troveranno esecuzione, delle condizioni di viabilita portuale e relativo traffico, delle
condizioni locali e di ogni altro elemento capace di influire s@t% delle attivita (regolamenti
portuali, accessi, permessi doganali, ecc.) cosi che, oltre a convenuto contrattualmente,
I’Aggiudicatario non avra diritto a compensi o indennizzi divsorta in relazione ad eventuali
maggiori oneri o difficolta nell'esecuzione delle attivita % 1 rispetto dei tempi di esecuzione.

ART. @
DEPOSITO @K NALE

All'offerente, in sede di gara, viene r1i

deposito cauzionale pari al 50% (cinquanta((p
mediante fideiussione, libera da vincoli di'

Detto deposito dovra avere v a/fino alla stipula del contratto, e verra integrato o
sostituito dalla polizza indicata a ~3xche l'aggiudicatario dovra produrre entro 15 giorni dalla
notifica dell'avvenuta aggiudi ne a garanzia dell'esecuzione dei lavori previsti dal
progetto esecutivo.

aespressamente prevedersi la rinuncia al beneficio della preventiva

Nella fideiussione
¢ e la piena operativita entro 15 giorni a semplice prima richiesta

escussione del debitore

scritta dell' Amministrazion
11 deposito, offe ;a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali, non sara considerato, in caso
di aggiudicazione, dualedanticipo sul prezzo.

deposito, per mancato rispetto delle obbligazioni contrattuali ovvero
comprese nel presente capitolato d'asta, potra essere escusso dall'amministrazione a suo
insindacabile giudizio.

Nel caso di applicazioni di penalita per ritardi ovvero per danni, il deposito cauzionale non
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potra essere restituito finché l'impresa non abbia corrisposto quanto dovuto.

Il deposito cauzionale sara svincolato e restituito all'lmpresa a compimento, con
esito favorevole, di tutte le attivita, nessuna esclusa. di cui al contratto.

ART. 7 <@
FORMULAZIONE DELL'OFFERTA NG

L'offerta dell'Impresa verra formulata al rialzo rispetto all'importo a Nasta di
euro 5.000.000,00 (diconsi euro cinquemilioni/00) a corpo unico, e terra contd; délloystato di
fatto e di diritto delle quattro gru, considerando tutti gli oneri quali, aHChCN@ in forma
esaustiva, gli oneri di predisposizione e di messa in sicurezza delle gru, me®gr di>spllevamento,
gli oneri per il trasporto di allontanamento su natante o su mezzi gommagi-via\terra, oneri per la
raccolta e smaltimento dei rifiuti (oli, grassi, gomme, vetri, cementi o ine ) i speciali, ete.),
degli oneri per la nomina del Direttore dei lavori nonché gli gmexi ger l'affidamento
della funzione di Responsabile della sicurezza ai sensi del D.LOS e del Preposto,

qualora previsto, sia in fase progettuale che in fase esecutiva. &9

o
Inoltre ricade tra gli oneri dell'impresa l'eventuale pratica Rl%. per il trasporto via mare
delle gru. <

Nel prezzo offerto si intendono inoltre compre% t@ oneri derivanti da forniture di
materiali ed affini, impiego della mano d'opera ne >noli, imposte. diritti e pratiche
doganali, licenze. trasporti, permessi, oneri accessori ‘uso di fiamme libere nelle aree
portuali, guardiafuochi, allestimento cantiere, smaltimientia pubbliche discariche ivi compresi
gli oneri correlati, e quant'altro necessario, nes cluso, per effettuare i lavori necessari
all'allontanamento delle gru, in accordo alle l@ regolamenti portuali e marittimi e alle

regole d'arte. &

ART. 8
ONERI ACCES@A CARICO DELL'IMPRESA

gotudicataria 1 seguenti oneri accessori:

1. L’aggiudicatario dovra —pr te I'espletamento delle formalita doganali.

2. L'aggiudicatario dovra fitmaré il contratto nel giorno e nell'ora che verranno allo stesso
indicati con apposi @ icazione scritta dell'Ente Appaltante, con l'avvertenza che, in
caso contrario, tXQgsso potra procedere all'incameramento del deposito cauzionale

presentato, alla re

segue nella graduat

stipulazion eontratto entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di
ricezione tata comunicazione di aggiudicazione.
4. L'aggiugdi o provvedera nell'esecuzione dei lavori, all'adozione dei procedimenti ¢ delle

sarie per garantire la vita e la incolumita degli operai, delle persone addette al
lavor\Stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici ¢ privati. Ogni pit ampia
responsabilita in caso di infortuni ricadra, pertanto sull'lmpresa aggiudicataria, restando
sollevata I'A.P.T., ed altri soggetti estranei ai lavori stessi.

5. L'aggiudicatario avra l'obbligo di dimostrare di essere titolare di una congrua copertura
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assicurativa, specifica per tutto il periodo di durata delle attivita di cui trattasi, per danni a
persone o cose non inferiore a 3 milioni di euro.

6. Sono a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri derivanti da permessi di pubbliche
amministrazioni o privati, diritti doganali e fiscali, relativi ai servizi oggetto del pfésente
capitolato.

7. E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di osservare e di far rispettare dalle proprie N e
quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro.

8. L’aggiudicatario ¢ tenuto a conoscere ed applicare, nell’esecuzio
tutte le regolamentazioni vigenti in ambito portuale;

9. Prima dell'inizio dei lavori I'Aggiudicatario dovra inoltre comunicare 1) ami
seguenti figure, se diversi dai nominativi indicati in sede di gara:

—  Legale rappresentante dell'Impresa @\

— Direttore dei lavori
— Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva @
—  Preposto alla sicurezza di cantiere

— Direttore di cantiere 0§9

L'Impresa aggiudicataria si impegna, nel contempo, a rispsttaye, durante I'esecuzione degli
interventi effettuati in ambito portuale, tutte le norme rig nti la sicurezza sul lavoro,
secondo le normative attualmente in vigore e quell tualmente emesse durante la

Normalmente ['Impresa aggi .m’ ia avra facolta di sviluppare quanto descritto nel
presente Capitolato nel modo ch it opportuno per completare 1’alienazione e 1 lavori di
rimozione a perfetta regola d'arté i termini contrattuali.

Nell'eseguire le aTtiVir resa*aggiudic*ataﬁa dovra dare priorita ed assoggettarsi alle
necessita del traffico po e condizioni locali ed ubicazionali degli interventi, comprese
quelle di accesso agli ste& a relativa viabilita portuale.

ART. 10
© PENALI
Le attivitd iste dovranno essere compiute, finite in ogni loro parte, entro i termini stabiliti

Saranno @mmessi spostamenti dei termini originali di ultimazione solo nell'eventualita di:

a) sos ni delle attivita disposte dall'Autorita Portuale di Trieste per esigenze di esercizio

portuale;
b) condizioni atmosferiche e meteorologiche particolarmente sfavorevoli che
impediscono in maniera determinante la prosecuzione o il completamento delle attivita;

B e e ———— D s s ]
Capitolato d'asta Pagina 8



¢) cause impreviste ed imprevedibili, non imputabili all'lmpresa appaltatrice ¢ dalla stessa
tempestivamente segnalate, che rendano temporaneamente impossibile la prosecuzione delle
prestazioni.

Ogni ritardo non giustificato ovvero imputabile a negligenza dell'lmpresa, sara
soggetto a penaliti nella misura di euro 1.000,00 (euro mille/00) per giorno dij/ritardo
nell'ultimazione delle attivita, con riferimento ai termini come sopra stabiliti e tenuto c%@gli
eventuali spostamenti riconosciuti in relazione alle cause sopra indicate, qualora Vertrsse
stipulato apposito atto per la modifica del termine di ultimazione.

Qualora il ritardato intervento produca danni di qualsiasi genere a terzi o(@I'A.IMT. stessa,
verra esplicitamente resa responsabile I'lmpresa aggiudicatrice. N

La penale non esclude comunque il diritto, da parte dell'Autorita le di Trieste, di
richiedere all'lmpresa aggiudicatrice il risarcimento di eventuali danni eg“. penth, dietro semplice
prova di avvenuto danno da parte dell'avente diritto. @

atrice in conseguenza

Nessun diritto per compensi od indennizzi spetta all'mpresa aggi
%ipresa delle attivita.

delle eventuali ordinate sospensioni qualora sia data, successivamcxx

@
ART. 11

PROROGA DEL TEMPO UTILE MAZIONE

AN

Qualora si verifichino circostanze impreved@;ﬁc rendano necessari spostamenti del
tempo utile contrattuale per l'ultimazione dell ita i lavori. I'mpresa aggiudicataria
dovra prontamente dare comunicazione scritta w% Amministrazione.

L'impresa ¢ tenuta a presentare imr\%‘ mente all'’Amministrazione, sotto pena di
rescissione del contratto con le relative i, formale istanza di proroga debitamente
motivata e documentata, indicando @iori giorni ritenuti necessari per addivenire
all'ultimazione delle attivita.

L'Amministrazione, dopo val e accertamento delle motivazioni addotte, anche con
eventuale richiesta di documentaz iuntiva, rilascera per iscritto apposito atto di proroga che
trovera piena applicazione cont 3

©
\@ ART. 12

% MEZZ1 ED ATTREZZATURE

< o ; ) y
trezzature usate dell'lmpresa Aggiudicataria per l'espletamento dei lavori,

jspondenti alle norme vigenti di omologazione e di antinfortunistica ed idonei
no preposti. Dovranno inoltre essere mantenuti in perfetta efficienza e

[ mezzi e

ART. 13
PREVENZIONE ANTINFORTUNISTICA E RISARCIMENTO DANNI
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L'Impresa aggiudicataria assumera in proprio ogni rischio di danno a persone, siano
esse dipendenti o terzi nell'area del cantiere, nelle sue adiacenze e nella zona di transito, anche in
dipendenza dell'attivita lavorativa dei Concessionari dell’Adriaterminal o di imprese
comandate dall'’Amministrazione.

l'integrita dei suoi dipendenti e del personale del committente e di terzi, inclusa la collocazi di

L'Impresa aggiudicataria s'impegna fin d'ora ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare
apposita ed adeguata segnaletica diurna e notturna. Si impegna altresi a fare OSSCYVE@JM

dipendenti od in genere da tutte le persone che per conto dell'mpresa aggiudicatatia-avessero
facolta di accesso al cantiere, le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro
stabilite dalle vigenti normative, dai regolamenti portuali e marittimi e dal Pigny\d\sicurezza

vigente sull’area Adriaterminal.

Nel caso di mancato adempimento da parte dell'lmpresa aggiudicat m incombenze
sopra indicate, ferma rimanendo la propria responsabilita civile e penale\ai sensi di legge,
rimarra facolta dell’ Amministrazione di adottare, a suo insindacabile giu ovvedimenti che
riterrd pitl opportuni, inclusa la risoluzione del contratto con i@ ento del deposito

cauzionale, rimanendo ogni ulteriore onere a carico dell'Impresa aggiu a.

Nel caso si verificassero dei danni a persone e/o cose I'Impresd aggiudicataria sara tenuta, a
sua cura e spese, al completo ¢ sollecito risarcimento dei darmi stes&% ogni altra conseguenza.

@"
ART. 14 O

DIVIETO ALL'IMPRESA DI SOSPENDERE m LENTARE I LAVORI

neppure in caso di controversie di qualsiasi nagul he con terzi, pud sospendere o rallentare le
attivita di sua iniziativa. \
Per qualunque arbitraria sos %ne dei lavori da parte dell'lmpresa

aggiudicataria, I'"Amministrazione avi a di risolvere il contratto con incameramento
del deposito cauzionale e procedere in d [I'lmpresa stessa.

Q ART. 15
ESECUZIONE IN DANNO

aria dopo il perfezionamento del relativo contratto, non dia
corso all'esecuzione dei ondo quanto convenuto, anche dopo l'assegnazione di un termine
perentorio commisur. genza dello stesso, I'Amministrazione avra facolta a procedere
direttamente all”affid o degli stessi ad altro esecutore.

Qualora I'Impresacag

[ maggiori
quelli previsti dal

erjx¢he I'Amministrazione dovesse cventualmente sopportare, rispetto a
atto, saranno posti a carico dell'mpresa aggiudicataria inadempiente.

ART. 16
ONERI A CARICO DELL'AUTORITA' PORTUALE

Relativamente all'espletamento dell'intervento in questione sull'Autoritad Portuale non
ricadra alcun onere.
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ART. 17
INVARIABILITA' DEI PREZZI

[ prezzo offerto dall'lmpresa, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente
capitolato condizioni, si intende fisso, invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualita o
circostanza di qualunque natura che I'Impresa aggiudicataria non abbia tenuto presente i di
gara.

Pertanto detto prezzo rimarra fisso ed invariabile, qualunque fluttuazione de&s% dei
u

compensi di nuovi oneri avesse a verificarsi in detto periodo, per qual ragione
convenendosi espressamente che ogni alea rimarra a totale carico dell'Impresa aggiudi 1a.

ART. 18 \
RESPONSABILITA'

L'impresa aggiudicataria, dal momento dell'assegnazione dra di vendita delle
quattro gru, dislocate sull’Adriaterminal in Punto Franco Veccgg deve ritenersi a tutti gli

effetti, pur nelle more di formalizzazione del relativo contr rietaria dei beni di cui
trattasi, e. come tale, responsabile non solo delle gru e del loro statobma anche dell'area e degli
arredi portuali (bitte, punti fissi, canaletta porta cavi, binari, .y incidenti sull'area stessa,
dati in temporanea assegnazione per potere svolf le attivita propedeutiche

all'allontanamento delle gru. o

Xsegnalazione temporanea dell'area
guardiania delle stesse e quant'altro
beni ma anche delle proprieta
nonché alla salvaguardia delle

Nello specifico dovra provvedere alla recinzia
assegnata, alla interdizione degli accessi alle gr
ritenuto necessario per la salvaguardia dei
dell'"Amministrazione e del Concessions
maestranze proprie e di quelle del Conce@;o.

A tale proposito dovra provve er mpegno assunto di stipulare regolare polizza
assicurativa per danni a persone e cose nonvigferiore a 3.000.000,00 (tre milioni di curo) per tutto
il periodo delle attivita in porto. @

delle gru da banchina, in quanto proprietaria dei beni,
sabilita e le incombenze, nessuna esclusa, derivanti
dall’applicazione delle leggi, d rme vigenti, dei regolamenti portuali e della navigazione
comprese quelle derivanti da .81/08 e quindi, risultera direttamente ¢ sola responsabile

riguardo la gestione delk zza, il buon esito delle prestazioni previste, nonché degli
eventuali danni causati tivita dovuti a ritardato intervento, e/o per dolo, e/o negligenza

grave. %

<

L'Impresa, a seguito dell'
dovra assumersi tutte le r

ART. 19
RESCISSIONE DEL CONTRATTO

Toosi riserva la facolta di rescindere il contratto, dietro semplice preavviso di 15
empienza, in deroga agli art. 1327 ¢ 1671 del Codice Civile.

ART. 20
CONTROVERSIE
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Qualunque controversia dovesse sorgere tra le parti nell'esecuzione o interpretazione del
Contratto, qualunque sia la loro natura, nessuna esclusa, che non siano definibili in via
amministrativa, sara deferita all'Autorita Giudiziaria ed il Foro competente sara quello di Trieste.

ART. 21

SUBAPPALTO <i ;
L'aggiudicatario, in quanto proprietario del bene di cui al contratto stipulato, hitacottd di
procedere a subappalto delle attivita previste nel rispetto delle leggi e regol ti vigenti,
restando in ogni caso unico ed incondizionato responsabile a riguardo.

Sara comunque tenuto ad adempiere a quanto previsto dalle norme ﬂm materia di
subappalto nonché a fornire, preventivamente e sollecitamente, tutta la docux&ﬁz ¢ necessaria

all'Amministrazione. Q
L'A.P.T. si riserva la facolta di segnalare irregolarita ovveroimenti anche alle

Autorita competenti.
&\%

ART. 22
O

PAGAMENTO

I1 saldo del prezzo di aggiudicazione dovra esswe@ato entro 30 (trenta) giorni a
partire dalla data di emissione fattura da parte dell'Amﬁ@@ ione Appaltante.

ART.
ALLEGATI AL PRE CAPITOLATO
Si allegano al presente capitolato: @
— Caratteristiche generali e prestazional gru (tratte dal manuale di uso e manutenzione)

— Planimetria area Adriaterminal con zione delle 4 gru
I (

— Disegno con ingombri operativid
— Copia dei certificati CE dellg
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