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ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A. 

Via S.Giovanni Bosco 77/B - THIENE (Vicenza) 

Prot. n.                   (Registro contratti) 

CONTRATTO D’APPALTO 
per l’affidamento del servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, 

direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza sia in fase di progetto che in fase 

esecutiva, per il  “Completamento sistema fognario consortile Astico: tratto Zanè – 

Thiene”. 

L’Anno _______, il giorno _______ del mese di _______, presso la sede di Alto 

Vicentino Servizi S.p.A., via San Giovanni Bosco, 77/b - 36016 THIENE (VI),

tra: 

Dr. Ing. Massimo CORNAVIERA, c.f. CRN MSM 64C13 H823P, Direttore Generale di 

Alto Vicentino Servizi S.p.A., via San Giovanni Bosco, 77/b - 36016 THIENE (VI) – 

Codice fiscale, Partita IVA ed iscrizione CCIAA di Vicenza n.03043550247, che nel 

presente contratto agisce in nome e per conto della stessa, di seguito definita “Stazione 

Appaltante” 

e: 

Sig. __________ nato a ____________ il _____________ residente a ______________ 

in _______________ – C.F. __________________, in qualità di Rappresentante Legale 

di ____________________________________________________________, con 

domicilio legale nel Comune di __________________ in Via _____________ n. _____, 

di seguito definito “Appaltatore”; 

Alla presenza dei testimoni: 

1) ________________ – Codice Fiscale ___________________, in qualità di 

_____________________________________________________________________;. 
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2) ________________ – Codice Fiscale ___________________, in qualità di 

_____________________________________________________________________;. 

PREMESSO CHE 

- la realizzazione dell’intervento è prevista nel Piano degli Investimenti anno  approvato 

dall’Assemblea dei Sindaci dell’AATO Bacchiglione con deliberazione n. 3 di reg. del 

13.01.2010 

- con Bando di Gara n. S/06/2011/PA del ____________ – prot. ________ – è stata 

indetta gara di appalto, con procedura aperta, per l’affidamento dell’incarico citato in 

epigrafe, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006, per un importo a base di appalto 

di Euro 218.400,30 (duecentodiciottomilaquattrocento/30).= 

- con gara di appalto apertasi in data ____________ e conclusasi in data ___________, 

l’affidamento del servizio è stato provvisoriamente aggiudicato al sopracitato 

Appaltatore, risultato vincitore con un punteggio di punti ______ su 100 e per il prezzo 

totale di Euro ________; 

- il Consiglio di Amministrazione AVS, con proprio provvedimento in data ___________, 

nel prendere atto del verbale della gara esperita, ha confermato l’aggiudicazione dei 

lavori al sopracitato vincitore; 

- in data ____________, a completamento della fase di verifica dei requisiti posseduti e 

dichiarati in sede di gara, l’aggiudicazione ha ottenuto efficacia definitiva; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Le parti convengono e stipulano quanto segue: 

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La Stazione Appaltante affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, il 

servizio di redazione della Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva, di 
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Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione, di Direzione, Assistenza e 

Contabilità dei Lavori e di Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione, relativo 

agli interventi di “Completamento sistema fognario consortile Astico: tratto Zanè - 

Thiene”, per i quali lavori è stato preliminarmente stimato, e conseguentemente 

stanziato, un finanziamento totale complessivo di Euro 2.650.000,00, limite economico 

da considerarsi invalicabile nelle fasi di progettazione dell’opera. L’Appaltatore si 

impegna a svolgere il servizio alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a 

questo facente parte integrante o da questo richiamati. 

Articolo 2. Normativa di riferimento.

1. L’incarico è affidato e accettato con l’osservanza del quadro normativo 

comunitario, nazionale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, 

forniture e servizi, nel rispetto delle condizioni, patti, obbligazioni, oneri e modalità 

dedotti e risultanti dal presente Contratto, con particolare riferimento alle seguenti norme 

di carattere generale: 

• D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 – “Codice dei contratti pubblici relativi a Lavori, 

Forniture e Servizi”; 

• Regolamento di Attuazione emesso con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

• Capitolato Generale approvato con D.M. 19 Aprile 2000 n. 145; 

• D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 – “Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”. 

2. In ogni caso il servizio affidato dovrà essere svolto, quando non in contrasto con 

la richiamata normativa e con i contenuti palesati dai documenti facenti parte dell’offerta 

aggiudicataria, secondo le direttive, le indicazioni, i suggerimenti, le modifiche e le 

richieste che la Stazione Appaltante, nella figura del Responsabile del Procedimento, 

fornirà in forma scritta e/o verbale all’Appaltatore, nonché in conformità agli indirizzi 

contenuti nel Progetto Preliminare esistente. 
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3. Costituisce parte integrante del contratto, anche se qui non integralmente e 

materialmente allegata, l’offerta aggiudicataria presentata dall’Appaltatore in sede di 

gara, con particolare riferimento ai seguenti documenti: 

a. Relazione Metodologica (allegato al presente); 

b. Offerta Economica (allegato al presente); 

Articolo 3. Svolgimento dell’Appalto

1. L’incarico dell’Appalto, avente per oggetto le prestazioni professionali attinenti ai 

servizi di ingegneria e architettura, dovrà essere svolto nel rispetto dei contenuti di cui 

all’art. 93 del D. Lgs. 163/2006 e agli articoli da 15 a 43 del DPR 207/2010 e in conformità 

a quanto prescritto nel documento “Standard Tecnici ST05 - Modalità di Redazione e 

Sviluppo delle Progettazioni”, allegato al presente, nonchè in ottemperanza alle direttive 

impartite dal Responsabile del Procedimento. 

2. Le fasi di svolgimento dei servizi appaltati con il presente documento, dovranno 

essere svolte, tra l’altro, mediante l’applicazione di tutte le metodologie descritte nel 

documento “Relazione metodologica”, di cui al precedente articolo, comma 3, che qui 

costituiscono condizione contrattuale inderogabile.

3. Le prestazioni richieste nel presente contratto, in rispetto del principio generale 

della personalità della prestazione professionale, sono infungibili e rigorosamente 

personali. Al soggetto professionista titolare dell’incarico, pertanto, è fatto divieto assoluto 

di cedere ad altri, in tutto o in parte, l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente 

appalto, potendosi avvalere solo eccezionalmente e sotto la propria direzione e 

responsabilità, ai sensi dell’art. 2232 CC, di ausiliari, sempreché citati tra l’organico di cui 

al richiamato documento “Relazione metodologica”, qualora la collaborazione di questi non 

sia incompatibile con l’oggetto della prestazione e ne sia informata la Stazione Appaltante. 

4. Secondo quanto dichiarato in sede di offerta, le prestazioni del servizio sono 
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affidate in capo alle seguenti figure professionali: 

• Progettazione Definitiva: _______________________________________________; 

• Progettazione Esecutiva: ______________________________________________; 

• Direzione e Contabilità dei Lavori: ________________________________________; 

• Coordinatore Sicurezza Fase Progetto: ___________________________________; 

• Coordinatore Sicurezza Fase Esecutiva: __________________________________; 

5. L’Appaltatore nell’espletamento dei servizi appaltati è obbligato all’osservanza 

delle norme di cui agli artt. 2222 e seguenti del CC e, limitatamente a quanto non 

diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, della 

Legge 2 marzo 1949, n. 143, nonché della deontologia professionale. 

6. Resta a carico dell’Appaltatore ogni onere strumentale e organizzativo necessario 

per l’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno ed 

indipendente dagli uffici e dagli organi della Stazione Appaltante. 

7. L’Appaltatore deve eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela 

e il conseguimento del pubblico interesse e della qualità, secondo le indicazioni impartite 

dalla Stazione Appaltante, con l’obbligo specifico di non interferire con il normale 

funzionamento degli uffici e di non aggravare e quindi agevolare gli adempimenti e le 

procedure che, nell’ambito dell’espletamento del servizio affidato, adempiono a 

quest’ultimi. L’incarico sarà svolto sotto la direzione del Responsabile del Procedimento 

che si riserva in qualsiasi momento l’insindacabile facoltà di impartire istruzioni e direttive 

che l’Appaltatore, se non in contrasto con le finalità dell’appalto, con la normativa di 

settore vigente e con quanto pattuito con il presente, dovrà impegnarsi fin d’ora a 

rispettare. 

8. L’Appaltatore si obbliga ad introdurre nel progetto, fino alla definitiva 

approvazione dello stesso, tutte le integrazioni o modifiche imposte dal Responsabile del 
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Procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all’importanza 

del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che la Stazione Appaltante abbia a manifestare 

sui punti fondamentali del progetto senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori 

compensi, sempre che dette modifiche o integrazioni non siano palesemente in contrasto 

con le istruzioni originariamente impartite o comportino cambiamenti radicali 

dell’impostazione e dell’oggetto progettuale. In particolare l’Appaltatore deve introdurre 

negli atti progettuali tutte le modifiche e i perfezionamenti necessari per il conseguimento 

dei pareri, dei nullaosta, delle autorizzazioni e degli atti di assenso, comunque denominati, 

senza che ciò dia diritto a maggiori compensi. 

9. L’Appaltatore è inoltre obbligato, senza ulteriori compensi: 

• a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a 

semplice richiesta della Stazione Appaltante; 

• a far presente alla stessa SA evenienze o emergenze che si verificano nella 

conduzione delle prestazioni definite dall’incarico, che rendano necessari interventi di 

adeguamento o razionalizzazione; 

• a partecipare, se richiesto, a riunioni collegiali, indette dalla Stazione Appaltante, 

anche in orari serali, per l’illustrazione del progetto; 

• ad intraprendere, di propria iniziativa o su indicazione della Stazione Appaltante, ogni 

attività necessaria affinchè il progetto possa essere sottoposto favorevolmente 

all’ottenimento di tutti i pareri, nullaosta, autorizzazioni, approvazioni e concessioni 

necessarie per la realizzazione del progetto; ne deriva quindi l’obbligo di identificare 

gli enti competenti al rilascio degli atti citati, di acquisire tutte le informazioni 

necessarie ai fini dell’ottenimento positivo degli stessi, di preparare la 

documentazione necessaria ai fini dell’istanza e di formulare tutte le eventuali 

dichiarazioni da rendere ai sensi di Legge; 
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• nel caso di necessità di acquisizione della disponibilità di aree private, in proprietà o 

sottoposte a diritto di servitù prediale, dovrà intraprendere, in accordo con il 

Responsabile del Procedimento, ogni attività preparatoria e/o integrativa necessaria 

al compimento, da parte della Stazione Appaltante, della procedura di acquisizione, 

che dovrà essere completata nella fase temporale intercorrente tra l’approvazione 

della fase definitiva e quella esecutiva del progetto; 

• a fornire quanto prodotto in quadruplice copia cartacea firmata in originale, secondo 

gli standard UNI, in scala adeguata ed una copia in formato digitale su supporto cd 

rom o dvd, contenente ogni documento realizzato, secondo le seguenti modalità e la 

seguente organizzazione: 

Files degli Elaborati alfanumerici, in formato doc e pdf, nominati con il codice 

identificativo costituito dalla lettera “A” (come alfanumerico) più il numero progressivo 

“00” dell’elaborato; 

Files degli Elaborati Grafici, in formato dwg e pdf, nominati con il codice identificativo 

costituito dalla lettera “G” (come grafico) più il numero progressivo dell’elaborato; 

File di stampa per autocad;

File Elenco documenti, in formato doc e pdf, con riportata la corrispondenza tra i 

codici identificativi e la descrizione del tipo di documento. 

Ogni singolo file non dovrà superare la dimensione totale di 25 MB.

• A fornire, in sede di Conto Finale dell’opera costruita, tutta la documentazione 

esecutiva “As Built”, in formato elettronico dwg (compatibile con la versione autocad 

in dotazione alla Stazione Appaltante) e pdf, su cd-rom o dvd. La documentazione 

“As Built” dovrà comprendere tutti gli elaborati grafici appartenenti al progetto 

esecutivo, comprensiva di eventuale altra documentazione di dettaglio, atto a 

specificare compiutamente le opere e gli impianti eseguiti, aggiornati e corrispondenti 
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a quanto effettivamente realizzato. Nel caso in cui la predisposizione della descritta 

documentazione sia a carico dell’esecutore delle opere, sarà comunque 

responsabilità dell’Appaltatore il controllo e la verifica della correttezza della stessa 

documentazione, che dovrà pervenire alla Stazione Appaltante vidimata da 

quest’ultimo. 

• Alla correzione, integrazione o rifacimento del progetto che, ancorchè approvato, 

risulti errato, inadeguato o incompleto nel corso della successiva fase di esecuzione 

dei lavori. 

• In fase di esecuzione dei lavori, la compilazione dei documenti contabili, quali il 

giornale dei lavori, il libretto delle misure e il registro di contabilità, dovrà 

obbligatoriamente far rilevare l’eventuale presenza in cantiere dei subappaltatori e 

riportare quali lavorazioni o quale quota percentuale delle stesse sia stata eseguita 

per opera degli stessi soggetti. Negli stati di avanzamento dei lavori, pena la 

sospensione del pagamento della rata di acconto, dovrà risultare la quota 

percentuale quantitativa ed economica eventualmente realizzata mediante le 

lavorazioni in subappalto. 

• Ad assumersi la responsabilità dei danni di qualsiasi natura che dovessero derivare a 

terzi, a causa di errori commessi nell’esecuzione dell’appalto. 

10. La Stazione Appaltante si impegna a fornire all’Appaltatore, che a propria cura e 

spese provvederà all’eventuale riproduzione, ogni dato e documento, in proprio possesso, 

utile alla formazione del progetto. La S.A. si impegna inoltre a garantire, attraverso il 

Responsabile del Procedimento, i rapporti necessari tra l’Appaltatore e gli uffici della 

stessa. 

11. L’Appaltatore si impegna a seguire attivamente ogni iniziativa tesa alla soluzione 

dei problemi inerenti la realizzazione delle opere oggetto dell’incarico. Il Professionista, per 
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l’adempimento delle prestazioni di cui al presente incarico o comunque assegnate dalla 

legge deve accedere e presenziare nel cantiere ogni volta che lo ritenga necessario e 

comunque nella misura occorrente secondo il proprio apprezzamento e coerente con 

l’entità e la complessità del cantiere oltre che con le singole fasi di lavoro. 

12. Tutte le informazioni, le indicazioni e le metodologie contenute nel documento 

allegato “Relazione Metodologica” dovranno essere rispettate e messe in pratica da parte 

dell’Appaltatore; in ogni momento durante l’esecuzione del contratto, la Stazione 

Appaltante potrà verificare la reale applicazione delle stesse, in maniera diretta e/o 

attraverso la richiesta di atti dimostrativi che l’Appaltatore sarà tenuto ad esibire 

tempestivamente. Concordemente con il Responsabile del Procedimento ed 

esclusivamente per obiettivi od esigenze migliorative, le soluzioni operative e 

metodologiche contrattuali potranno subire delle modifiche. 

13. I progetti elaborati e completi, nei tre livelli di progettazione, saranno sottoposti, 

prima di ogni adempimento successivo, alla procedura di validazione, da parte del 

Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 112 D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 55 DPR 

207/2010. La procedura di validazione, salvo motivazioni estranee alla volontà della 

Stazione Appaltante, dovrà avvenire entro un tempo massimo di 15 giorni decorrenti dalla 

data di consegna formale del progetto. 

Articolo 4. Prestazioni aggiuntive.

1. Nel caso in cui per esigenze impreviste ed imprevedibili, in fase di esecuzione del 

contratto, fosse riscontrata la necessità, per il prosieguo nell’esecuzione delle opere 

progettate, di svolgere prestazioni aggiuntive o integrative a quanto contemplato nel 

servizio affidato, su insindacabile scelta della Stazione Appaltante potranno essere 

eseguite in proprio, assegnate a figure professionali terze o all’Appaltatore stesso. In 

quest’ultima ipotesi, le prestazioni potranno essere direttamente affidate all’Appaltatore nel 
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caso in cui esso riservi alla Stazione Appaltante le medesime condizioni economiche 

relative all’offerta affidataria. 

2. Per le eventuali perizie suppletive e di variante che si dovessero rendere 

necessarie per ovviare ad errore o carenza progettuale, è fatto obbligo all’Appaltatore di 

redigere le stesse in maniera regolare e completa, con totale accollo delle spese 

sostenute. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, per motivate ragioni, di poter 

incaricare altra figura professionale, con copertura economica a carico della polizza 

assicurativa di cui al successivo articolo 19. 

3. Le eventuali perizie suppletive e di variante che si dovessero invece rendere 

necessarie, su decisione della Stazione Appaltante e comunque per motivazioni non 

imputabili all’imperizia o all’errore progettuale, sia in fase progettuale che di esecuzione 

dei lavori, nel caso esse interessino variazioni al progetto o al prezzo contrattuale per la 

realizzazione delle opere - a seconda dei casi -, comprese entro il 5% del valore stimato 

del progetto, saranno considerate compensate nell’importo contrattuale pattuito, per 

quanto riguarda la prima evenienza, mentre nei casi successivi saranno remunerate 

mediante un compenso forfettario complessivo corrispondente ad € 2.000,00 per ogni 1% 

di addizione o sottrazione rispetto all’importo totale stimato di progetto o al prezzo di 

realizzazione delle opere, a seconda dei casi. 

Articolo 5. Importo del contratto.

4. L’importo contrattuale, derivante dall’offerta economica aggiudicataria risultante 

dall’applicazione dello sconto del ______% sull’onorario tariffario di parcella professionale 

(D.M. 4 aprile 2001) calcolata sulla base di un importo totale stimato dei lavori 

corrispondente ad Euro ���������, è il seguente: 

a. Euro ______________ per redazione progettazione preliminare; 

b. Euro ______________ per redazione progetto definitivo; 
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c. Euro ______________ per redazione progetto esecutivo; 

d. Euro ______________ per direzione e contabilità lavori; 

e. Euro ______________ per coordinamento sicurezza in fase progettuale; 

f. Euro ______________ per coordinamento sicurezza in fase esecutiva; 

TOTALE COMPLESSIVO: Euro ______________ 

5. L’importo contrattuale pattuito è da considerarsi fisso ed invariabile, ai sensi 

dell’art. 2233 C.C., non è prevista alcuna revisione dei prezzi, non trova applicazione l’art. 

1664, primo comma, del Codice Civile, per quanto applicabile, e non hanno alcuna 

efficacia gli eventuali aumenti delle tariffe professionali o dei metodi di calcolo che 

intervenissero dopo l’affidamento dei servizi di cui al presente contratto; 

6. L’Appaltatore rinuncia sin d’ora a qualsiasi compenso a vacazione o rimborso 

spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dalla presente scrittura privata, 

a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell’incarico per 

qualsiasi motivo non ascrivibile a comportamento colposo della Stazione Appaltante. 

Eventuali maggiorazioni o diminuzioni dell’onorario contrattuale potranno essere pattuiti tra 

le parti qualora la Stazione Appaltante richieda formalmente di progettare l’opera oggetto 

dell’incarico per un quota superiore al 5% dell’importo totale stimato dei lavori, indicato 

come limite di spesa invalicabile al precedente articolo 1; nel qual caso i compensi 

integrativi saranno calcolati con i medesimi criteri e sconti di cui alla parcella di offerta. 

7. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. e dei contributi previdenziali dovuti a 

norma di Legge. 

Articolo 6. Tempi di esecuzione dell’appalto.

1. I tempi di esecuzione dell’appalto, a seguito della stipula del presente contratto, 

decorreranno dalla data di comunicazione all’Appaltatore, da parte del Responsabile del 

Procedimento, del nullaosta a procedere con la stesura del relativo livello di 
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progettazione. Tale comunicazione sarà eseguita mediante il servizio telefax al numero 

_______________ o, in alternativa, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo 

_____________________ o, in alternativa, mediante il servizio postale raccomandato 

con avviso di ricevimento. 

2. In base all’offerta presentata in sede di gara, i tempi contrattuali saranno i seguenti: 

• Progetto Preliminare: ___ giorni naturali e consecutivi; 

• Progetto Definitivo:  ___ giorni naturali e consecutivi; 

• Progetto Esecutivo e Piano di Coordinamento Sicurezza ___ giorni naturali 

e consecutivi. 

3. Il nullaosta a procedere relativo al livello di progettazione definitiva, dovrà essere 

accompagnato dalla documentazione relativa al Rilievo Topografico e al Piano 

Particellare di Esproprio, che restano a carico della Stazione Appaltante. 

4. Il nullaosta a procedere relativo al livello di progettazione esecutiva, dovrà essere 

accompagnato da tutta la documentazione relativa all’emissione dei provvedimenti, di cui 

al precedente art. 3 – paragrafo 9 – 4° punto, che la Stazione Appaltante avrà nel 

frattempo ottenuto. 

5. Nel caso in cui, in via eccezionale, per motivazioni non imputabili all’esclusiva 

responsabilità dell’Appaltatore, fosse ravvisata la necessità di attuare o integrare servizi, 

rientranti nella tipologia di quelli affidati ma, per complessità, particolarità, laboriosità e 

dettaglio, non comprendibili nello standard professionale tipico dell’incarico assegnato, 

all’Affidatario, su esplicita richiesta, potranno essere concesse delle proroghe 

commisurate all’effettiva tempistica necessaria per lo svolgimento dei servizi straordinari. 

Articolo 7. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati all’articolo precedente, per ogni 

giorno naturale consecutivo di ritardo , è applicata una penale giornaliera pari all’ 1 (uno) 
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per mille dell’importo contrattuale di appalto. 

2. La penale, con l’applicazione dell’importo giornaliero di cui al precedente comma o 

proporzionalmente calcolato, trova applicazione anche: 

• Per i giorni necessari al completamento o all’integrazione del progetto presentato, per 

carenze o errori riscontrati in sede di validazione da parte del Responsabile del 

Procedimento o per difformità dei contenuti progettuali rispetto a quanto pattuito o 

relativo alla norma di legge, rilevati nell’espletamento della procedura citata; 

• Per ogni mancato riscontro, da parte del Responsabile del Procedimento, 

dell’applicazione dei contenuti di procedura, di metodo e di organigramma, indicati 

dall’Appaltatore nei documenti contrattuali di cui al precedente articolo 2, comma 3. 

• Per i giorni di ritardo nella presentazione della documentazione di contabilità dei lavori, 

quando sia decorso il tempo utile contrattuale, pattuito tra Stazione Appaltante ed 

Esecutore delle opere progettate, per la liquidazione degli Stati di Avanzamento Lavori. 

• Per ogni mancato riscontro, da parte del Responsabile del Procedimento, riguardo agli 

adempimenti obbligatori relativi al ruolo di Coordinatore per la Sicurezza. 

3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto qualora 

l’ammontare delle penali raggiunga il 10% dell’importo del corrispettivo contrattuale, fatto 

salvo il risarcimento del maggior danno. 

Articolo 8. Domicilio dell’Appaltatore – Comunicazioni contrattuali

1. Agli effetti del presente contratto l’Appaltatore elegge domicilio presso il seguente 

indirizzo: ___________________________________________________________; 

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini, gli ordini di servizio ed ogni altra 

notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto, sono fatte dal 

Responsabile del Procedimento o da loro facenti funzione, a mani proprie 

dell’Appaltatore, oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto di cui al 
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comma precedente, mediante recapito telefax al numero _____________ o, in 

alternativa, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo _______________. 

Le comunicazioni scritte rivolte alla Stazione Appaltante, nella figura del Responsabile 

del Procedimento, e riguardanti tutti i rapporti facenti capo al presente documento, 

andranno recapitate utilizzando, alternativamente, i seguenti sistemi telematici: 

- Telefax ai numeri: 0445801598 o 0445801599; 

- Posta elettronica certificata all’indirizzo: avstec@legalmail.it; 

Il rilascio del rapporto di trasmissione effettuato dal sistema telematico di spedizione, 

varrà come ricevuta legale comprovante l’avvenuto recapito della comunicazione. 

Articolo 9. Sospensioni e proroghe del servizio.

1. Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 6 – comma 6 -, è in facoltà della 

Stazione Appaltante concedere, su formale richiesta motivata dell’Appaltatore, eventuali 

sospensioni o proroghe dei termini indicati, per fatti o avvenimenti non dipendenti dalla 

volontà dell’Appaltatore.  

2. La richiesta scritta motivata dell’Appaltatore dovrà essere presentata al momento in 

cui subentrano gli impedimenti e comunque prima della scadenza dei termini contrattuali 

previsti. 

3. La Stazione Appaltante dovrà pronunciarsi, motivatamente, in merito alla richiesta, 

entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta. 

4. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di poter ordinare, motivatamente, 

sospensioni dell’esecuzione del contratto fino ad un massimo di 60 giorni, anche 

frazionati, senza che l’Appaltatore possa vantare alcun compenso aggiuntivo, 

risarcimento o indennizzo. Nel caso in cui le sospensioni si rendessero necessarie per 

cause legate alla volontà dell’Appaltatore, ma concedibili per opportunità e convenienza 

della Stazione Appaltante, le stesse daranno facoltà a quest’ultima di poter rescindere la 
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presente scrittura privata, in danno all’Appaltatore, nel caso in cui le stesse superassero 

cumulativamente un periodo superiore ai 60 giorni. 

5. La sospensione del servizio potrà permanere per il tempo strettamente necessario 

a far cessare le cause che ne hanno comportato l’interruzione. 

6. Qualora l’Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione senza che 

la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il Responsabile 

del Procedimento perché provveda a quanto necessario alla riattivazione. La diffida 

senza esito, darà diritto all’Appaltatore di richiedere ristorazione economica per il periodo 

di ingiustificata maggior durata dell’interruzione.

7. Qualora i periodi di sospensione, per volontà della Stazione Appaltante, superino 

complessivamente il periodo di cui al precedente comma 4, l’Appaltatore può richiedere 

lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo 

scioglimento, l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal 

prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.  

8. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali 

all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le 

disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4. 

Articolo 10. Modalità di pagamento.

1. Non è prevista alcuna anticipazione. 

2. Il pagamento dei compensi di cui al precedente articolo 5, sarà effettuato con le 

seguenti modalità: 

� Acconto del 20% dell’importo contrattuale complessivo ad avvenuta validazione 

positiva del progetto definitivo da parte del R.P.; 

� Acconto del 20% dell’importo contrattuale complessivo ad avvenuta validazione 

positiva del progetto esecutivo da parte del R.P.; 
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� Acconto del 50% dell’importo contrattuale complessivo, a compenso delle attività 

svolte nell’ambito della direzione e contabilità lavori e del coordinamento della 

sicurezza in fase esecutiva, da liquidare in coincidenza e proporzionalmente al 

pagamento di ogni Stato di Avanzamento dei Lavori di esecuzione dell’opera 

progettata; 

� Saldo del 10% dell’importo contrattuale complessivo all’emissione del certificato di 

collaudo provvisorio dei lavori progettati ed eseguiti. 

3. I pagamenti in acconto saranno effettuati al netto di eventuali penali pecuniarie 

contrattuali, applicate precedentemente alla liquidazione. 

4. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Appaltatore per l'esecuzione del 

contratto è pagato in coincidenza con la liquidazione della rata di saldo. 

5. Il pagamento delle rate di acconto e di saldo finale non costituisce presunzione di 

accettazione del servizio svolto, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice 

civile, rimanendo valida ogni altra rivalsa in caso di accertamento di inadempienza 

contrattuale. 

Articolo 11. Ritardo nei pagamenti.

1. I pagamenti delle rate di acconto e di saldo dovranno essere effettuati, su 

presentazione di regolare fattura e tramite bonifico bancario, entro un tempo massimo di 

30 giorni successivi alla data di scadenza di cui al precedente articolo 10. 

2. In caso di ritardo nella liquidazione delle rate di acconto, rispetto ai termini previsti 

qui pattuiti, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le 

modalità ed i termini di cui all’articolo 116 del regolamento approvato con D.P.R. n. 554 

del 1999 e agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 

145 del 2000. 

3. Trascorsi i termini di cui sopra o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, 
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per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, 

raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai 

sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della 

Stazione Appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere la procedura 

per la dichiarazione di risoluzione del contratto. 

4. La liquidazione dell’importo fatturato, sarà effettuata previa validazione da parte del 

Responsabile del Procedimento. 

Articolo 12. Subappalto.

1. L’Appaltatore è direttamente responsabile delle attività di progettazione oggetto 

dell’incarico e non potrà affidare a terzi l’esecuzione del progetto. 

2. Ogni forma di subappalto è proibita, fatta eccezione per le attività relative alle 

indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e 

picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione 

delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati 

progettuali. Resta in ogni caso impregiudicata la responsabilità del progettista. 

Articolo 13. Riservatezza.

1. L’Appaltatore dovrà mantenere riservata, e non dovrà divulgare a terzi, ovvero 

impiegare in modo diverso da quello occorrente per eseguire l’oggetto dell’appalto, 

qualsiasi informazione relativa al progetto e all’esecuzione delle opere, che non fosse 

resa nota direttamente o indirettamente dalla Stazione Appaltante o che derivasse 

dall’esecuzione delle opere di progettazione per la stessa. 

2. Il vincolo di riservatezza si estende a qualsiasi dato, documento ed informazione, 

costituente o necessario per la progettazione, fino a quando gli stessi, per procedura o 

per norma o per volontà della Stazione Appaltante possano essere pubblicamente 

divulgati. 
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Articolo 14. Diritti sui documenti.

1. Il progetto nei vari livelli, comprensivo di tutti i documenti, sia cartacei che 

informatici, nessun escluso, che lo compongono e che sono stati prodotti nelle fasi 

preparatorie e propedeutiche allo stesso, rimane di esclusiva proprietà della Stazione 

Appaltante sin dal momento della sua redazione. 

2. La proprietà intellettuale e i diritti di copyright del progetto affidato e di tutti i 

documenti derivanti dall’oggetto dell’incarico affidato, sono acquisiti, senza alcun onere 

economico aggiuntivo, dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore conserverà nei propri 

archivi, a disposizione di quest’ultima, per un periodo di cinque anni dalla conclusione 

dell’incarico oggetto del presente contratto, gli elaborati definitivi, accettati dalla S.A. nel 

corso di esecuzione del contratto. 

3. E’ fatto espresso divieto all’Appaltatore di cedere a terzi, a qualsiasi titolo, i 

suddetti documenti. 

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La Stazione Appaltante ha facoltà, avvalendosi di quanto previsto dall’art. 2237, 

comma 1, c.c.,  di recedere dal contratto, ed utilizzare, con le modalità ritenute più 

opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi 

l’Appaltatore avrà diritto ad essere compensato, secondo la tariffa contrattuale, per il 

servizio fino a quel momento svolto. 

2. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto, in 

danno all’Appaltatore, mediante semplice comunicazione scritta, nei modi di cui al 

precedente articolo 8, oltre che nei casi espressamente previsti negli altri articoli di questo 

documento, nei seguenti casi: 

a) frode nell'esecuzione del contratto; 

b) ove, su uno dei livelli progettuali, non venisse conseguito il parere positivo o l’atto 
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di assenso o qualsiasi altro atto liberatorio necessario e obbligatorio, dovuto da Ente 

esterno, ovvero non fosse conseguita la validazione da parte del competente organo 

della Stazione Appaltante, per accertato difetto progettuale, carenza negligente o 

violazione di norma di Legge o di Regolamento da parte dell’Appaltatore; 

c) violazione delle disposizioni contrattuali e normative in materia di subappalto o 

dell’obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante l’eventuale utilizzo di ausiliari per 

l’espletamento dell’incarico; 

d) inosservanza delle istruzioni e direttive impartite dal Responsabile del 

Procedimento, di cui al precedente art. 3 – comma 8;

e) salvo quanto previsto ai precedenti punti, nell’ipotesi in cui l’Appaltatore non osservi 

o violi le condizioni o clausole previste dalle norme di natura generale o speciale vigenti 

nella materia oggetto d’appalto o dal presente contratto; 

f) perdita, da parte dell’Appaltatore, in corso di esecuzione del contratto, dei requisiti 

di ordine tecnico-professionale e morale, dichiarati in sede di gara d’appalto e dimostrati  

o verificati ai fini della sottoscrizione del presente documento, necessari per l’idoneità 

alla contrattazione pubblica; 

g) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la 

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

h) sospensione dell’esecuzione del contratto da parte dell’Appaltatore senza 

giustificato motivo; 

2. Nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a, b, c, f e g, la risoluzione opererà di 

diritto dalla data di comunicazione, negli altri casi la notifica dell’applicazione della 

clausola risolutiva dovrà essere accompagnata dalla diffida ad adempiere entro un 

congruo tempo strettamente necessario, trascorso il quale, inutilmente, la risoluzione 

sarà efficace. 
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3. Nell’ipotesi di cui alla precedente lettera b, la risoluzione non darà alcun diritto di 

compenso all’Appaltatore per il servizio fino ad allora svolto. Nelle altre ipotesi previste, 

spetteranno all’Appaltatore le sole competenze dovute per le prestazioni fino ad allora 

svolte purchè ritenute accettabili dalla S.A. 

4. Quanto sopra stabilito non esclude la responsabilità dell’Appaltatore per eventuali 

maggiori danni subiti dalla Stazione Appaltante. 

5. In caso di annullamento o sospensione giudiziaria di uno o più atti relativi alla 

procedura di affidamento dell’appalto, il presente contratto potrà essere risolto mediante 

semplice lettera raccomandata da inviarsi dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore. In tal 

caso quest’ultimo nulla potrà pretendere dalla S.A. a qualsiasi titolo, sia contrattuale che 

extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le prestazioni svolte fino al momento di 

ricevimento della comunicazione di risoluzione. 

Articolo 16. Controversie. 

1. Tutte le controversie eventualmente derivanti dall'esecuzione del contratto, nel 

caso in cui l’accordo bonario , ai sensi dell’art. 240 del D. Lgs. 163/2006, non abbia 

avuto esito positivo, sono deferite, in via esclusiva, al Tribunale di Vicenza. 

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e 

assistenza. 

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel 

contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il 

settore di attività e per la località dove sono eseguiti i servizi. 

2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, 

previste dalla normativa vigente, per i dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, 

anche se in subordine ad altro soggetto esecutore e anche se assunti fuori dalla 
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Regione Veneto, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 118, comma 6, 

del D. Lgs. 12/06/2006 n. 163 e dall'articolo 4 del D.P.R. 207/2010. 

A tal fine comunica le proprie posizioni previdenziali ed assicurative: 

INPS:  sede di ____________________ - matricola ____________________; 

INAIL: sede di _____________ - codice ditta n. ____________ – posizione n. 

_______________; 

INARCASSA: sede di ___________ - matricola n.______________________  

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione 

Appaltante può effettuare trattenute su qualsiasi credito maturato a favore 

dell'Appaltatore per l'esecuzione del contratto e procede, in caso di crediti insufficienti 

allo scopo, alla rivalsa sulla copertura assicurativa di cui al successivo articolo 19. 

4. L’ irregolarità derivante dalla certificazione di un Documento Unico di Regolarità 

Contributiva emesso, in corso d’esecuzione, da uno degli Enti Previdenziali competenti, 

forma presupposto improcrastinabile di immediata sospensione del servizio di cui al 

presente contratto, fino ad avvenuta regolarizzazione documentale della certificazione 

stessa. Tale sospensione non interverrà sulla decorrenza dei termini temporali 

contrattuali. 

Articolo 18. Adempimenti in materia antimafia. 

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del 

D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto Appaltatore non 

risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai 

sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Legge Antimafia), in base a 

quanto desunto dai contenuti di cui al seguente Certificato d’iscrizione CCIAA: 

• __________________________________________________________________; 

Articolo 19. Copertura Assicurativa.
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1. Ai sensi dell’art. 111, comma 1, D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 269 D.P.R. 207/2010, 

l’Appaltatore, in corrispondenza della consegna del progetto esecutivo, dovrà prestare 

una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento 

delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori di esecuzione dell’opera 

progettata e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

2. La polizza dovrà coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori 

costi che la Stazione Appaltante dovrà eventualmente sopportare per le varianti di cui 

all’art. 132, comma 1 lettera e), D. Lgs. 163/2006, resesi necessarie in corso di 

esecuzione. 

3. Tale polizza, decorrente dalla data di presentazione del progetto esecutivo, sarà 

prestata per un massimale non inferiore al 10% del valore dei lavori progettati e quindi 

non inferiore ad Euro 265.000,00. 

4. Ai sensi dell’art. 269, comma 4, in sede di sottoscrizione del presente contratto, 

l’Appaltatore ha presentato la dichiarazione di impegno per l’emissione della polizza 

precedentemente indicata, rilasciata dalla compagnia assicurativa _________________ 

agenzia di _____________________________ in data _________________________. 

5. La mancata costituzione della polizza di cui al presente articolo, esonera la 

Stazione Appaltante dall’obbligo di pagamento dei corrispettivi di cui al precedente 

articolo 10. 

Articolo 20. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. 

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti 

di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore. 

2. Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggetti 

all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi 

dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 
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3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione 

Appaltante. 

Articolo 21. Trattamento dei dati personali

1. La Stazione Appaltante, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 13, commi 

1,2,18 e 19 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, informa l’Appaltatore che i dati , contenuti nel 

presente atto, saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla procedura, 

disciplinata dalla Legge, in materia di contratti pubblici e che gli stessi potranno essere 

oggetto di comunicazione al personale dipendente della Stazione Appaltante, 

responsabile del procedimento o in esso coinvolto per ragioni di servizio, a tutti i soggetti 

aventi titolo, ai sensi delle norme vigenti in materia di accesso agli atti e ai soggetti 

destinatari delle comunicazioni e delle pubblicità dalle leggi in materia di contratti pubblici 

di lavori. 

2. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a 

garantire la sicurezza e la riservatezza; 

3. I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne 

facciano richiesta nell’ambito di procedimenti a carico dei contraenti; 

4. Il titolare del trattamento dei dati è Alto Vicentino Servizi spa, rappresentato dal 

Presidente pro tempore della società, mentre responsabile del trattamento è il 

Responsabile pro tempore dell’area Segreteria della stessa società, con domicilio in 

Thiene (VI), Via San Giovanni Bosco n. 77/B – tel. 0445 801511 fax 0445 801599 e-mail 

info@altovicentinoservizi.it; 

5. I diritti spettanti all’Appaltatore sono quelli di cui all’art. 7 del citato Decreto 

Legislativo. 

Fatto in duplice copia, letto, confermato e sottoscritto: 

per la Stazione Appaltante, il Direttore Generale Massimo Cornaviera 
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per l’Appaltatore, il Rappresentante Legale _____________________ 

il testimone, ________________________ 

il testimone, ________________________ 


