

DETERMINAZIONE N° 50/2022 del 19.04.2022

OGGETTO: Affidamento dell'appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione degli *"Interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del lago di Garda – sponda veronese, lotto 1 – "tratto 5" – 2° stralcio: opere collettore in pressione ed opere complementari nel tratto Pergolana-Villa Bagatta e Ronchi - Pioppi"* – Progetto 17103.

Codice CIG n. 8991039818 – Codice CUP n. J33F17000010002
Approvazione delle operazioni del seggio di gara - verbale n. 1 del 03.03.2022, n. 2 del 30.03.2022 e n. 3 del 14.04.2022 e contestuale ammissione dei concorrenti (art. 76 comma 2-bis D.lgs. n. 50/20016).

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri attribuiti con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017, n. 55/6 del 29.09.2018 e n. 51/6 del 31.08.2021 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017, in data 11.12.2018 e in data 07.09.2021.

Premesso che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 69/9 del 03.11.2021 è stato approvato il lotto/tratto funzionale relativo alla progettazione esecutiva e l'esecuzione degli *"Interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del Lago di Garda – Sponda Veronese – lotto 1 – "tratto 5" – 2° stralcio: opere collettore in pressione ed opere complementari nel tratto Pergolana-Villa Bagatta e Ronchi- Pioppi"* – Progetto 17103 e, contestualmente, è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in L. n. 120/2020 in combinato disposto all'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, da esperirsi applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa improntata al migliore rapporto qualità prezzo, ex art. 95 comma 6, codice (artt. 117 comma 2, lett. b), 122, 123 comma 3, lett. c), 133, comma 1, codice), dell'importo di € 5.724.542,91 di cui € 5.625.957,18 per lavori, € 98.585,61 per il servizio di progettazione esecutiva, entrambi soggetti a ribasso d'asta, oltre ad € 76.585,73 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso, per un importo complessivo dell'appalto pari ad € 5.801.128,52, con facoltà, per l'ente aggiudicatore, di esercitare l'opzione quantitativa in aumento per lavori supplementari, non inclusi nell'appalto iniziale, che si siano resi necessari nel corso dell'esecuzione, nella misura massima pari al 20% dell'importo contrattuale, per valore complessivo dell'appalto di € 6.961.354,22;

A Z I E N D A G A R D E S A N A S E R V I Z I S . P . A .

Via 11 Settembre n. 24 – 37019 Peschiera del Garda (Vr) - TEL. 045.6445211 – e-mail: ags@ags.vr.it - sito internet: www.ags.vr.it
Reg. Imp. di Vr e Codice Fiscale: 80019800236 – Partita IVA: 01855890230 – Cap. Soc. € 2.620.800,00 i.v. – FAX 045.6445299

NUMERO VERDE SERVIZIO CLIENTI 800 905 559 – PEC: ags@pec.ags.vr.it

Azienda con sistema qualità e ambiente certificato ISO 9001:15 e ISO 14001:18

- **che** nel bando venivano stabilite le ore 23,59 del giorno 28 gennaio 2022 quale termine per la presentazione delle offerte e veniva fissato il giorno 01 febbraio 2022 alle ore 09:30 quale data per la seduta pubblica di apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa;

- **che**, nelle more della scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte (28.01.2022 alle ore 23,59) il RUP, con nota prot. n. 1005/22 del 27.01.2022, in considerazione del *trend* di incremento registratosi per i costi di alcuni materiali e/o prodotti necessari alla realizzazione dei lavori posti a base di gara, comunicava all'ente aggiudicatore la necessità di apportare modifiche alla documentazione di gara contenente quantificazioni di natura economica, e precisava che citata revisione della *lex specialis* di gara traeva origine esclusivamente da dinamiche dei prezzi delle materie prime ed esulava da qualsiasi altra considerazione di natura tecnica;

- **che** dette modifiche sostanziali alla *lex specialis* di gara – in coerenza agli indirizzi interpretativi espressi dalla consolidata giurisprudenza – implicavano la riapertura dei termini, finale e intermedi, nonché la riedizione integrale delle formalità pubblicitarie prescritte *ex lege*;

- **che**, pertanto, con Ordinanza del Presidente n. 2/2022 del 28.01.2022, ratificata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3/1 del 17.02.2022, a fronte della contingente situazione di mercato sopra descritta, nonché nel rispetto dei principi comunitari che disciplinano la materia dei contratti pubblici, ossia la massima concorrenzialità, la non discriminazione, la trasparenza e la proporzionalità, veniva approvata la modifica sostanziale di tutti i documenti di gara contenenti quantificazioni di natura economica e contestualmente, ai sensi dell'art. 79 comma 3 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, la riapertura dei termini di gara e integrale riedizione delle relative pubblicazioni, facendo salve tutte le attività già esperite dalle società che avevano già espletato il sopralluogo obbligatorio finalizzato alla partecipazione alla procedura;

- **che**, a seguito di modifica della documentazione di gara contenente la quantificazione di natura economica, il nuovo importo dell'appalto risultava essere il seguente:

- importo a base di gara € 8.130.264,60 di cui € 8.007.248,44 per lavori, € 123.016,16 per il servizio di progettazione esecutiva, entrambi soggetti a ribasso d'asta, oltre ad € 76.585,73 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso per un importo complessivo dell'appalto pari ad € 8.206.850,33, con facoltà, per l'ente aggiudicatore, di esercitare l'opzione quantitativa in aumento per lavori supplementari, non inclusi nell'appalto iniziale, che si siano resi necessari nel corso dell'esecuzione, nella misura massima pari al 20% dell'importo contrattuale, per valore complessivo dell'appalto di € 9.848.220,40;

A Z I E N D A G A R D E S A N A S E R V I Z I S . P . A .

Via 11 Settembre n. 24 – 37019 Peschiera del Garda (Vr) - TEL. 045.6445211 – e-mail: ags@ags.vr.it . sito internet: www.ags.vr.it

Reg. Imp. di Vr e Codice Fiscale: 80019800236 – Partita IVA: 01855890230 – Cap. Soc. € 2.620.800,00 i.v. – FAX 045.6445299

NUMERO VERDE SERVIZIO CLIENTI 800 905 559 – PEC: ags@pec.ags.vr.it

Azienda con sistema qualità e ambiente certificato ISO 9001:15 e ISO 14001:18

- **che**, a seguito di riapertura dei termini di gara i medesimi venivano rimodulati e fissati come di seguito:

- il termine per la richiesta di sopralluogo: il giorno 09.02.2022 alle ore 23:59;
- il termine per la richiesta di chiarimenti: il giorno 18.02.2022 alle ore 23:59;
- il termine per le risposte ai chiarimenti pervenuti: il giorno 22.02.2022 alle ore 23:59;
- il termine per la presentazione delle offerte: il giorno 28.02.2022 alle ore 23:59;
- la data di apertura delle offerte: il giorno 02.03.2022 alle ore 09:30;

- **che** in data 28.02.2022, a seguito di un malfunzionamento tecnico al portale gare, il termine perentorio per la presentazione delle offerte veniva prorogato alle ore 23:59 del 01.03.2022 e, conseguentemente, veniva differita anche la data di apertura delle offerte telematiche al giorno 03.03.2022 alle ore 9:00, giusta comunicazione prot. n. 2136/2022 del 28.02.2022, inviata a tutti gli operatori economici che avevano effettuato il sopralluogo obbligatorio per la partecipazione alla procedura;

- **che** la procedura sopra citata è stata gestita con il sistema telematico adottato dall'ente aggiudicatore denominato "portale gare - AGS" nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale;

- **che** entro il termine perentorio delle ore 23:59 del 01.03.2022 quale scadenza fissata per la trasmissione in formato elettronico delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica, attraverso la piattaforma telematica di AGS, sono pervenute n. 5 offerte da parte dei seguenti operatori economici:

- 1) RESEARCH CONSORZIO STABILE S.c. a r.l. con sede a Salerno;
- 2) Costituendo RTI CO.RO.MET S.r.l. - SCAVI C.G.D. di BONOMINI DIEGO S.r.l. - PAVONI S.p.A. - TUTTO CONDOTTE S.r.l.s. - EUROSCAVI S.r.l. con Capogruppo la società CO.RO.MET S.r.l. di Bedizzole (BS);
- 3) Impresa Edile Stradale ARTIFONI S.p.A. con sede ad Albano Sant'Alessandro (BG);
- 4) costituendo RTI DARF S.r.l. - P.A.T.O. S.r.l. con capogruppo la società DARF S.r.l. con sede a Torre del Greco (NA).
- 5) CSE – Consorzio Stabile Europeo con sede in San Martino Buon Albergo (VR).

- **che** nella prima seduta di gara telematica pubblica svoltasi alle ore 09:00 del 03.03.2022 il seggio di gara, a seguito di apertura delle buste telematiche e di verifica della documentazione amministrativa delle 5 concorrenti riscontrava per ognuna, delle mancanze e delle incompletezze nella documentazione presentata e, pertanto, veniva attivato, nei confronti delle suddette concorrenti, il subprocedimento di soccorso istruttorio;

- **che**, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a tutte 3 le concorrenti sono state invitate con pec acquisite al protocollo istituzionale rispettivamente ai numeri 2657/22, 2658/22, 2655/22, 2659/22 e 2656/22 tutte in data 15.03.2022, a provvedere all'integrazione della documentazione e delle dichiarazioni incomplete, assegnando come termine perentorio per il ricevimento delle integrazioni

A Z I E N D A G A R D E S A N A S E R V I Z I S . P . A .

Via 11 Settembre n. 24 – 37019 Peschiera del Garda (Vr) - TEL. 045.6445211 – e-mail: ags@ags.vr.it . sito internet: www.ags.vr.it

Reg. Imp. di Vr e Codice Fiscale: 80019800236 – Partita IVA: 01855890230 – Cap. Soc. € 2.620.800,00 i.v. – FAX 045.6445299

NUMERO VERDE SERVIZIO CLIENTI 800 905 559 – PEC: ags@pec.ags.vr.it

Azienda con sistema qualità e ambiente certificato ISO 9001:15 e ISO 14001:18

documentali e dei chiarimenti richiesti, il giorno 25.03.2022;

- **che** entro citato termine, tutte 5 le concorrenti hanno provveduto a riscontrare le richieste di integrazione documentale e di chiarimenti a mezzo pec, tuttavia, le concorrenti iscritte al n. 2) Costituendo RTI CO.RO.MET S.r.l. - SCAVI C.G.D. di BONOMINI DIEGO S.r.l. - PAVONI S.p.A. - TUTTO CONDOTTE S.r.l.s. - EUROSCAVI S.r.l. con Capogruppo la società CO.RO.MET S.r.l. di Bedizzole (BS), al n. 4)) costituendo RTI DARF S.r.l. - P.A.T.O. S.r.l. con capogruppo la società DARF S.r.l. con sede a Torre del Greco (NA) e al n. 5) CSE – Consorzio Stabile Europeo hanno soddisfatto solo parzialmente le richieste istruttorie dell'ente aggiudicatore, pertanto a queste tre veniva assegnato un ulteriore termine di ulteriori 5 giorni per la trasmissione di integrazioni aggiuntive.

- **che** entro tale termine ulteriore le concorrenti iscritte al n. 2) Costituendo RTI CO.RO.MET S.r.l. - SCAVI C.G.D. di BONOMINI DIEGO S.r.l. - PAVONI S.p.A. - TUTTO CONDOTTE S.r.l.s. - EUROSCAVI S.r.l. con Capogruppo la società CO.RO.MET S.r.l. di Bedizzole (BS), al n. 4)) costituendo RTI DARF S.r.l. - P.A.T.O. S.r.l. con capogruppo la società DARF S.r.l. con sede a Torre del Greco (NA) e al n. 5) CSE – Consorzio Stabile Europeo hanno provveduto a riscontrare le richieste aggiuntive di chiarimento;

Considerato che nelle sedute del 30.03.2022 e del 14.04.2022 veniva effettuata la verifica della documentazione integrativa presentata dalle 5 concorrenti e, alla luce della completezza di quanto prodotto dalle stesse, veniva proposta l'ammissione di tutti gli operatori economici partecipanti al prosieguo della procedura.

Ritenuto di approvare l'esito dei lavori del seggio di gara di cui ai verbali n. 1 del 03.03.2022, n. 2 del 30.03.2022 e n. 3 del 14.04.2022 allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale e, contestualmente, di disporre l'ammissione al prosieguo della procedura aperta delle concorrenti n. 1) RESEARCH CONSORZIO STABILE S.c. a r.l. con sede a Salerno, n. 2) Costituendo RTI CO.RO.MET S.r.l. - SCAVI C.G.D. di BONOMINI DIEGO S.r.l. - PAVONI S.p.A. - TUTTO CONDOTTE S.r.l.s. - EUROSCAVI S.r.l. con Capogruppo la società CO.RO.MET S.r.l. di Bedizzole (BS), n. 3) Impresa Edile Stradale ARTIFONI S.p.A. con sede ad Albano Sant'Alessandro (BG), n. 4) costituendo RTI DARF S.r.l. - P.A.T.O. S.r.l. con capogruppo la società DARF S.r.l. con sede a Torre del Greco (NA) e n. 5) CSE – Consorzio Stabile Europeo con sede in San Martino Buon Albergo (VR).

Visto l'art. 76, comma 2-bis del D.lgs. n. 50/2016 che dispone: *“Nei termini stabiliti al comma 5 è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la*

A Z I E N D A G A R D E S A N A S E R V I Z I S . P . A .

Via 11 Settembre n. 24 – 37019 Peschiera del Garda (Vr) - TEL. 045.6445211 – e-mail: ags@ags.vr.it . sito internet: www.ags.vr.it
Reg. Imp. di Vr e Codice Fiscale: 80019800236 – Partita IVA: 01855890230 – Cap. Soc. € 2.620.800,00 i.v. – FAX 045.6445299

NUMERO VERDE SERVIZIO CLIENTI 800 905 559 – PEC: ags@pec.ags.vr.it


Azienda con sistema qualità e ambiente certificato ISO 9001:15 e ISO 14001:18

sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti"

DETERMINA

- 1) di dare atto che tutto ciò in premessa specificato si intende riportato nel presente dispositivo per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare l'esito dei lavori del seggio di gara di cui ai verbali n. 1 del 03.03.2022, n. 2 del 30.03.2022 e n. 3 del 14.04.2022, allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di approvare l'ammissione alle fasi successive della procedura di gara per l'affidamento dell'appalto di cui all'oggetto delle sotto citate concorrenti:
 - 1) RESEARCH CONSORZIO STABILE S.c. a r.l. con sede a Salerno;
 - 2) Costituendo RTI CO.RO.MET S.r.l. - SCAVI C.G.D. di BONOMINI DIEGO S.r.l. - PAVONI S.p.A. - TUTTO CONDOTTE S.r.l.s. - EUROSCAVI S.r.l. con Capogruppo la società CO.RO.MET S.r.l. di Bedizzole (BS);
 - 3) Impresa Edile Stradale ARTIFONI S.p.A. con sede ad Albano Sant'Alessandro (BG);
 - 4) costituendo RTI DARF S.r.l. - P.A.T.O. S.r.l. con capogruppo la società DARF S.r.l. con sede a Torre del Greco (NA).
 - 5) CSE – Consorzio Stabile Europeo con sede in San Martino Buon Albergo (VR);
- 4) di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente alla voce "Società Trasparente/Bandi di Gara- Contratti alla voce /Bandi in corso";
- 5) di comunicare attraverso il "Portale Gare AGS" a tutte 5 le concorrenti l'avvenuta ammissione al prosieguo della procedura aperta.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Carlo Alberto Voi)



Peschiera del Garda, 19/04/2022.

DA/AR/mv



A Z I E N D A G A R D E S A N A S E R V I Z I S . P . A .

Via 11 Settembre n. 24 – 37019 Peschiera del Garda (Vr) - TEL. 045.6445211 – e-mail: ags@ags.vr.it . sito internet: www.ags.vr.it
Reg. Imp. di Vr e Codice Fiscale: 80019800236 – Partita IVA: 01855890230 – Cap. Soc. € 2.620.800,00 i.v. – FAX 045.6445299

NUMERO VERDE SERVIZIO CLIENTI 800 905 559 – PEC: ags@pec.ags.vr.it

Azienda con sistema qualità e ambiente certificato ISO 9001:15 e ISO 14001:18

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.

VERBALE DEL SEGGIO DI GARA

Seduta n. 1 del 03.03.2022

per affidamento dell'appalto integrato avente ad oggetto la "progettazione esecutiva e l'esecuzione degli *"Interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del lago di Garda – sponda veronese, lotto 1 – "tratto 5" – 2° stralcio: opere collettore in pressione ed opere complementari nel tratto Pergolana-Villa Bagatta e Ronchi - Pioppi"* – Progetto 17103.

Codice CIG n. 8991039818 – Codice CUP n. J33F17000010002

Oggi, giovedì 3 (tre) del mese di marzo 2022, alle ore 9:01, nell'ufficio gare e appalti dell'Azienda Gardesana Servizi S.p.A., il seggio di gara, alla presenza del RUP ing. Carlo Alberto Voi, assistito dal dott. Simone Vincifori, responsabile della Divisione Acquisiti, in qualità di "soggetto valutatore", dall'ing. Luca Mignolli dell'Area Progettazione e Direzione Lavori in qualità di testimone e dalla signora Marina Vanini dell'Area Divisione Acquisti, quest'ultima in veste di testimone e segretario, si è riunito per procedere alle operazioni telematiche relative alla procedura in oggetto.

Premesso che detta procedura viene gestita con il sistema informatico adottato dall'Ente aggiudicatore, denominato "Portale gare", nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale;

- **che** con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 69/9 del 03.11.2021 è stato approvato il lotto/tratto funzionale relativo alla progettazione esecutiva e l'esecuzione degli *"Interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del Lago di Garda – Sponda Veronese – Lotto 1 - tratto 5 - 2° stralcio": Opere collettore in pressione ed opere complementari nel tratto Pergolana-Villa Bagatta e Ronchi-Pioppi"* progetto 17103 L1 T5 2S e, contestualmente, è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 2



comma 2 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in L. n. 120/2020 in combinato disposto all'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, da esperirsi applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa improntata al migliore rapporto qualità prezzo, ex art. 95 comma 6, codice (artt. 117 comma 2, lett. b), 122, 123 comma 3, lett. c), 133, comma 1, codice), dell'importo di € 5.724.542,91 di cui € 5.625.957,18 per lavori, € 98.585,61 per il servizio di progettazione esecutiva, entrambi soggetti a ribasso d'asta, oltre ad € 76.585,73 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso, per un importo complessivo dell'appalto pari ad € 5.801.128,52 con facoltà, per l'ente aggiudicatore, di esercitare l'opzione quantitativa in aumento per lavori supplementari, non inclusi nell'appalto iniziale, che si siano resi necessari nel corso dell'esecuzione, nella misura massima pari al 20% dell'importo contrattuale, per valore complessivo dell'appalto di € 6.961.354,22;

- **che** il bando di gara è stato pubblicato:

- sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea al n. 2021/S 231-609726 in data 29.11.2021;
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 141 del 06.12.2021;
- sulla sezione del sito istituzionale dell'ente aggiudicatore Albo Pretorio on line, area riservata, in data 26.11.2021;
- sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio Contratti Pubblici in data 29.11.2021 al n. 660144;
- sui quotidiani a tiratura nazionale “La Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” in data 07.12.2021 e “Il Riformista” in data 10.12.2021;
- sui quotidiani a tiratura locale “L’Arena di Verona” in data 10.12.2021 e “Il Fatto Quotidiano – rubrica enti centro Nord Est” in data 10.11.2021;

- **che** il bando, unitamente al disciplinare di gara, al disciplinare tecnico di progettazione esecutiva, alla domanda di partecipazione, alle dichiarazioni



integrative, al modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE), all'informativa privacy, al modulo offerta economica, al modulo in formato *excel* riepilogativo degli importi offerti, alla dichiarazione di congruità agli standard sociali, alla lista delle categorie di lavoro comprensiva della voce per la redazione del progetto esecutivo, al documento di giustificazione del corrispettivo a base di gara per il servizio di progettazione esecutiva – D.M. 17.06.2016, al link al progetto definitivo, contenente, tra gli altri, il capitolato speciale d'appalto - specifiche tecniche, il capitolato speciale d'appalto - clausole contrattuali, l'elenco prezzi, il computo metrico estimativo, al link contenente la documentazione di approvazione progettuale, ed al link contenente l'estratto del progetto definitivo relativo al lotto funzionale oggetto di appalto, sono stati, altresì, pubblicati sul Profilo del Committente alla voce "Società Trasparente/Bandi di Gara - Contratti/Bandi in corso", in data 26.11.2021 nonché sul portale gare in data 26.11.2021 – registro del sistema telematico prot. n. PI000918-21;

- **che** nel bando venivano stabilite le ore 23:59 del giorno 28 gennaio 2022 quale termine per la presentazione delle offerte e veniva fissato il giorno 01 febbraio 2022 alle ore 09:30 quale data per la seduta pubblica di apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa;

- **che**, nelle more della scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte (28.01.2022 alle ore 23:59) il RUP, con nota prot. n. 1005/22 del 27.01.2022, in considerazione del *trend* di incremento registratosi per i costi di alcuni materiali e/o prodotti necessari alla realizzazione dei lavori posti a base di gara, ha comunicato all'ente aggiudicatore la necessità di apportare modifiche alla documentazione di gara contenente quantificazioni di natura economica, precisando che citata revisione della *lex specialis* di gara trae origine esclusivamente dalle dinamiche dei prezzi delle materie prime ed esula da qualsiasi altra considerazione di natura tecnica;




Handwritten blue ink marks, including a signature and the number '8'.

- **che** dette modifiche sostanziali alla *lex specialis* di gara – in coerenza agli indirizzi interpretativi espressi dalla consolidata giurisprudenza – hanno implicato la riapertura dei termini, finale e intermedi, nonché la riedizione integrale delle formalità pubblicitarie prescritte *ex lege*;

- **che**, pertanto, con Ordinanza del Presidente n. 2/2022 del 28.01.2022, ratificata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3/1 del 17.02.2022, a fronte della contingente situazione di mercato sopra descritta, nonché nel rispetto dei principi comunitari che disciplinano la materia dei contratti pubblici, ossia la massima concorrenzialità, la non discriminazione, la trasparenza e la proporzionalità, è stata approvata la modifica sostanziale di tutti i documenti di gara contenenti quantificazioni di natura economica e contestualmente, ai sensi dell'art. 79 comma 3 lett. b) del D.lgs 50/2016, la riapertura dei termini di gara e integrale riedizione delle relative pubblicazioni, facendo salve tutte le attività già esperite dalle società che avevano già espletato il sopralluogo obbligatorio finalizzato alla partecipazione alla procedura.

- **che**, a seguito di modifica della documentazione di gara contenente la quantificazione di natura economica, il nuovo importo dell'appalto è risultato essere il seguente:

- importo a base di gara € 8.130.264,60 di cui € 8.007.248,44 per lavori, € 123.016,16 per il servizio di progettazione esecutiva, entrambi soggetti a ribasso d'asta, oltre ad € 76.585,73 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso per un importo complessivo dell'appalto pari ad € 8.206.850,33, con facoltà, per l'ente aggiudicatore, di esercitare l'opzione quantitativa in aumento per lavori supplementari, non inclusi nell'appalto iniziale, che si siano resi necessari nel corso dell'esecuzione, nella misura massima pari al 20% dell'importo contrattuale, per valore complessivo dell'appalto di € 9.848.220,40;



- **che**, a seguito di riapertura dei termini di gara i medesimi sono stati rimodulati e fissati come di seguito:

- il termine per la richiesta di sopralluogo: il giorno 09.02.2022 alle ore 23:59;
- il termine per la richiesta di chiarimenti: il giorno 18.02.2022 alle ore 23:59;
- il termine per le risposte ai chiarimenti pervenuti: il giorno 22.02.2022 alle ore 23:59;
- il termine per la presentazione delle offerte: il giorno 28.02.2022 alle ore 23:59;
- la data di apertura delle offerte: il giorno 02.03.2022 alle ore 09:30;

- **che** il bando di gara di proroga termini è stato pubblicato:

- sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea al n. 2022/S 025-064327 in data 04.02.2022;
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 13 del 31.01.2022;
- sulla sezione del sito istituzionale dell'ente aggiudicatore, Albo Pretorio on line, area riservata in data 31.01.2022;
- sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio Contratti Pubblici in data 03.02.2022;
- sui quotidiani a tiratura nazionale “La Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” in data 03.02.2022 e “Il Riformista” in data 02.02.2022;
- sui quotidiani a tiratura locale “L’Arena di Verona” e “Il Fatto Quotidiano – rubrica enti centro Nord Est” in data 02.02.2022;

- **che** il medesimo bando, unitamente a tutta la documentazione di gara oggetto di rettifica (disciplinare di gara rettificato, modulo in formato *excel* riepilogativo degli importi offerti rettificato, documento di giustificazione del corrispettivo a base di gara per il servizio di progettazione esecutiva – D.M. 17.06.2016 revisionato, link per estratto del progetto definitivo relativo al lotto



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials 'ra' and 'cs'.

funzionale in oggetto, lista delle categorie di lavoro comprensiva della voce per la redazione del progetto esecutivo revisionata) sono stati altresì pubblicati sul Profilo del Committente alla voce “Società Trasparente/Bandi di Gara - Contratti /Bandi in corso”, in data 31.01.2022 nonché sul portale gare, all’interno della procedura - registro del sistema telematico prot. n. PI000918-21 – attraverso la specifica funzione “rettifica bando” in data 31.01.2022.

- **che** in data 28.02.2022, a seguito di un malfunzionamento tecnico al portale gare, il termine perentorio per la presentazione delle offerte veniva prorogato dalle ore 23:59 del medesimo giorno alle ore 23:59 del 01.03.2022 e, conseguentemente, veniva differita anche la data di apertura delle offerte telematiche dal giorno 02.03.2022 alle ore 9:30 al giorno 03.03.2022 alle ore 9:00 giusta comunicazione prot. n. 2136/2022 del 28.02.2022, inviata a tutti gli operatori economici che hanno effettuato il sopralluogo obbligatorio per la partecipazione alla procedura;

- **che**, infine, con pec prot. n. 2164/2022 del 01.03.2022, veniva comunicato ai medesimi operatori economici di cui sopra la risoluzione del malfunzionamento tecnico al portale gare e confermati i termini di presentazione e apertura delle offerte.

Considerato che entro il termine perentorio del giorno 01.03.2022, ore 23:59, stabilito dal disciplinare di gara, sono pervenute n. 5 offerte telematiche.

Tutto ciò premesso

alle ore 09:01, l’ing. Carlo Alberto Voi, in qualità di RUP, assistito dal “soggetto valutatore” dott. Simone Vincifori, collegandosi al portale, dichiara aperta la seduta telematica per l’affidamento dell’appalto in oggetto.

Vengono resi noti i nominativi degli operatori economici offerenti:

- 1) RESEARCH CONSORZIO STABILE Scarl con sede a Salerno;
- 2) Costituendo RTI CO.RO.MET Srl - SCAVI C.G.D. di BONOMINI DIEGO Srl - PAVONI Spa - TUTTO CONDOTTE Srls - EUROSCAVI Srl con Capogruppo la società CO.RO.MET Srl di Bedizzole (BS);



Handwritten signature and initials in blue ink, including a large 'H' and other scribbles.

- 3) Impresa Edile Stradale ARTIFONI S.p.a. con sede ad Albano Sant'Alessandro (BG);
- 4) costituendo RTI DARF Srl - P.A.T.O. S.r.l. con capogruppo la società DARF Srl con sede a Torre del Greco (NA).
- 5) CSE – Consorzio Stabile Europeo con sede in San Martino Buon Albergo (VR).

Constatata la regolarità delle date di inoltro delle pec contenenti le offerte, si procede all'apertura della busta "documentazione" per la verifica della documentazione amministrativa costituita da:

1. domanda di partecipazione;
2. modello DGUE "Documento di Gara Unico Europeo", nel quale l'operatore economico attesta il possesso dei requisiti di idoneità e l'assenza di motivi di esclusione, ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
3. dichiarazioni integrative rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000;
4. ricevuta del versamento del contributo di € 200 dovuto in base alla delibera dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 15 febbraio 2010;
5. garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base di gara;
6. informativa privacy secondo l'ordine in cui sono pervenute;
7. dichiarazione di congruità agli standard sociali.

Viene aperta la busta "documentazione" della concorrente n. 1) RESEARCH CONSORZIO STABILE Scarl per le finalità connesse alla verifica della completezza del corredo documentale prescritto dal paragrafo 16 del disciplinare.

La concorrente, nella documentazione di gara, ha indicato quale consorziata esecutrice dei lavori, la società Ferrari ing. Ferruccio Srl con sede legale a Rovereto (TN).



Handwritten initials in blue ink, possibly 'TR' and 'S'.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Dall'esame delle dichiarazioni sostitutive rese mediante DGUE dal Consorzio, emerge che il medesimo, con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale - lavori, di cui al paragrafo 8.6 del disciplinare di gara, (*I concorrenti devono aver eseguito, nell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, almeno due opere per lavori appartenenti alla categoria prevalente OG6, aventi importo non inferiore ad € 2.500.000 ciascuno, oneri per la sicurezza inclusi, al netto dell'IVA*), ha omesso la compilazione della sezione C) punto 1 a) della parte IV del medesimo DGUE, oltre a non aver trasmesso la ricevuta del versamento del contributo ANAC.

Inoltre, dall'esame delle dichiarazioni rese mediante DGUE dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti indicato dal Consorzio quale esecutore delle attività di progettazione definitiva, ossia RTP Ing. YOS ZORZI – ESSE.I.A. INGEGNERIA – CMR CONSULTING Srl – GEOGROUP Srl, la Capogruppo, società Ing. YOS ZORZI di Spilamberto (MO), con riferimento al possesso del requisito di capacità tecnica e professionale – progettazione, di cui al paragrafo 8.3 del disciplinare di gara (*...espletamento, nel corso dei tre anni antecedente la data di pubblicazione del bando di attività di progettazione esecutiva di opere analoghe comprendenti la posa di tubazioni di diametro superiore o uguale a 400mm, all'interno di progettazioni di Opere idrauliche complesse (Categoria prevalente IDRAULICA ID opere D03, D04 e D05) per un importo maggiore od uguale ad € 250.000....*) ha dichiarato di aver eseguito nell'ultimo triennio 3 attività di progettazione di cui 2 rientranti nella categoria ID 05, eseguite a favore di committenti privati, delle quali ha allegati certificati di buon esito del servizio.

Tuttavia, con riferimento agli stessi, non è stato esplicitato la modalità di attribuzione al lavoro privato della relativa categoria di opera prevista dal DM 17.06.2016 per le opere pubbliche, non è stato specificato l'importo delle attività di progettazione svolta rispetto all'importo totale dei progetti oltre a non aver precisato per quali dei servizi dichiarati nel DGUE siano state posate



tubature con diametro superiore o uguale a 400 m come previsto dal sopracitato paragrafo 8.3.

Pertanto, il seggio di gara propone di attivare nei confronti della concorrente il sub-procedimento di soccorso istruttorio *sub-specie* ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 per i profili sopra evidenziati.

Viene successivamente aperta la busta "documentazione" della concorrente n. 2) Costituendo RTI CO.RO.MET Srl - SCAVI C.G.D. di BONOMINI DIEGO Srl - PAVONI Spa - TUTTO CONDOTTE Srls - EUROSCAVI Srl con Capogruppo la società CO.RO.MET Srl per le finalità connesse alla verifica "della completezza del corredo documentale prescritto dal paragrafo 16 del disciplinare.

Dall'esame delle dichiarazioni sostitutive rese mediante DGUE dalla società mandante EUROSCAVI Srl con sede in Badia Polesine (RO), emerge che la medesima, con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale - lavori, di cui al paragrafo 8.6 del disciplinare di gara, ha omesso la compilazione della sezione C) punto 1 a) della parte IV del medesimo DGUE.

Inoltre, con riferimento al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti indicato dalla concorrente quale esecutore della progettazione esecutiva ossia CO.R.I.P Srl - TUCCI Engineering srls - G.D.S. di De Togni D. e Gabrielli F. con Capogruppo la società CO.R.I.P srl di Roma, dall'esame della documentazione presentata è emerso che nell'impegno a costituire sopracitato RTP non è stata dichiarata la figura del tecnico esperto in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili ai sensi del D.Lgs. 81/2008, come previsto dal paragrafo 8.3 del disciplinare di gara.

Inoltre, dalle dichiarazioni sostitutive rese mediante DGUE dalla società capogruppo del costituendo RTP CO.R.I.P. S.r.l. a dimostrazione del possesso del requisito di capacità tecnica e professionale - progettazione, di cui al paragrafo 8.3, lett. b) del disciplinare di gara, risulta che la medesima dichiara di avere eseguito 2 servizi di progettazione, entrambi rientranti nella categoria



Handwritten signature in black ink and a blue checkmark.

Handwritten signature in blue ink.

prevalente IDRAULICA ID Opere 04; tuttavia, con riferimento agli stessi, non è stato specificato l'importo delle attività di progettazione svolta rispetto all'importo totale dei due progetti oltre a non aver precisato se, all'interno delle opere progettate, sia compresa anche la posa di tubazioni di diametro superiore o uguale a 400 mm come previsto dal sopracitato paragrafo 8.3.

Da ultimo, a seguito di esame delle dichiarazioni sostitutive rese mediante DGUE dalla società mandante del costituendo RTP - Studio associato G.D.S. di TOGNI D. e GABRIELLI F., è emerso che quest'ultima ha omesso alcune dichiarazioni e, in particolare, quelle di cui ai seguenti punti:

- *parte II, sez. C – “Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti – Avvalimento”;*
- *parte II, sez. D – “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento – Subappalto”;*
- *parte III, sez. C – “Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali” - liquidazione coatta, concordato preventivo e concordato con continuità aziendale”*

Anche per questa concorrente, il seggio di gara propone di attivare nei confronti della medesima il sub-procedimento di soccorso istruttorio *sub-specie* ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 per i profili sopra evidenziati.

Viene aperta la busta “documentazione” della concorrente n. 3) Impresa Edile Stradale ARTIFONI S.p.a. per le finalità connesse alla verifica della completezza del corredo documentale prescritto dal paragrafo 16 del disciplinare di gara.

La documentazione prodotta dalla concorrente risulta in regola con le disposizioni di gara; tuttavia, dalla disamina delle dichiarazioni sostitutive rese mediante DGUE dalla società G & V Ingegneri Associati S.r.l. in qualità di Capogruppo del costituendo RTP indicato dalla concorrente quale esecutore delle attività di progettazione esecutiva, ossia G & V Ingegneri Associati S.r.l.

– Dott. Geol. Francesco Morbin, risulta che la medesima, a dimostrazione del



possesso del requisito di capacità tecnica e professionale - progettazione, di cui al paragrafo 8.3, lett. b) del disciplinare di gara, ha elencato una serie di servizi di progettazione svolti con i relativi importi di spettanza omettendo di dichiarare la categoria di opere a cui la progettazione si riferisce, oltre a non aver precisato se all'interno di tali attività sia ricompresa anche la posa di tubazioni di diametro superiore o uguale a 400 mm. come previsto dal medesimo paragrafo 8.3 del disciplinare di gara.

Per tale circostanza, il Seggio di gara, al termine dell'esame della documentazione amministrativa presentata dalla concorrente n. 3), decide di procedere nei confronti della medesima con il sub-procedimento di soccorso istruttorio *sub specie* ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 per il profilo sopra evidenziato.

A questo punto il Seggio di gara interrompe la seduta di esamina della documentazione amministrativa presentata dalle concorrenti per la consueta pausa pranzo e si riaggiorna in data odierna alle ore 14:30.

Alle ore 14:30 il seggio di gara riprende i lavori di esamina della documentazione amministrativa aprendo la busta "documentazione" della concorrente n. 4) costituendo RTI DARF Srl - P.A.T.O. S.r.l. con capogruppo la società DARF Srl per le finalità connesse alla verifica della completezza del corredo documentale prescritto dal paragrafo 16 del disciplinare.

Dall'esame delle dichiarazioni sostitutive rese mediante DGUE dalla società mandataria DARF Srl risulta che la medesima intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento, di cui all'art. 89, con la società RDR S.p.a. di Torre del Greco (NA) per il requisito di capacità tecnica e professionale - lavori declinato al paragrafo 8.6 del disciplinare di gara ossia (...aver eseguito, nell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, almeno due opere per lavori appartenenti alla categoria prevalente OG6, aventi importo non inferiore ad € 2.500.000 ciascuno, oneri per la sicurezza inclusi, al netto dell'IVA....).



TR
ru

8

Tuttavia, dall'esame del contratto di avvalimento sottoscritto dalle parti, e nello specifico dal contenuto dell'art. 1 del medesimo contratto riportante due lavori, uno di gestione e manutenzione ordinaria di opere e di complessi acquedottistici della Regione Campania (proc. 757/09), e uno di manutenzione elettromeccanica in favore di ACEA ATO 2 S.p.a. (Gara 88/110), non è possibile evincere l'appartenenza di citati lavori alle categorie di opere prescritte dal par. 8.6 del disciplinare di gara e le annualità di riferimento come prescritto dal medesimo disciplinare.

Inoltre, la società Capogruppo DARF S.r.l. nel proprio DGUE alla parte III, sez. D, punto 9, dichiara di *"trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m)"* senza specificare quale sia l'altro operatore economico partecipante alla medesima procedura.

Dall'esame delle dichiarazioni rese mediante DGUE dalla società mandataria P.A.T.O. S.r.l. in relazione al requisito di capacità tecnica e professionale per i lavori declinati al paragrafo 8.6 del disciplinare di gara, è emersa l'incompletezza delle stesse; la stessa ha infatti omesso la compilazione della sezione C punto 1a) della parte IV del DGUE, come previsto dal paragrafo 8.6 del medesimo disciplinare.

Dall'esame delle dichiarazioni rese dal RTP indicato dalla concorrente quale l'esecutore delle attività di progettazione FINALCA INGEGNERIA – IA CONSULTING – IDEA – DR. GEOLOGO LORENZO TESAURO la società mandataria FINALCA INGEGNERIA, nella compilazione della parte IV, sez. C punto 1b) del proprio DGUE, ha dichiarato di aver eseguito nell'ultimo triennio 2 attività di progettazione. Tuttavia, con riferimento alle stesse, non è stato specificato l'importo delle attività di progettazione svolte rispetto all'importo totale dei due progetti, la categoria di opere a cui la progettazione si



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

riferisce oltre a non aver specificato per quali dei servizi rappresentati siano state posate tubature con un diametro superiore o uguale a 400 mm come previsto dal paragrafo 8.3 del disciplinare di gara.

Infine, dall'esame delle dichiarazioni sostitutive rese mediante DGUE dalla società IDEA in qualità di mandante del RTP indicato per l'esecuzione delle attività di progettazione, emerge che quest'ultima ha omesso alcune dichiarazioni e, in particolare, quelle relative a liquidazione coatta, concordato preventivo e concordato con continuità aziendale di cui alla parte III, sez. C.

Per tali circostanze il seggio di gara propone di attivare il sub-procedimento di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 per i profili sopra elencati

Viene infine aperta la busta "documentazione" della concorrente n. 5) CSE – Consorzio Stabile Europeo, per le finalità connesse alla verifica della completezza del corredo documentale prescritto dal paragrafo 16 del disciplinare.

La concorrente, nella documentazione di gara, ha indicato quali consorziate esecutrici dei lavori le società Italcon SpA di Trento, Sitta S.r.l. di San Martino Buon Alberto (VR) e Ritonnaro Costruzioni Srl di Salerno.

La documentazione prodotta dalla concorrente risulta in regola con le disposizioni di gara; tuttavia, dall'esame delle dichiarazioni rese dal RTP indicato dalla concorrente per l'esecuzione delle attività di progettazione CNC INGEGNERIA Srl – PROGETTI SERVIZI VERONA Srl, la mandataria CNC INGEGNERIA Srl, mediante documento allegato al proprio DGUE, ha dichiarato di aver eseguito nell'ultimo triennio 4 attività di progettazione. Tuttavia, con riferimento alle stesse, non è stato specificato l'importo delle attività di progettazione svolte rispetto all'importo totale dei progetti, la categoria di opere a cui la progettazione si riferisce e, ai sensi del par. 8.3 del disciplinare di gara, non è stato specificato per quali dei servizi rappresentati siano state posate tubature con un diametro superiore o uguale a 400 mm.



Handwritten signature in black ink at the top right, and two blue handwritten initials or marks below it.

A blue handwritten mark or signature at the bottom right of the page.

Inoltre, la medesima, ha omesso una dichiarazione e, in particolare, quella relativa al subappalto di cui alla parte II, sez. D del sopracitato DGUE.

Infine, dall'esame delle dichiarazioni sostitutive rese mediante DGUE dalla società PROGETTI SERVIZI VERONA Srl, in qualità di mandante del RTP indicato per l'esecuzione delle attività di progettazione, emerge che anche quest'ultima ha omesso la dichiarazione relativa al subappalto di cui alla parte II, sez. D.

Per tali circostanze, il Seggio di gara, al termine dell'esame della documentazione amministrativa presentata dalla concorrente n. 5), decide di procedere nei confronti della medesima con il sub-procedimento di soccorso istruttorio *sub specie* ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 per i profili sopra evidenziati.


A conclusione delle operazioni di verifica delle buste amministrative, si propone quindi di inviare, tramite il portale gare, le richieste istruttorie anzidette a tutte le concorrenti, ossia, 1) RESEARCH CONSORZIO STABILE Scarl, 2) Costituendo RTI CO.RO.MET Srl - SCAVI C.G.D. di BONOMINI DIEGO Srl - PAVONI Spa - TUTTO CONDOTTE Srls - EUROSCAVI Srl con Capogruppo la società CO.RO.MET Srl, 3) Impresa Edile Stradale ARTIFONI S.p.a., 4) costituendo RTI DARF Srl - P.A.T.O. Srl con capogruppo la società DARF Srl e 5) CSE – Consorzio Stabile Europeo, assegnando, come termine perentorio per il ricevimento delle integrazioni e chiarimenti, il giorno 25.03.2022.

Il seggio di gara si disconnette dal portale, chiudendo la seduta alle ore 16:05.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.


IL SOGGETTO VALUTATORE

(dott. Simone Vincifori)




IL RUP

(ing. Carlo Alberto Voi)




IL TESTIMONE

(Ing. Luca Mignolli)



IL TESTIMONE – SEGRETARIO

(sig.ra Marina Vanini)



AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.

VERBALE DEL SEGGIO DI GARA

Seduta n. 2 del 30.03.2022

per l'affidamento dell'appalto integrato avente ad oggetto la "progettazione esecutiva e l'esecuzione degli "Interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del lago di Garda – sponda veronese, lotto 1 – "tratto 5" – 2° stralcio: opere collettore in pressione ed opere complementari nel tratto Pergolana-Villa Bagatta e Ronchi - Pioppi" – Progetto 17103.

Codice CIG n. 8991039818 – Codice CUP n. J33F17000010002

Oggi, mercoledì 30 marzo 2022, alle ore 14,00, nell'ufficio gare e appalti dell'Azienda Gardesana Servizi S.p.A., il seggio di gara, alla presenza del RUP ing. Carlo Alberto Voi, assistito dal dott. Simone Vincifori, responsabile della Divisione Acquisiti in qualità di "soggetto valutatore", dall'ing. Luca Mignolli dell'Area Progettazione e Direzione Lavori in qualità di testimone e dalla signora Marina Vanini dell'Area Divisione Acquisti, quest'ultima in veste di testimone e segretario, si è riunito per procedere alle operazioni di verifica della documentazione trasmessa dai concorrenti a seguito del sub-procedimento di soccorso istruttorio (art. 83 c. 9 del D.lgs. n. 50/2016) in relazione alla gara in oggetto ed alla conseguente ammissione o esclusione delle partecipanti.

Premesso che detta procedura viene gestita con il sistema informatico adottato dall'Ente aggiudicatore, denominato "Portale gare", nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale;

- **che** con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 69/9 del 03.11.2021 è stato approvato il lotto/tratto funzionale relativo alla progettazione esecutiva e l'esecuzione degli "Interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del Lago di Garda – Sponda Veronese – Lotto 1 - tratto 5 - 2°



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and a smaller one below it.

stralcio”: *Opere collettore in pressione ed opere complementari nel tratto Pergolana-Villa Bagatta e Ronchi-Pioppi*” progetto 17103 L1 T5 2S e, contestualmente, è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in L. n. 120/2020 in combinato disposto all’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, da esperirsi applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa improntata al migliore rapporto qualità prezzo, ex art. 95 comma 6, codice (artt. 117 comma 2, lett. b), 122, 123 comma 3, lett. c), 133, comma 1, codice), dell’importo di € 5.724.542,91 di cui € 5.625.957,18 per lavori, € 98.585,61 per il servizio di progettazione esecutiva, entrambi soggetti a ribasso d’asta, oltre ad € 76.585,73 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso, per un importo complessivo dell’appalto pari ad € 5.801.128,52 con facoltà, per l’ente aggiudicatore, di esercitare l’opzione quantitativa in aumento per lavori supplementari, non inclusi nell’appalto iniziale, che si siano resi necessari nel corso dell’esecuzione, nella misura massima pari al 20% dell’importo contrattuale, per valore complessivo dell’appalto di € 6.961.354,22;

- **che** il bando di gara è stato pubblicato:

- sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea al n. 2021/S 231-609726 in data 29.11.2021;
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 141 del 06.12.2021;
- sulla sezione del sito istituzionale dell’ente aggiudicatore Albo Pretorio on line, area riservata, in data 26.11.2021;
- sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio Contratti Pubblici in data 29.11.2021 al n. 660144;
- sui quotidiani a tiratura nazionale “La Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” in data 07.12.2021 e “Il Riformista” in data 10.12.2021;



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.

- sui quotidiani a tiratura locale “L’Arena di Verona” in data 10.12.2021 e “Il Fatto Quotidiano – rubrica enti centro Nord Est” in data 10.11.2021;
- **che** il bando, unitamente al disciplinare di gara, al disciplinare tecnico di progettazione esecutiva, alla domanda di partecipazione, alle dichiarazioni integrative, al modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE), all’informativa privacy, al modulo offerta economica, al modulo in formato excel riepilogativo degli importi offerti, alla dichiarazione di congruità agli standard sociali, alla lista delle categorie di lavoro comprensiva della voce per la redazione del progetto esecutivo, al documento di giustificazione del corrispettivo a base di gara per il servizio di progettazione esecutiva – D.M. 17.06.2016, al link al progetto definitivo, contenente, tra gli altri, il capitolato speciale d’appalto - specifiche tecniche - clausole contrattuali, l’elenco prezzi, il computo metrico estimativo, al link contenente la documentazione di approvazione progettuale, e al link contenente l’estratto del progetto definitivo relativo al lotto funzionale oggetto di appalto, sono stati, altresì, pubblicati sul Profilo del Committente alla voce “Società Trasparente/Bandi di Gara - Contratti/Bandi in corso”, in data 26.11.2021 nonché sul portale gare in data 26.11.2021 – registro del sistema telematico prot. n. PI000918-21;
- **che** nel bando venivano stabilite le ore 23,59 del giorno 28 gennaio 2022 quale termine per la presentazione delle offerte e veniva fissato il giorno 01 febbraio 2022 alle ore 09:30 quale data per la seduta pubblica di apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa;
- **che**, nelle more della scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte (28.01.2022 alle ore 23,59) il RUP, con nota prot. n. 1005/22 del 27.01.2022, in considerazione del *trend* di incremento registratosi per i costi di alcuni materiali e/o prodotti necessari alla realizzazione dei lavori posti a base di gara, comunicava all’ente aggiudicatore la necessità di apportare modifiche alla documentazione di gara contenente quantificazioni di natura economica, e



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

precisava che citata revisione della *lex specialis* di gara traeva origine esclusivamente da dinamiche dei prezzi delle materie prime ed esulava da qualsiasi altra considerazione di natura tecnica;

- **che** dette modifiche sostanziali alla *lex specialis* di gara – in coerenza agli indirizzi interpretativi espressi dalla consolidata giurisprudenza – implicavano la riapertura dei termini, finale e intermedi, nonché la riedizione integrale delle formalità pubblicitarie prescritte *ex lege*;

- **che**, pertanto, con Ordinanza del Presidente n. 2/2022 del 28.01.2022, ratificata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2/1 del 17.02.2022, a fronte della contingente situazione di mercato sopra descritta, nonché nel rispetto dei principi comunitari che disciplinano la materia dei contratti pubblici, ossia la massima concorrenzialità, la non discriminazione, la trasparenza e la proporzionalità, veniva approvata la modifica sostanziale di tutti i documenti di gara contenenti quantificazioni di natura economica e contestualmente, ai sensi dell'art. 79 comma 3 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, la riapertura dei termini di gara e integrale riedizione delle relative pubblicazioni, facendo salve tutte le attività già esperite dalle società che avevano già espletato il sopralluogo obbligatorio finalizzato alla partecipazione alla procedura;

- **che**, a seguito di modifica della documentazione di gara contenente la quantificazione di natura economica, il nuovo importo dell'appalto risultava essere il seguente:

- importo a base di gara € 8.130.264,60 di cui € 8.007.248,44 per lavori, € 123.016,16 per il servizio di progettazione esecutiva, entrambi soggetti a ribasso d'asta, oltre ad € 76.585,73 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso per un importo complessivo dell'appalto pari ad € 8.206.850,33, con facoltà, per l'ente aggiudicatore, di esercitare l'opzione quantitativa in aumento per lavori supplementari, non inclusi nell'appalto iniziale, che si siano resi necessari nel corso dell'esecuzione, nella



misura massima pari al 20% dell'importo contrattuale, per valore complessivo dell'appalto di € 9.848.220,40;

- **che**, a seguito di riapertura dei termini di gara i medesimi venivano rimodulati e fissati come di seguito:

- il termine per la richiesta di sopralluogo: il giorno 09.02.2022 alle ore 23:59;
- il termine per la richiesta di chiarimenti: il giorno 18.02.2022 alle ore 23:59;
- il termine per le risposte ai chiarimenti pervenuti: il giorno 22.02.2022 alle ore 23:59;
- il termine per la presentazione delle offerte: il giorno 28.02.2022 alle ore 23:59;
- la data di apertura delle offerte: il giorno 02.03.2022 alle ore 09:30;

- **che** la proroga dei termini del bando di gara modificato nei termini sopra descritti veniva pubblicato:

- sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea al n. 2022/S 025-064327 in data 04.02.2022;
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 13 del 31.01.2022;
- sulla sezione del sito istituzionale dell'ente aggiudicatore, Albo Pretorio on line, area riservata in data 31.01.2022;
- sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio Contratti Pubblici in data 03.02.2022;
- sui quotidiani a tiratura nazionale “La Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” in data 03.02.2022 e “Il Riformista” in data 02.02.2022;
- sui quotidiani a tiratura locale “L’Arena di Verona” e “Il Fatto Quotidiano – rubrica enti centro Nord Est” in data 02.02.2021;

- **che** il medesimo bando, unitamente a tutta la documentazione di gara oggetto di rettifica, venivano altresì pubblicati sul Profilo del Committente alla voce



8

Handwritten signature in blue ink.

“Società Trasparente/Bandi di Gara - Contratti /Bandi in corso”, in data 31.01.2022 nonché sul portale gare, all’interno della procedura - registro del sistema telematico prot. n. PI000918-21 – attraverso la specifica funzione “rettifica bando” in data 31.01.2022.

- **che** in data 28.02.2022, a seguito di un malfunzionamento tecnico al portale gare, il termine perentorio per la presentazione delle offerte veniva prorogato dalle ore 23:59 del medesimo giorno alle ore 23:59 del 01.03.2022 e, conseguentemente, veniva differita anche la data di apertura delle offerte telematiche dal giorno 02.03.2022 alle ore 9:30 al giorno 03.03.2022 alle ore 9:00 giusta comunicazione prot. n. 2136/2022 del 28.02.2022, inviata a tutti gli operatori economici che avevano effettuato il sopralluogo obbligatorio per la partecipazione alla procedura;

- **che**, con pec prot. n. 2164/2022 del 01.03.2022, veniva comunicato ai medesimi operatori economici di cui sopra la risoluzione del malfunzionamento tecnico del “portale gare” e confermati i termini di presentazione e apertura delle offerte.

- **che** entro il termine perentorio del giorno 01.03.2022, ore 23,59 sono pervenute n. 5 offerte telematiche rispettivamente:

- 1) RESEARCH CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l. con sede a Salerno;
- 2) Costituendo RTI CO.RO.MET S.r.l. - SCAVI C.G.D. di BONOMINI DIEGO S.r.l. - PAVONI S.p.A. - TUTTO CONDOTTE S.r.l.s. - EUROSCAVI S.r.l. con Capogruppo la società CO.RO.MET S.r.l. di Bedizzole (BS);
- 3) Impresa Edile Stradale ARTIFONI S.p.A. con sede ad Albano Sant’Alessandro (BG);
- 4) costituendo RTI DARF S.r.l. - P.A.T.O. S.r.l. con capogruppo la società DARF S.r.l. con sede a Torre del Greco (NA).
- 5) CSE – Consorzio Stabile Europeo con sede in San Martino Buon Albergo (VR).



- **che** il seggio di gara, a seguito della verifica della documentazione contenuta nella "busta amministrativa" presentata dalle 5 concorrenti, avvenuta in seduta telematica in data 03.03.2022, riscontrava per ognuna, alcune carenze documentali di ordine formale;
- **che**, pertanto, il seggio di gara, ha proceduto con note prot. n. 2657/22 indirizzata alla concorrente iscritta al n. 1) Research Consorzio Stabile S.c. a r.l. con sede a Salerno, n. 2658/22 indirizzata alla concorrente n. 2) costituendo RTI CO.RO.MET S.r.l. - SCAVI C.G.D. di BONOMINI DIEGO S.r.l. - PAVONI S.p.A. - TUTTO CONDOTTE S.r.l.s - EUROSCAVI S.r.l. con Capogruppo la società CO.RO.MET S.r.l. di Bedizzole (BS), n. 2655/22 indirizzata alla concorrente n. 3) Impresa Edile Stradale ARTIFONI S.p.A. di Albano Sant'Alessandro (BG), n. 2659/22 indirizzata alla concorrente n. 4) costituendo RTI DARF Srl - P.A.T.O. S.r.l. con capogruppo la società DARF S.r.l. di Torre del Greco (NA) e n. 2556/2022 indirizzata alla concorrente n. 5) CSE Consorzio Stabile Europeo con sede a San Martino Buon Albergo (VR), a inoltrare alle predette concorrenti la richiesta di integrazione documentale e di chiarimenti ai sensi del paragrafo 15 del disciplinare, assegnando come termine perentorio per il relativo riscontro il giorno 25.03.2022;
- **che** entro citato termine, tutte 5 le concorrenti hanno evaso a mezzo pec dette richieste istruttorie.

Tutto ciò premesso

Il RUP, Ing. Carlo Alberto Voi, dichiara aperta la seduta del seggio di gara per l'affidamento dell'appalto in oggetto e dà inizio ai lavori.

Viene esaminata la documentazione presentata dalla concorrente n. 1) RESEARCH CONSORZIO STABILE S.c. a r.l. con sede a Salerno.

La concorrente, con pec inviata in data 25.03.2022 e acquisita al protocollo istituzionale al n. 3005/22, ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta allegando:

- la ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'A.N.A.C. di € 200.



Handwritten blue ink signatures and initials are present over the stamp and in the lower right margin of the page.

- i certificati di esecuzione lavori eseguiti dal consorzio concorrente a comprova del requisito prescritto dal par. 8.6 del disciplinare di gara;
- una dichiarazione integrativa resa da YOS ZORZI in qualità di mandatario del RTP indicato per l'esecuzione delle attività di progettazione esecutiva dalla quale è possibile evincere importo, categoria di opere a cui la progettazione si riferisce e il diametro delle tubature posate;
- DGUE della società GEOGROUP S.r.l., mandate del RTP indicato per l'esecuzione delle attività di progettazione esecutiva, con il quale rettifica la dichiarazione di cui alla parte III, sez. B attestando di aver soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali.

Il seggio di gara, preso atto che la concorrente iscritta al n. 1) RESEARCH CONSORZIO STABILE S.c. a r.l. ha provveduto a integrare la documentazione di gara come richiesto, propone l'ammissione.

Successivamente viene esaminata la documentazione presentata dalla concorrente 2) costituendo RTI CO.RO.MET S.r.l. - SCAVI C.G.D. di BONOMINI DIEGO S.r.l. - PAVONI S.p.A. - TUTTO CONDOTTE S.r.l.s - EUROSCAVI S.r.l. con Capogruppo la società CO.RO.MET S.r.l. di Bedizzole (BS).

La concorrente, con pec inviata in data 21.03.2022 e acquisita al protocollo istituzionale al n. 2821/22, ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta allegando:

- DGUE della società mandante EUROSCAVI S.r.l. debitamente compilato nella sezione C punto 1 a) della parte IV del DGUE, precedentemente omessa, con elencazione di tre lavori riconducibili rispettivamente 1 alla categoria prevalente OG6, 1 alla categoria scorporabile OG3 e 1 alla categoria scorporabile OS35, comprovando



- pertanto il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale declinato dal paragrafo 8.6 del disciplinare di gara;
- dichiarazione integrativa del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti indicato dalla concorrente quale esecutore della progettazione esecutiva (CO.RIP. S.r.l. – TUCCI Engineering S.r.l. – G.D.S. di De Togni D. e Gabrielli F. con capogruppo la società CO.RIP S.r.l. di Roma) nella quale viene indicato il tecnico esperto in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili ai sensi del D. Lgs. 81/2008, come previsto dal paragrafo 8.3 del disciplinare di gara;
 - DGUE della società G.D.S. di De Togni D. e Gabrielli F., mandante del RTP sopra indicato, nel quale vengono rese le dichiarazioni, precedentemente omesse, di cui alla parte II, sez C – parte II, sez. D e parte III, sez. C in tema rispettivamente di avvalimento, subappalto e di liquidazione coatta, concordato preventivo e concordato con continuità aziendale precedentemente omesse.
 - DGUE della società mandataria del costituendo RTP CO.RIP. S.r.l. nel quale la medesima, a supporto di quanto precedentemente dichiarato in sede di gara, (avere eseguito 2 servizi di progettazione, entrambi rientranti nella categoria prevalente IDRAULICA ID Opere 04, uno per la società CdB Gallura per l'importo di € 3.871.135,30 e un secondo per la società ACEA Spa per l'importo di 8.416.856) dettaglia gli importi riconducibili alla sola attività professionale di progettazione svolta oltre a confermare che, all'interno di tali attività di progettazione, è ricompresa anche la posa di tubazioni di diametro superiore o uguale a 400 mm.

Tuttavia, con riferimento al servizio svolto dalla società capogruppo CO.RIP S.r.l. per la committente CdB Gallura (servizio svolto in RTP nel quale CO.RIP S.r.l. partecipa al raggruppamento con la percentuale del 50%) non è possibile evincere se l'importo dichiarato dalla società CO.RIP S.r.l., pari ad €



137.687,68, è corrispondente alla propria quota di partecipazione al RTP o se il medesimo è l'ammontare complessivo della prestazione svolta dal RTP.

Il seggio di gara, preso atto che la concorrente iscritta al n. 2) costituendo RTI CO.RO.MET S.r.l. - SCAVI C.G.D. di BONOMINI DIEGO S.r.l. - PAVONI S.p.A. - TUTTO CONDOTTE S.r.l.s - EUROSCAVI S.r.l. con Capogruppo la società CO.RO.MET S.r.l. di Bedizzole (BS) ha soddisfatto solo parzialmente le richieste istruttorie dell'ente aggiudicatore, propone di inviare, a mezzo pec, un'ulteriore richiesta istruttoria al fine di avere ulteriori specifiche sull'importo del servizio svolto dalla società CO.R.I.P S.r.l. per la società CdB Gallura, assegnando alla concorrente un termine perentorio di 5 giorni per la trasmissione delle integrazioni.

Successivamente viene esaminata la documentazione presentata dalla concorrente 3) Impresa Edile Stradale ARTIFONI S.p.A. di Albano Sant'Alessandro (BG).

La concorrente, con pec inviata in data 16.03.2022 e acquisita al protocollo istituzionale al n. 2701/22, ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta allegando una dichiarazione integrativa resa dalla società G & V Ingegneri Associati S.r.l. in qualità di mandataria del RTP indicato per l'esecuzione delle attività di progettazione esecutiva dalla quale è possibile evincere importo, categoria di opere a cui la progettazione si riferisce e il diametro delle tubature posate;

Il seggio di gara, preso atto che la concorrente iscritta al n. 3) Impresa Edile Stradale ARTIFONI S.p.A. ha provveduto a integrare la documentazione di gara come richiesto, propone l'ammissione.

Successivamente viene esaminata la documentazione presentata dalla concorrente 4) costituendo RTI DARF S.r.l. - P.A.T.O. S.r.l. con capogruppo la società DARF S.r.l. con sede a Torre del Greco (NA).



La concorrente, con pec inviata in data 25.03.2022 e acquisita al protocollo istituzionale al n. 2978/22, ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta allegando:

- i certificati di esecuzione lavori eseguiti dall'ausiliaria RDR S.p.A. a comprova del requisito prescritto dal par. 8.6 del disciplinare di gara;
- una dichiarazione integrativa resa da DARF S.r.l. in qualità di mandataria del costituendo raggruppamento concorrente dalla quale è possibile evincere che non esiste alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 cod. civ. tra DARF S.r.l. e altro partecipante alla medesima procedura di affidamento
- DGUE della società mandataria P.A.T.O. S.r.l., tale documento è risultato danneggiato e pertanto non consultabile;
- una dichiarazione integrativa resa da FINALCA INGEGNERIA S.r.l. in qualità di mandatario del RTP indicato per l'esecuzione delle attività di progettazione esecutiva dalla quale è possibile evincere importo, categoria di opere a cui la progettazione si riferisce e il diametro delle tubature posate;
- DGUE della società IDEA S.r.l., mandate del RTP indicato per l'esecuzione delle attività di progettazione esecutiva, con il quale vengono rese le dichiarazioni di cui alla parte III, sez. C in tema di liquidazione coatta, concordato preventivo e concordato con continuità aziendale precedentemente omesse.

Il seggio di gara, preso atto che la concorrente iscritta al n. 4) costituendo RTI DARF S.r.l. – P.A.T.O. S.r.l. con capogruppo la società DARF S.r.l. con sede a Torre del Greco (NA) ha soddisfatto solo parzialmente le richieste istruttorie dell'ente aggiudicatore, in quanto il DGUE della mandataria P.A.T.O. essendo risultato danneggiato non è stato possibile per il seggio di gara verificare quanto dalla stessa dichiarato, propone di inviare, a mezzo pec, un'ulteriore



Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'S. G.' or similar, located below the stamp.

richiesta istruttoria di integrazione documentale assegnando alla concorrente un termine perentorio di 5 giorni per la trasmissione delle integrazioni.

Da ultimo, viene esaminata la documentazione presentata dalla concorrente 5) CSE – Consorzio Stabile Europeo con sede in San Martino Buon Albergo (VR).

La concorrente, con pec inviata in data 23.03.2022 ed acquisita al protocollo istituzionale al n. 2894/22, ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta allegando:

- una dichiarazione integrativa resa dal costituendo RTP “CNC Ingegneri S.r.l. – PROGETTI SERVIZI VERONA S.r.l.” con capogruppo CNC Ingegneri S.r.l.” indicato per l’esecuzione delle attività di progettazione esecutiva dalla quale è possibile evincere soltanto la categoria di opere a cui la progettazione si riferisce e il diametro delle tubature posate;
- DGUE delle società CNC Ingegneri S.r.l. e PROGETTI SERVIZI VERONA S.r.l., rispettivamente mandataria e mandate del RTP indicato per l’esecuzione delle attività di progettazione esecutiva, con il quale vengono rese le dichiarazioni di cui alla parte II, sez. D in tema di subappalto precedentemente omesse.

Il seggio di gara, preso atto che la concorrente iscritta al n. 5) CSE – Consorzio Stabile Europeo ha soddisfatto solo parzialmente le richieste istruttorie dell’ente aggiudicatore, omettendo di dichiarare gli importi delle attività di progettazione esecutiva eseguite da CNC Ingegneri S.r.l. nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, propone di inviare, a mezzo pec, un’ulteriore richiesta istruttoria assegnando alla concorrente un termine perentorio di 5 giorni per la trasmissione delle integrazioni.

Il seggio di gara si aggiorna ad una prossima seduta riservata per la disamina degli ulteriori chiarimenti richiesti e il RUP chiude la seduta alle ore 16,00.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.




[Handwritten signature]

[Handwritten mark]


IL SOGGETTO VALUTATORE

(dott. Simone Vincifori)




IL RUP

(ing. Carlo Alberto Voi)




IL TESTIMONE

(ing. Luca Mignolli)



IL TESTIMONE – SEGRETARIO

(sig.ra Marina Vanini)



AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.

VERBALE DEL SEGGIO DI GARA

Seduta N. 3 del 14.04.2022

per l'affidamento dell'appalto integrato avente ad oggetto la "progettazione esecutiva e l'esecuzione degli "Interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del lago di Garda – sponda veronese, lotto 1 – "tratto 5" – 2° stralcio: opere collettore in pressione ed opere complementari nel tratto Pergolana-Villa Bagatta e Ronchi - Pioppi" – Progetto 17103.

Codice CIG n. 8991039818 – Codice CUP n. J33F17000010002

Oggi, giovedì 14 aprile 2022, alle ore 11:00, nell'ufficio gare e appalti di Azienda Gardesana Servizi S.p.A., il seggio di gara, alla presenza del RUP ing. Carlo Alberto Voi, assistito dal dott. Simone Vincifori, responsabile della Divisione Acquisiti in qualità di "soggetto valutatore", dall'ing. Luca Mignolli dell'Area Progettazione e Direzione Lavori in qualità di testimone e dalla sig.ra Marina Vanini dell'Area Divisione Acquisti, quest'ultima in veste di testimone e segretario, si è riunito per procedere alle operazioni di verifica della documentazione trasmessa da alcune concorrenti a seguito degli ulteriori chiarimenti richiesti nel corso del sub-procedimento di soccorso istruttorio (art. 83 c. 9 del D.lgs. n. 50/2016) in relazione alla gara in oggetto ed alla conseguente ammissione o esclusione delle partecipanti.

Premesso che detta procedura viene gestita con il sistema informatico adottato dall'Ente aggiudicatore, denominato "Portale gare", nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale;

- **che** con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 69/9 del 03.11.2021 è stato approvato il lotto/tratto funzionale relativo alla progettazione esecutiva e l'esecuzione degli "Interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del Lago di Garda – Sponda Veronese – Lotto 1 - tratto 5 - 2°



stralcio”: *Opere collettore in pressione ed opere complementari nel tratto Pergolana-Villa Bagatta e Ronchi-Pioppi*” progetto 17103 L1 T5 2S e, contestualmente, è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in L. n. 120/2020 in combinato disposto all’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, da esperirsi applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa improntata al migliore rapporto qualità prezzo, ex art. 95 comma 6, codice (artt. 117 comma 2, lett. b), 122, 123 comma 3, lett. c), 133, comma 1, codice), dell’importo di € 5.724.542,91 di cui € 5.625.957,18 per lavori, € 98.585,61 per il servizio di progettazione esecutiva, entrambi soggetti a ribasso d’asta, oltre ad € 76.585,73 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso, per un importo complessivo dell’appalto pari ad € 5.801.128,52 con facoltà, per l’ente aggiudicatore, di esercitare l’opzione quantitativa in aumento per lavori supplementari, non inclusi nell’appalto iniziale, che si siano resi necessari nel corso dell’esecuzione, nella misura massima pari al 20% dell’importo contrattuale, per valore complessivo dell’appalto di € 6.961.354,22;

- **che** il bando di gara è stato pubblicato:

- sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea al n. 2021/S 231-609726 in data 29.11.2021;
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 141 del 06.12.2021;
- sulla sezione del sito istituzionale dell’ente aggiudicatore Albo Pretorio on line, area riservata, in data 26.11.2021;
- sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio Contratti Pubblici in data 29.11.2021 al n. 660144;
- sui quotidiani a tiratura nazionale “La Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” in data 07.12.2021 e “Il Riformista” in data 10.12.2021;



- sui quotidiani a tiratura locale “L’Arena di Verona” in data 10.12.2021 e “Il Fatto Quotidiano – rubrica enti centro Nord Est” in data 10.11.2021;
- **che** il bando, unitamente al disciplinare di gara, al disciplinare tecnico di progettazione esecutiva, alla domanda di partecipazione, alle dichiarazioni integrative, al modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE), all’informativa privacy, al modulo offerta economica, al modulo in formato excel riepilogativo degli importi offerti, alla dichiarazione di congruità agli standard sociali, alla lista delle categorie di lavoro comprensiva della voce per la redazione del progetto esecutivo, al documento di giustificazione del corrispettivo a base di gara per il servizio di progettazione esecutiva – D.M. 17.06.2016, al link al progetto definitivo, contenente, tra gli altri, il capitolato speciale d’appalto - specifiche tecniche, il capitolato speciale d’appalto - clausole contrattuali, l’elenco prezzi, il computo metrico estimativo, al link contenente la documentazione di approvazione progettuale, ed al link contenente l’estratto del progetto definitivo relativo al lotto funzionale oggetto di appalto, sono stati, altresì, pubblicati sul Profilo del Committente alla voce “Società Trasparente/Bandi di Gara - Contratti/Bandi in corso”, in data 26.11.2021 nonché sul portale gare in data 26.11.2021 – registro del sistema telematico prot. n. PI000918-21;
- **che** nel bando venivano stabilite le ore 23,59 del giorno 28 gennaio 2022 quale termine per la presentazione delle offerte e veniva fissato il giorno 01 febbraio 2022 alle ore 09:30 quale data per la seduta pubblica di apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa;
- **che**, nelle more della scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte (28.01.2022 alle ore 23,59) il RUP, con nota prot. n. 1005/22 del 27.01.2022, in considerazione del *trend* di incremento registrati per i costi di alcuni materiali e/o prodotti necessari alla realizzazione dei lavori posti a base di gara, comunicava all’ente aggiudicatore la necessità di apportare modifiche



alla documentazione di gara contenente quantificazioni di natura economica, e precisava che citata revisione della *lex specialis* di gara traeva origine esclusivamente da dinamiche dei prezzi delle materie prime ed esulava da qualsiasi altra considerazione di natura tecnica;

- **che** dette modifiche sostanziali alla *lex specialis* di gara – in coerenza agli indirizzi interpretativi espressi dalla consolidata giurisprudenza – implicavano la riapertura dei termini, finale e intermedi, nonché la riedizione integrale delle formalità pubblicitarie prescritte *ex lege*;

- **che**, pertanto, con Ordinanza del Presidente n. 2/2022 del 28.01.2022, ratificata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2/1 del 17.02.2022, a fronte della contingente situazione di mercato sopra descritta, nonché nel rispetto dei principi comunitari che disciplinano la materia dei contratti pubblici, ossia la massima concorrenzialità, la non discriminazione, la trasparenza e la proporzionalità, veniva approvata la modifica sostanziale di tutti i documenti di gara contenenti quantificazioni di natura economica e contestualmente, ai sensi dell'art. 79 comma 3 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, la riapertura dei termini di gara e integrale riedizione delle relative pubblicazioni, facendo salve tutte le attività già esperite dalle società che avevano già espletato il sopralluogo obbligatorio finalizzato alla partecipazione alla procedura;

- **che**, a seguito di modifica della documentazione di gara contenente la quantificazione di natura economica, il nuovo importo dell'appalto risultava essere il seguente:

- importo a base di gara € 8.130.264,60 di cui € 8.007.248,44 per lavori, € 123.016,16 per il servizio di progettazione esecutiva, entrambi soggetti a ribasso d'asta, oltre ad € 76.585,73 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso per un importo complessivo dell'appalto pari ad € 8.206.850,33, con facoltà, per l'ente aggiudicatore, di esercitare l'opzione quantitativa in aumento per lavori supplementari, non inclusi



nell'appalto iniziale, che si siano resi necessari nel corso dell'esecuzione, nella misura massima pari al 20% dell'importo contrattuale, per valore complessivo dell'appalto di € 9.848.220,40;

- **che**, a seguito di riapertura dei termini di gara i medesimi venivano rimodulati e fissati come di seguito:

- il termine per la richiesta di sopralluogo: il giorno 09.02.2022 alle ore 23:59;
- il termine per la richiesta di chiarimenti: il giorno 18.02.2022 alle ore 23:59;
- il termine per le risposte ai chiarimenti pervenuti: il giorno 22.02.2022 alle ore 23:59;
- il termine per la presentazione delle offerte: il giorno 28.02.2022 alle ore 23:59;
- la data di apertura delle offerte: il giorno 02.03.2022 alle ore 09:30;

- **che** la proroga dei termini del bando di gara modificato nei termini sopra descritti veniva pubblicato:

- sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea al n. 2022/S 025-064327 in data 04.02.2022;
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 13 del 31.01.2022;
- sulla sezione del sito istituzionale dell'ente aggiudicatore, Albo Pretorio on line, area riservata in data 31.01.2022;
- sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio Contratti Pubblici in data 03.02.2022;
- sui quotidiani a tiratura nazionale “La Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” in data 03.02.2022 e “Il Riformista” in data 02.02.2022;
- sui quotidiani a tiratura locale “L’Arena di Verona” e “Il Fatto Quotidiano – rubrica enti centro Nord Est” in data 02.02.2022;



- **che** il medesimo bando, unitamente a tutta la documentazione di gara oggetto di rettifica, venivano altresì pubblicati sul Profilo del Committente alla voce “Società Trasparente/Bandi di Gara - Contratti /Bandi in corso”, in data 31.01.2022 nonché sul portale gare, all’interno della procedura - registro del sistema telematico prot. n. PI000918-21 – attraverso la specifica funzione “rettifica bando” in data 31.01.2022.

- **che** in data 28.02.2022, a seguito di un malfunzionamento tecnico al portale gare, il termine perentorio per la presentazione delle offerte veniva prorogato dalle ore 23:59 del medesimo giorno alle ore 23:59 del 01.03.2022 e, conseguentemente, veniva differita anche la data di apertura delle offerte telematiche dal giorno 02.03.2022 alle ore 9:30 al giorno 03.03.2022 alle ore 9:00 giusta comunicazione prot. n. 2136/2022 del 28.02.2022, inviata a tutti gli operatori economici che avevano effettuato il sopralluogo obbligatorio per la partecipazione alla procedura;

- **che**, con pec prot. n. 2164/2022 del 01.03.2022, veniva comunicato ai medesimi operatori economici di cui sopra la risoluzione del malfunzionamento tecnico del “portale gare” e confermati i termini di presentazione e apertura delle offerte.

- **che** entro il termine perentorio del giorno 01.03.2022, ore 23,59 sono pervenute n. 5 offerte telematiche rispettivamente:

1) RESEARCH CONSORZIO STABILE S.c. a r.l. con sede a Salerno;

2) Costituendo RTI CO.RO.MET S.r.l. - SCAVI C.G.D. di BONOMINI DIEGO S.r.l. - PAVONI S.p.A. - TUTTO CONDOTTE S.r.l.s. - EUROSCAVI S.r.l. con Capogruppo la società CO.RO.MET S.r.l. di Bedizzole (BS);

3) Impresa Edile Stradale ARTIFONI S.p.A. con sede ad Albano Sant’Alessandro (BG);

4) costituendo RTI DARF S.r.l. - P.A.T.O. S.r.l. con capogruppo la società DARF S.r.l. con sede a Torre del Greco (NA).



5) CSE – Consorzio Stabile Europeo con sede in San Martino Buon Albergo (VR).

- **che** il seggio di gara, a seguito della verifica della documentazione contenuta nella “busta amministrativa” presentata dalle 3 concorrenti, avvenuta in seduta telematica in data 03.03.2022, riscontrava per ognuna, alcune carenze documentali di ordine formale;

- **che**, pertanto, il seggio di gara, ha proceduto con note prot. n. 2657/22 indirizzata alla concorrente iscritta al n. 1) Research Consorzio Stabile S.c. a r.l. con sede a Salerno, n. 2658/22 indirizzata alla concorrente n. 2) costituendo RTI CO.RO.MET S.r.l. - SCAVI C.G.D. di BONOMINI DIEGO S.r.l. - PAVONI S.p.A. - TUTTO CONDOTTE S.r.l.s - EUROSCAVI S.r.l. con Capogruppo la società CO.RO.MET S.r.l. di Bedizzole (BS), n. 2655/22 indirizzata alla concorrente n. 3) Impresa Edile Stradale ARTIFONI S.p.A. di Albano Sant’Alessandro (BG), n. 2659/22 indirizzata alla concorrente n. 4) costituendo RTI DARF Srl - P.A.T.O. S.r.l. con capogruppo la società DARF S.r.l. di Torre del Greco (NA) e n. 2556/2022 indirizzata alla concorrente n. 5) CSE Consorzio Stabile Europeo con sede a San Martino Buon Albergo (VR), ad inoltrare alle predette concorrenti la richiesta di integrazione documentale e di chiarimenti ai sensi del paragrafo 15 del disciplinare, assegnando come termine perentorio per il relativo riscontro il giorno 25.03.2022;

- **che** il seggio di gara, nella seduta del 30.03.2022 di disamina dei soccorsi istruttori, prendeva atto che le concorrenti iscritte rispettivamente ai n. 2) Costituendo RTI CO.RO.MET S.r.l. - SCAVI C.G.D. di BONOMINI DIEGO S.r.l. - PAVONI S.p.A. - TUTTO CONDOTTE S.r.l.s. - EUROSCAVI S.r.l. con Capogruppo la società CO.RO.MET S.r.l. di Bedizzole (BS), 4) costituendo RTI DARF S.r.l. - P.A.T.O. S.r.l. con capogruppo la società DARF S.r.l. con sede a Torre del Greco (NA) e 5) CSE – Consorzio Stabile Europeo con sede in San Martino Buon Albergo (VR) soddisfano solo parzialmente le richieste istruttorie dell’ente aggiudicatore e, pertanto, procedeva con note



Handwritten blue initials or signature.

Handwritten blue signature.

rispettivamente prot. n. 3361/22 del 07.04.2022 indirizzata alla concorrente n. 2) Costituendo RTI CO.RO.MET S.r.l. - SCAVI C.G.D. di BONOMINI DIEGO S.r.l. - PAVONI S.p.A. - TUTTO CONDOTTE S.r.l.s. - EUROSCAVI S.r.l. con Capogruppo la società CO.RO.MET S.r.l. di Bedizzole (BS), n. 3362/2022 indirizzata alla concorrente n. 4) costituendo RTI DARF S.r.l. - P.A.T.O. S.r.l. con capogruppo la società DARF S.r.l. con sede a Torre del Greco (NA) e n. 3360/2022 indirizzata alla concorrente n. 5) CSE – Consorzio Stabile Europeo con sede in San Martino Buon Albergo (VR) a inoltrare l'ulteriore richiesta di integrazione documentale ai sensi del paragrafo 15 del disciplinare, assegnando il termine perentorio di 5 giorni per il relativo riscontro;

- **che** tutte tre le concorrenti entro il termine perentorio assegnato hanno evaso a mezzo pec le ulteriori richieste istruttorie

Tutto ciò premesso

Il RUP, Ing. Carlo Alberto Voi, dichiara aperta la seduta del seggio di gara per l'affidamento dell'appalto in oggetto e dà inizio ai lavori.

Viene esaminata l'ulteriore documentazione presentata dalla concorrente n. 2) Costituendo RTI CO.RO.MET S.r.l. - SCAVI C.G.D. di BONOMINI DIEGO S.r.l. - PAVONI S.p.a. - TUTTO CONDOTTE S.r.l.s. - EUROSCAVI S.r.l. con Capogruppo la società CO.RO.MET S.r.l. di Bedizzole (BS), a seguito di richiesta chiarimenti aggiuntivi acquisita al protocollo aziendale al n. 3361/2022 e trasmessa in data 08.04.2022.

La concorrente, con pec inviata in data 13.04.2022 e acquisita al protocollo istituzionale al n. 3600/22, ha provveduto a trasmettere ulteriori chiarimenti allegando una dichiarazione integrativa resa dalla società CO.R.I.P. S.r.l. in qualità di capogruppo del costituendo RTP "COR.R.I.P S.r.l. – TUCCI Engineering S.r.l.s. – G.D.S. di De Togni D. e Gabrielli F." indicato per l'esecuzione delle attività di progettazione esecutiva nella quale viene asserito che l'importo dichiarato nel DGUE, pari ad € 137.687,68 per le attività di



progettazione svolto per la committente CdB Gallura, è stato interamente fatturato dalla stessa CO.RIP. S.r.l. in qualità di mandataria ed è pari all'ammontare complessivo del servizio svolto dal RTP di cui l'ing. Fabio Colletti, direttore tecnico della società CO.RI. P. S.r.l. è stato il Responsabile del progetto.

Viene esaminata l'ulteriore documentazione presentata dalla concorrente n. 4) costituendo RTI DARF Srl - P.A.T.O. S.r.l. con capogruppo la società DARF Srl con sede a Torre del Greco (NA) BS), a seguito di richiesta chiarimenti aggiuntivi acquisita al protocollo aziendale al n. 3362/2022 e trasmessa in data 08.04.2022

La concorrente, con pec inviata in data 08.04.2022 e acquisita al protocollo istituzionale al n. 3448/22 ha provveduto ad allegare il DGUE della società mandataria del raggruppamento sopra descritto, P.A.T.O. S.r.l. debitamente compilato nella sezione C punto 1 a) della parte IV del DGUE, precedentemente omessa, con elencazione di tre lavori pregressi a comprova del possesso del requisito di capacità tecnica e professionale declinato dal paragrafo 8.6 del disciplinare di gara;

Viene da ultimo esaminata l'ulteriore documentazione presentata dalla concorrente n. 5) CSE – Consorzio Stabile Europeo con sede in San Martino Buon Albergo (VR) a seguito di richiesta di chiarimenti aggiuntivi acquisita al protocollo aziendale al n. 3360/22 e trasmessa in data 08.04.2022.

La concorrente, con pec inviata in data 12.04.2022 e acquisita al protocollo istituzionale al n. 3513/22, ha provveduto a trasmettere ulteriori chiarimenti allegando:

- una dichiarazione integrativa resa dal costituendo RTP "CNC Ingegneri S.r.l. – PROGETTI SERVIZI VERONA S.r.l." con capogruppo CNC Ingegneri S.r.l." indicato per l'esecuzione delle attività di progettazione esecutiva dalla quale è possibile evincere, oltre alla categoria di opere a cui la progettazione si riferisce e al diametro delle tubature posate, l'importo delle



single attività di progettazione eseguite da CNC Ingegneri S.r.l. nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando.

Il seggio di gara, a conclusione delle operazioni di verifica delle buste amministrative, appurata la completezza del corredo documentale rispetto a quanto prescritto dalla *lex specialis* di gara, propone l'ammissione al prosieguo della procedura di tutte 5 le concorrenti e rimette il verbale relativo alla seduta del 30.03.2022 nonché il presente verbale alla direzione aziendale per i provvedimenti conseguenti.


La successiva seduta pubblica per l'apertura delle offerte tecniche è convocata per il giorno 28.04.2022 alle ore 14,00 della quale gli operatori economici ammessi verranno informati tramite il "portale gare".

Il RUP chiude la seduta alle ore 12:00.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.


IL SOGGETTO VALUTATORE

(dott. Simone Vincifori)




IL RUP

(ing. Carlo Alberto Voi)



IL TESTIMONE

(ing. Luca Mignolli)



IL TESTIMONE – SEGRETARIO

(sig.ra Marina Vanini)

