

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(PROVINCIA DI COSENZA)

REGISTRO CRONOLOGICO

GENERALE N. 318 DEL 16 LUG. 2014

SETTORE UFFICIO TECNICO

SERVIZIO: N. 1 - OPERE PUBBLICHE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Geom. Claudio LO GIUDICE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO: Geom. Pasqualino CALABRESE

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

N. 142 DEL 08 LUG. 2014

OGGETTO: PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO LOCALE "WELCOME COSTA DEI CEDRI, PORTA DI APOLLO" PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI TURISTICI LOCALI/DESTINAZIONI TURISTICHE LOCALI AMBITO TERRITORIALE N. 54 (QUPI) POR CALABRIA FESR 2007/2013 LINEA INTERVENTO 5.3.2.1. MUSEO MARE CAPO TIRONE - ANFITEATRO DEL MARE - IMPORTO COMPLESSIVO € 600.000,00
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E SCHEMA DI CONTRATTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 e s.m. ed i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 246 del 03/04/1998, esecutiva, con la quale venivano individuati i Responsabili dei servizi tenuti allo svolgimento delle funzioni loro attribuite ai sensi dell'art.6 comma 3° della Legge n. 127/1997, come modificato dagli artt. 50 comma 10, e 109 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 e s.m. ed i.;

VISTO il Decreto Sindacale Prot. n° 9751 dell'1/07/2014, di "Nomina dei Responsabili dell'Ufficio Tecnico Comunale";

CHE si dà atto del parere favorevole espresso ai fini della regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000 e s.m. ed i.;

PREMESSO

PREMESSO che i Comuni di Belvedere Marittimo, Bonifati, Buonvicino, Diamante, Grisolia, Maierà, Sangineto, Santa Maria del Cedro, appartenenti all'Ambito Territoriale n. 54, hanno avviato in partenariato il Progetto Integrato di Sviluppo Locale per la realizzazione di Sistemi Turistici Locali/Destinazioni Turistiche Locali denominata "WELCOME COSTA DEI CEDRI, PORTA DI APOLLO", incentrato sullo sviluppo sostenibile del turismo;

CHE il PISL "WELCOME COSTA DEI CEDRI, PORTA DI APOLLO", è finalizzato a realizzare la vocazione del territorio, già area d'eccellenza e attrattore turistico nel prodotto balneare, con un'offerta mare che si apre alla nautica da diporto e rinsalda la coesione tra territori costieri, collinari e montani;

CHE dallo studio effettuato e dall'esame delle potenzialità territoriali è scaturita la proposta progettuale sopradescritta;

CONSIDERATO che all'uopo è stata redatta progettazione preliminare, presentata nell'ambito della proposta progettuale generale integrata, denominata " R.A.M. Report Art Museum Lavori di sistemazione area attrezzata Capo Tirone ed Anfiteatro", dell'importo complessivo di € 600.000,00, redatto e firmato dall'Ufficio Tecnico Comunale in data 28/11/2011, approvata con Delibera di G.C. n. 202 del 01/12/2011;

VISTO l'Accordo di Programma negoziata per l'attuazione del progetto integrato di sviluppo locale - Welcome Costa dei Cedri - Porta di Apollo, sottoscritto tra il presidente della Giunta Regionale On. Dott. Scopelliti, l'Assessore al Bilancio ed alla Programmazione Nazionale e Comunitaria On. Avv. Giacomo Mancini e il rappresentante del soggetto capofila nella persona del Sindaco di questo Comune Ing. Enrico Granata, si evince che questa Amministrazione è beneficiaria di un finanziamento di € 600.000,00 per l'intervento denominato "Museo mare Capo Tirone - Anfiteatro del mare", linea di intervento 5.3.2.1;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 169 del 20/05/2013, con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione dei Progetti integrati di Sviluppo Locale e Regionale, regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i Beneficiari delle operazioni nei PISL, successivamente approvato con Delibera di G.C. n. 86 del 05/06/2013;

VISTA la convenzione sottoscritta tra questa Amministrazione e la Regione Calabria in data 29/08/2013 Rep. n. 1827;

CHE il Programma Pluriennale delle Opere Pubbliche 2013/2015 - Anno 2013 prevede al Programma n. 1 - Progetto n. 64, i lavori di che trattasi per l'importo di € 600.000,00;

CHE con Determina n. 343 del 20/08/2013, è stato conferito all'Arch. Martorelli Salvatore l'incarico della progettazione, Direzione Lavori/Contabilità/Redazione Certificato di Regolare Esecuzione e Coordinamento Sicurezza sui lavori in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di che trattasi;

VISTO il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di che trattasi, redatto e firmato in data 13/09/2013, dal professionista incaricato Arch. Martorelli Salvatore di Belvedere Marittimo (CS), per l'importo complessivo di € 600.000,00, approvato con Delibera di G.C. n. 212 del 30/12/2013;

VISTA la Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Tecnico n. 177 del 28/04/2014, con la quale è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria a favore dell'impresa DODO S.R.L. con sede in Rende (CS) alla Contrada Cutura s.n.c., con allegati verbali di gara;

CONSIDERATO che l'aggiudicazione definitiva era subordinata alla comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, nonché alla comprova dei requisiti generali ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, sia all'impresa aggiudicataria DODO S.R.L. con sede in Rende (CS) alla Contrada Cutura s.n.c., che al secondo classificato RTI costituito tra l'impresa Serra Fortunato Mario (Capogruppo) con sede in Spezzano Piccolo (CS) alla Via P. Togliatti n. 70 e l'impresa Spina Eugenio Raffaello (Mandante) con sede in Casole Bruzio (CS) alla Via B. Telesio n. 9;

CHE con note in data 29/04/2014 Prot. n° 6744 e Prot. n° 6748 sono stati richiesti i documenti per la comprova dei requisiti anzidetti, all'impresa DODO S.R.L. e al RTI costituito tra l'impresa Serra Fortunato Mario (Capogruppo) e l'impresa Spina Eugenio Raffaello (Mandante);

CHE con proprie note, le suddette imprese hanno comprovato i requisiti richiesti provvedendo alla loro trasmissione, mentre altri documenti sono stati richiesti e regolarmente acquisiti da questa Amministrazione ai sensi della Legge 183 del 12/11/2011;

CHE per l'impresa aggiudicataria sono stati acquistati e comprovati i requisiti generali, tra cui il DURC rilasciato il 29/05/2014 attestante la regolarità contributiva e assicurativa della stessa impresa;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 48 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, la verifica sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziario e tecnico-organizzativa, trattandosi di un appalto di importo superiore a € 150.000,00, è stata effettuata in sede di gara prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate;

RILEVATO che per il secondo classificato costituito in RTI, come avanti generalizzato, nel verificare i requisiti generali ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, è emerso che:

- per l'Impresa Serra Fortunato Mario (Capogruppo), nell'acquisizione della certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo della anagrafe tributaria dell'Agenzia dell'Entrate di Cosenza in data 03/06/2014, risultano carichi pendenti;
- per l'impresa Spina Eugenio Raffaello (Mandante), nell'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in data 03/06/2014, l'impresa non risulta regolare;

CHE pertanto, nei confronti del secondo classificato si procederà successivamente alla comunicazione all'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici ai sensi dell'art. 6 comma 11 del D.lgs. 163/2006, così come stabilito nella Delibera n. 102/2014 a firma del Presidente dell'A.N.A.C.;

RITENUTO necessario ed opportuno procedere all'approvazione dell'aggiudicazione definitiva onde addivenire ad ogni atto consequenziale al presente provvedimento, così come sancito dalla normativa e dalla giurisprudenza in materia;

CHE si ritiene necessario riapprovare il nuovo quadro economico per effetto del ribasso di gara, che qui di seguito si espone:

A) LAVORI A BASE D'ASTA (al netto del ribasso offerto del 31,951%)	€ 214.631,30
A1) oneri della sicurezza non soggetti a ribasso compresi nei prezzi	€ 21.791,11
A2) costi della sicurezza non soggetti a ribasso non compresi nei prezzi	€ 3.775,38
A3) costi del personale non soggetti a ribasso	€ 140.632,89
TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 380.830,68

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) IVA al 10% su (A)	€ 38.083,07
B2) Spese generali nel limite max del 12% dell'importo a base d'asta (Art. 3 Convenzione)	
Spese Tecniche per: progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori/contabilità/redazione certificato di regolare esecuzione e coordinamento sicurezza sui lavori in fase di progettazione ed esecuzione, relazione geologica e sismica e prove penetrometriche e sismiche, collaudo statico, accatastamento, incentivo di cui all'art. 92, attività di supporto al Rup, spese per commissioni giudicatrici, spese di gara e di pubblicità, spese conferenze di servizi	€ 57.792,49

B3) IVA al 22% su spese tecniche	€ 11.231,00
B4) Contributo previdenziale 4% su spese tecniche	€ 1.740,42
B5) Per economia derivanti dal ribasso di gara in	€ 87.091,67
B6) Per imprevisti inclusa IVA al 22% e nei limiti del 5% in	€ 23.230,67
Importo totale somme a disposizione	€ 219.169,32
TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO	€ 600.000,00

ACCERTATA la regolarità degli atti sopra citati e ritenuto di poterli approvare,

D E T E R M I N A

- 1) Per i motivi e la causale in premessa specificati, di aggiudicare definitivamente la gara d'appalto inerente i lavori di PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO LOCALE "WELCOME COSTA DEI CEDRI, PORTA DI APOLLO" PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI TURISTICI LOCALI/DESTINAZIONI TURISTICHE LOCALI AMBITO TERRITORIALE N° 54 (QUPI) POR CALABRIA FESR 2007/2013 LINEA INTERVENTO 5.3.2.1. MUSEO MARE CAPO TIRONE – ANFITEATRO DEL MARE, all'impresa DODO S.R.L. con sede in Rende (CS) alla Contrada Cutura s.n.c., che ha offerto il ribasso del 31,951%, pari all'importo netto di € 214.631,30, oltre la somma di € 25.566,49 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre la somma di € 140.632,89 quali costo del personale non soggetto a ribasso e così per un totale complessivo di € 380.830,68, oltre IVA al 10%;

- 2) Di approvare il nuovo quadro economico di spesa al netto delle economie conseguite dopo l'espletamento della gara suddetta che qui di seguito si espone:

A) LAVORI A BASE D'ASTA (al netto del ribasso offerto del 31,951%)	€ 214.631,30
A1) oneri della sicurezza non soggetti a ribasso compresi nei prezzi	€ 21.791,11
A2) costi della sicurezza non soggetti a ribasso non compresi nei prezzi	€ 3.775,38
A3) costi del personale non soggetti a ribasso	€ 140.632,89
TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 380.830,68

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) IVA al 10% su (A)	€ 38.083,07
-----------------------	-------------

- B2) Spese generali nel limite max del 12% dell'importo a base d'asta (Art. 3 Convenzione)
Spese Tecniche per: progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori/contabilità/redazione certificato di regolare esecuzione e coordinamento sicurezza sui lavori in fase di progettazione ed esecuzione, relazione geologica e sismica e prove penetrometriche e sismiche, collaudo statico, accatastamento, incentivo di cui all'art. 92, attività di supporto al RUP, spese per commissioni giudicatrici, spese di gara e di pubblicità, spese conferenze di servizi

	€ 57.792,49
B3) IVA al 22% su spese tecniche	€ 11.231,00
B4) Contributo previdenziale 4% su spese tecniche	€ 1.740,42
B5) Per economia derivanti dal ribasso di gara in	€ 87.091,67
B6) Per imprevisti inclusa IVA al 22% e nei limiti del 5% in	€ 23.230,67
Importo totale somme a disposizione	€ 219.169,32
TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO	€ 600.000,00

- 3) Di approvare altresì, l'allegato schema del contratto di appalto redatto in conformità all'art. 192 del D.L.vo N. 267/2000 e s.m. ed i.;
- 4) Dare atto, che all'importo complessivo dell'opera di € 600.000,00, si fa fronte nel modo meglio specificato in premessa;
- 5) Dare atto, altresì, che l'Ufficio Tecnico Comunale procederà per ogni atto consequenziale al presente provvedimento, ivi compresa la sottoscrizione del relativo contratto d'appalto, conformemente all'allegato schema, fermo restando la prescrizione riportata all'ultimo periodo del Bando di Gara;
- 6) La stipula del contratto d'appalto rimane subordinata alla verifica antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011, mediante richiesta della comunicazione antimafia alla Prefettura di competenza.

IL RESPONS. DEL PROC. AMM.VO
(Geom. Pasquale SALABRESE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Claudio LO GIUDICE)

- ☐ **VISTO** di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1° e 153 comma 5° del D.L.vo n. 267/2000, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
- Bilancio di Previsione 2014 Tit. _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____.
- Gestione Residui Passivi ex Cap. _____ Art. _____.

NOTE.....

Data.....

**IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 16 LUG. 2014 al _____ come prescritto dall'art. 124 - comma 1 - del D.L.vo n. 267/2000.

(N. 836 Reg. Pub.)

Li.....16 LUG. 2014.....



IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

f.toDr. Giancarlo Sirimarco.....

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' (AI SENSI del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 16 LUG. 2014

- () in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità per la scadenza del termine dei 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.L.vo n. 267 /2000
- () in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 - comma 43 - del D.L.vo n. 267/2000
- () in quanto soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 126 comma 1° del D.L.vo n. 267/2000
- () per la scadenza del termine di 30 giorni di cui all'art. 134 comma 1° del D.L.vo n. 267/2000
- () per la comunicazione del CO.RE.CO. di assenza di vizi di legittimità ai sensi dell'art. 134 comma 1° del D.L.vo n. 267/2000;

Li.....16 LUG. 2014.....



IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

f.toDr. Giancarlo Sirimarco.....

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale li16 LUG. 2014.....



IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

Dr. Giancarlo Sirimarco