

Accordo Quadro per il supporto e/o la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'esecuzione di lavori inerenti impianti potabili, impianti di depurazione, reti fognarie e acquedottistiche e vasche volano attraverso l'implementazione di "remote teamwork di progettazione" su piattaforma Common Data Environment (ACDAT) – Smart Engineering - CIG: 789831795F.

PROROGA TERMINI

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, in seguito alla ricezione di numerose richieste di chiarimento, al fine di garantire la più ampia partecipazione alla gara, viene concessa una proroga dei seguenti termini indicati nei documenti di gara:

- Il termine ultimo per il ricevimento delle offerte è prorogato al **27/06/2019 ore 11:00**;
- La prima seduta pubblica è prorogata al **27/06/2019 ore 14:30**.

Resta fermo il resto.

Assago, 07.06.2019

**Il Responsabile
Settore Legale Appalti e Contratti
Laura Carpineti**

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa