

**COMUNICATO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 122 DEL
D.LGS. 163/2006 e succ.modif. ed integr.**

Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di n. 6 impianti di ascensore e relativi vani corsa nei fabbricati posti nel Comune di Livorno: Viale I. Nievo, 57/61 – Via Capocchi, 1 – Largo Mercato Ortofrutticolo, 4 – Via Turati, 14/16.

Finanziamento: Fondi della Legge 560/93. CODICE CIG: 07536045B0

CODICI CUP: C46I10000100002 – C46I10000110002

- A seguito di procedura aperta, l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato alla **S.R.L. FOMAN – Via della Costituzione, IS. A/3 Centro Direz. – Napoli**, con il ribasso del 16,718% sull'importo a base di gara di Euro 343.050,46 (+ Euro 21.292,00 per il costo della sicurezza non soggetto a ribasso), come da Decisione di questa Società n. 536/Supporto Organi e Direzione del 03/06/2011.
- Alla gara hanno partecipato le seguenti Ditte:
 - 1) S.R.L. FOMAN – NAPOLI; 2) S.R.L. GRUPPO SIMET – TORINO;
 - 3) S.R.L. DEL VECCHIO – NAPOLI; 4) S.P.A. C.I.A.M. SERVIZI – TERNI; 5) S.A.S. CONTEDIL DI RICCO MARIA & C. – FERRANDINA (MT); 6) S.R.L. DI MADERO & FIGLIE – NAPOLI; 7) S.C.A.R.L. CONSORZIO STABILE AEDARS – ROMA; 8) SOC. COOP. CONSCOOP – FORLÌ; 9) S.R.L. S.A.S. – S. MARIA CAPUA VETERE (CE); 10) S.R.L. DI MADERO – SOMMA VESUVIANA (NA); 11) S.P.A. SCHINDLER – MILANO; 12) S.R.L. MARROCCO ELEVATORS – ROMA; 13) S.C.A.R.L. CONSORZIO DEL BO – NAPOLI; 14) S.R.L. GRIVAN GROUP – FIUMICINO (ROMA); 15) R.T.I. ETRURIA SERVIZI ASCENSORI / DO.CO.EDIL S.R.L. – CASCINA FRAZ. SAN LORENZO P. (PI); 16) S.R.L. TECNO ELEVATORI CIOTTI – ROMA; 17) S.R.L. NEW DAMAR – OSTUNI (BR).
- Non è stata ammessa la ditta indicata al numero 2). L'aggiudicazione è avvenuta in conformità all'art. 82, commi 1 e 2, lett. a) del D. Lgs. 163/2006 e succ. modif. ed integr., con il criterio del massimo ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, previa individuazione delle offerte anomale ai sensi dell'art. 86, comma 1, con esclusione automatica delle stesse, in conformità dell'art. 122 comma 9 del Decreto suddetto.
- I tempi di esecuzione sono stabiliti in giorni 364 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
- Il Direttore dei Lavori è l'Ing. Federico Del Moro iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Livorno.

Livorno, 1 luglio 2011

Il Presidente del C.d.A.
(Avv. Stefano Taddia)