

FERROVIENORD SPA
Avviso volontario per la trasparenza ex ante
CIG: 992661884F - CUP: E31B21005960002
Proc. 0084/2023

SEZIONE I: Ente Aggiudicatore

Denominazione: **FERROVIENORD SPA** - Indirizzo: Piazzale Cadorna 14 - 20123 MILANO

Punti di contatto: E-mail: acquisti.lavori.fnm@legalmail.it – tel.0285114250.

SEZIONE II: Oggetto dell'appalto: "APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE PER RIFORNIMENTO TRENI A IDROGENO IN COMUNE DI ISEO E MANUTENZIONE FULL SERVICE"

CIG: 9650223FEE - CUP: E31B21005960002 – PROC. 0084-2023

Tipo di appalto: lavori - **Criterio di aggiudicazione:** economicamente più vantaggiosa: Offerta Tecnica: 70 – Offerta Economica: 30.

SEZIONE IV: Tipo di procedura: Procedura Negoziata senza previo avviso di indizione di gara.

Il CdA di Ferrovienord, nella seduta del 31.01.2023 ha deliberato l'indizione della gara nella forma di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della normativa in materia di appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, consultando gli operatori iscritti, alla data di pubblicazione dell'atto di indizione della procedura di gara, al Sistema di Qualificazione SQ.009 Categoria II) "Sistema di Qualificazione delle Imprese per l'esecuzione dei lavori di realizzazione e manutenzione di impianti di distribuzione di idrogeno" istituito da FNM S.p.A.

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO:

V.2.1) Data di sottoscrizione del contratto: 30/08/2023.

V.2.3) L'appalto è stato aggiudicato alla società SIRAM S.p.A. (C.F. 08786190150 - MILANO 20152 - Via Anna Maria Mozzoni, 12).

Valore iniziale dell'appalto IVA esclusa: 19.488.073,03 EUR.

Valore totale del contratto d'appalto IVA esclusa: 17.852.933,01 EUR.

SEZIONE VI: Altre informazioni

VI.3) Informazioni complementari:

Durata Contrattuale:

- **Per la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'impianto**, come da offerta tecnica: **587 giorni naturali e consecutivi**, di cui:

- 119 giorni naturali e consecutivi per la progettazione esecutiva (decorrenti dalla data dell'ordine di servizio di avvio della progettazione);

- 468 giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori (decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori, emesso dalla Direzione dei Lavori a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo da parte della Committente).

• **Per la manutenzione full service dell'impianto: 2 anni** a decorrere dalla data del verbale di consegna del servizio, di cui:

- 1 anno per il servizio di manutenzione nel periodo di garanzia;

- 1 anno per l'opzione esercitabile dalla Committente di estensione del periodo di garanzia, come da offerta economica.

II CONSIGLIERE DELEGATO

Dott. EMANUELE SERINA