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DECRETO DIRIGENZIALE N. ' del Attin. 876/2018 all, 143

avente come oggetto: “AGGIUDICAZIONE GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA,
ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SINTEL, PER | LAVOR!I DI RIQUALIFICAZIONE DELUAREA OSPEDALE
MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA DI MILANO — FORME MOLTEPLIC) DEl LUDGHI
DELLA SALUTE"

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Esposizione del contenuto del decreto
Con il presente provvedimento si aggiudica fa gara d’appalto descritta in oggeito, indetta con
determinazione del Direttore Generale n. 2364 del 3.12.2018.

2. Estremi relativi ai principall documenti e/o normative citate
- Determinazioni del Direttore Generale n. 684 del 10.4.2018 e n. 1076 de} 31.5.2018;

- Determinazione del Direttore Generale n. 2364 del 3.12.2018;

- Verbali delfa commissione giudicatrice di valutazione offerte tecniche, all. 138 in atti 876/2018;
- Verbale di apertura offerte economiche, all. 139 in atti 876/2018;

- Report della procedura generato dalla piattaforma Sintel, all. 142 in atti 876/2018;

- D.lgs. n. 50/2016

3. Attestazione contabile

Il presente decreto non comporta ulteriori oneri rispetto a quelli previsti nel guadro economico
generale di € 201.152.000,00 di cui alla determinazione del Direttore Generale n. 2364 del 3.12.2018, in
guanto I'importo complessivo di aggiudicazione di € 170.900.066,28 de! presente decreto & riconducibile
al predetto quadro economico generale,

Pratica gestita da Dott.sse Gatta/Grillo Responsabile del procedimento
UOSD Supporto Amministrativo Codice Contratti

Dott, Marcello Zaccaro
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ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

Il costo complessivo di € “sara imputato nel BPE cosi come segue:

BILANCIO | N. CONTOE N. PROGETTO | FINANZIAMENTO ! IMPORTO TOTALI
DESCRIZIONE
IMPEGNO 2019
SAN 020984 imm. | 2019001386 | NO_LAVOR! |REGIONE 30.000.000,06 | 30.000.000,00
in corso nuovo
ospedale
2015001387 I NO_LAVORI MINISTERO 36.152.000,00] 36.152.000,G6C
2019001388 | NO_LAVORI FONDAZIONE 108.173.757,78 | 108,173.757,78
2019001389 { NO_PUBBLIC | FONDAZIONE 56.832,77 56.832,77
2017001379 [ NO_PUBBLIC | FONDAZIONE 15.600,00 15.600,00
2015001350 NOMSCI)NDAG FONDAZIONE 350.000,00 350.000,00
2019001391 | NO_ONERI FONDAZIONE 200.000,0C 200.000,00
2019001392 | NO_ART113 |FONDAZIONE 3,185.691,50 3.185.691,50
2018001393 | NO_STHIVA FONDAZIONE 5.986.818,71 5.986.818,71
é017000832 NO_ST+IVA FONDAZIONE 4.816.844,47 4.816.844,47
2017001380 | NO_ST+IVA FONDAZIONE 1.290.028,82 1.280.028,82
2017001406  NO_ST+IVA FONDAZIONE 10.660,00 10.660,00
2019001324 | NO_TASSA FONDAZIONE 800,00 860,00
2019001395 | NO_ECONOM | FONDAZIONE 16.912.865,951 10.912.965,55
TOTALE 201.152.000,00 | 201.152.000,00
Milano, Il Direttore della UOC Gestiope/Economico-Finanziaria

{Dr, Robeftnal
| /

IRerti}

Codice Fiscale ¢ Part. I'VA (4724150968
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DECRETO DIRIGENZIALE N, %gﬁ i‘f’_% § del Attin. 876/2018 all. 143

OGGETTO: “AGGIUDICAZIONE GARA D’'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, ATTRAVERSO LA
PIATTAFORMA SINTEL, PER | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELUAREA OSPEDALE MAGGIORE
POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA DI MILANO ~ FORME MOLTEPLICI DEl LUOGH! DELLA

SALUTE"

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTO it vigente “Regolamento delle funzioni di gestione da parte dei dirigenti delegati della Fondazione
IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico”, approvato con determinazione n. 2719 del 22,12.2016;

PREMESSO che: "
- con determinazioni dei Direttore Generale n. 684 del 10.4.2018 e n. 1076 del 31.5.2018 (allegate in atti

1146/2016 al n. 155 e al n. 176) sono stati approvati il progetto esecutive e il quadro economico
generale dei lavori di riqualificazione dell'area Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagaili e Regina
Elena per un importo complessivo di € 201.152.000,00;

- con determinazione det Direttore Generale n. 2364 del 3.12.2018 (allegata in atti 876/2018 al n. 24) &
stato riapprovato il quadro economico generale, per lo stesso importo, ed & stata indetta gara
d’appalto, mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente pit: vantaggiosa, per
I'affidamento dei lavori in argomento prevedendo un importo a base di gara di £ 165.284.574,77 (oltre
LV.A.} di cui € 3.308.144,74 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- si & provveduto alla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale delfUnione Europea del
14.12.2018, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana — 5 Serie Speciale — Contratti Pubblici n.
147 del 17.12.2018, sul sito dell"Osservatorio dei Lavori Pubblici — Regione Lombardia it 17.12.2018 e
dell’estratto del bando di gara su “Avvenire — edizione nazionale ed edizione regionale Lombardia” e su
“Corriere della Sera — edizione nazionale ed edizione regionale Lombardia” del 27.12.2018;

- entro it termine ultimo di presentazione delie offerte, inizialmente fissato per le are 12.00 del giorno
131.3.2019 e successivamente prorogato per le ore 17.00 del giorno 2.4.2019, sono pervenute suila
piattaforma Sintel le offerte dei seguenti concorrenti:

N. DITTA INDIRIZZO
COLOMBO COSTRUZION! SPA capofila del costituendo VIA NINO BIXIO, 4 —

1 consorzio ordinario con ITINERA SPA, BORIO MANGIAROTT! 23900 LECCO (ILC} -
SPA e AGHITO ZAMBONINI SPA P. LV.A. 01201550132

CONSORZIO STABELE SIS SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI
{capogruppo) in a.t.i. con PALASER SRL, CONSORZIO INNOVA
SOCIETA" COOPERATIVA e AR.CO. LAVDORI SOCIETA!
COOPERATIVA CONSQORTILE

VIA INVORIQ, 24/A ~
10146 TORINOQ —
P. LV.A. 08679430010

C.M.B. SOCIETA’ COOPERATIVA MURATOR! E BRACCIANT} DI VIA CARLO MARX, 101 -
3 CARPI (capogruppo) in a.t.i. con SIRAM SPA CON SOCIO UNICO | 41012 CARPI {MO} -
e FOCCHI SPA . P. LV.A, 00154410369

bt
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el

. . VIA NIZZOLIN. 4 —
4 PESSINA COSTRUZION! SPA {capogruppo) in a.t.i. con RIZZANI 50147 MILANO —

DE ECCHER SPA e SACAIM SPA P IV A 00829110154

con determinazione del Direttore Generale n. 860 del 7.5.2019 (allegata in atti 876/2018 al n. 125} &
stata nominata la commissione giudicatrice;

PRESO ATTO che, come risulta dai verbali della cornmissione giudicatrice di valutazione offerte tecniche,
dal verbale di apertura offerte economiche e dal report della procedura generato dalla piattaforma Sintel
(allegati rispettivamente ai nn. 138, 139 e 147 in atti 876/2018):

it giorno 2.4.2019 si & svolta la seduta pubblica di apertura delle buste telematiche contenenti la
documentazione amministrativa; ‘

alfesito della verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, tutti | concorrenti sone stati ammessi alla
fase successiva;

il giorno 21.5.2019 si & svolta la seduta pubbiica di apertura delle buste telematiche contenenti le
offerte tecniche e tutte e offerte tecniche sono risultate ammissibili;

nei giorni 21.5.2019, 17.6.2019 e 21.6.2019 si & riunita la commissione giudicatrice per la valutazione
delle offerte tecniche;

it giorno 24.6.2019 si e svolta la seduta pubblica in cui si & data lettura dei punteggi attribuiti alle offerte
tecniche e si & proceduto ail’apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche;

il concorrente primo in graduatoria & risultato il CONSORZIO STABILE SIS SOCIETA’ CONSORTILE PER
AZIONI {capogruppo) in a.t.i. con PALASER SRL, CONSORZIO INNOVA SOCIETA" COOPERATIVA e AR.CO.
LAVORI SOCIETA" COOPERATIVA CONSORTILE — VIA INVORIQ, 24/A — 10146 TORINO avendo riportato il
maggior punteggio totale pari a 94,16/100 e avendo offerto un ribasso del 6,00231% al lordo degli
oneri della sicurezza;

CONSIDERATO che:

detta offerta sulla piattaforma Sintel & risultata anomala sulla base dei punteggi tecnici derivanti dalla
seconda riparametrazione; '

come previsto nel disciplinare di gara, per la determinazione deila soglia di anomalia si sarebbe tenuto
conto dei punteggi tecnici conseguiti prima della seconda riparametrazione e, sulla base di detti
punteggi, sarebbe stata calcolata la soglia di anomalia;

il punteggio tecnico {53,33), conseguito prima della seconda riparametrazione, non ha superato i 4/5
del punteggio massimo di 70 previsto per I'offerta tecnica nel disciplinare di gara e, quindi, I'offerta non
e risultata anomala ai sensi dell'art. 97, comma 3, D.Lgs. 50/2016;

ATTESO che il RUP, ing. Santo De Stefano, come da nota del 25.6.2019 (allegata in atti 876/2018 al n. 141},
ha verificato, al sensi dell’art. 95, comma 10 e delf’art. 97, comma 5 lett. d del D.Lgs. 50/2016, che il costo
della manodopera indicato dall’ aggiudicatario nelt’ offerta & cangrug;

CONSIDERATO che il quadro economico di cui alla determinazione del Direttore Generale n. 2364 del

3.12.2018, a seguito del ribasso conseguito, risulta cosi rideterminato: M

ISTITUTO D RICOVERQO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA M. 29-12-2044
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porto-
53.669.253,20

Al Opere edili €

AZ Opere strutturali € 37.164.672,97

A3 Impianti meccanici . € 35.189.370,28

Ad Impianti elettrici € 23.566.207,47

A5 Interventi del verde €  2.466.047,96

A6 Oneri sicurezza €  3.308.144,74
£

TOTALE LAVORI 155.363.696,62

3425 691,50

B1 Imprevisti £
B2 IVA lavori € 15.536.365,66
B3 Spese pubblicazioni e pubblicitd £ 72.432,77
B4 Spese per rilievi, indagini, sondaggi, prove e studi specifici £ 350.000,00
B5 Cneri allacciamenti € 200.000,00
Bo Art. 113 D.lgs. 50/2016 £ 3.185.691,50
B7 Sfpes.e te§niche {progettazione, direzione lavori, coliaudi, sicurezza, commissione € 9.540.000,00

giudicatrice)

B8 IVA e oneri previdenziali su spese tecniche € 2.564.352,00
BS Tassa gare € 800,00
B10 Economie di gara £ 10.912.965,95
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 45.788.303,38
TOTALE QUADRO ECONOMICO {A+B} 1 € 201.152.000,00

RITENUTO di poter approvare, dal punto di vista sostanziale e formale, | verbali della commissione
giudicatrice di valutazione offerte tecniche, il verbale di apertura offerte economiche e il report delia
procedura generato dalla piattaforma Sintel (allegati rispettivamente ai nn, 138, 139 e 142 in atii
876/2018), contenenti le risultanze delle operazioni di gara;

CONSIDERATO che la stipulazione del contratto & subordinata alla prevista valutazione positiva della
documentazione di prova delta veridicita delie dichiarazioni del possesso dei requisiti generali e speciali e al
positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafis;

DISPOSTO di pubblicare I'avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e suila
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché V'estratto dell’avviso di aggiudicazione su “Avvenire —
edizione nazionale ed edizione regionale Lombardia” e su “Corriere della Sera — edizione nazionale ed
edizione regionale Lombardia”, ai sensi degli artt. 2, comma 6 e 3, comma 1 lett. b) del D.M. 2.12.2016 per
tavori di importo superiore alla soglia comunitaria di € 5.548.000,00;

VISTA Vattestazione di regolarita istruttoria e di legittimita del provvedimento;

VISTA 'attestazione di copertura economica/patrimoniale;

DATO ATTO che ie predette attestazioni costituiscono parte iﬁtegrante del presente atto;

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO D NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-20064
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del Attin. 876/2018 all. 143

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento & il Direttore della UOSD Supporto Amministrativo
Codice Contratti;

DECRETA

Per tutti i motivi in premessa indicati, di:

10.

11.

approvare i verbali della commissione giudicatrice di valutazione offerte tecniche, il verbale di
apertura offerte economiche e il report della procedura generato dalla piattaforma Sintel contenenti
fe risultanze deile operazioni di gara {allegati rispettivamente ai nn. 138, 139 e 142 in atti §76/2018),
tutti allegati al presente provvedimento come parti integranti e sostanziali;

aggiudicare Vappaito per i lavort di rigualificazione del'area Ospedale Maggiore Policlinico,
Mangiagalll e Regina Elena al CONSORZIO STABILE SIS SOCIETA’ CONSCORTILE PER AZIONI
(capogruppo} in a.t.i. con PALASER SRL, CONSORZIO INNOVA SOCIETA’ COOPERATIVA e AR.CO.
LAVORI SOCIETA” COOPERATIVA CONSORTILE — VIA INVORIO, 24/A - 10146 TORINO che ha riportato
un punteggio totale pari a 94,16/100 & ha offerto un ribasso del 6,00231% al lordo degli oneri della
sicurezza, cost come previsto dalla piattaforma Sintel, ribasso che, al netto degli oneri delia sicurezza,
corrisporute al 6,12485% e che, come previsto nel disciplinare di gara, sara rilevante ai fini della
stipulazione del cantratto e per tutte le fasi di esecuzione dell’appalto;

dare atto che I'importo contrattuale, al netto di LV.A. 10%, & di £ 155.363.696,62 e che pertanto
Vimporto comprensivo di LV A, & pari ad € 170.900.066,28;

approvare il quadro economico rideterminato a seguito del ribasso conseguito, come in premessa
riportato;

pubblicare Yawvviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sulla Gazzetta
Ufficiale delia Repubblica ltaliana, nonché Vestratto dell’avviso di aggiudicazione su “Avvenire —
edizione nazionale ed edizione regionale Lombardia” e su “Corriere della Sera — edizione nazionale ed
edizione regionale Lombardia”, ai sensi degli artt. 2, comma 6 e 3, comma 1 lett. b) del D.M.
2.12.2016 per tavori di importo superiore alla soglia comunitaria di € 5.548.000,00;

riservarsi la stipufa del contratto dopo 35 giorni dalf'invio dell’'ultima delle comunicazioni del presente
decreto;

individuare quale Ufficiale Rogante, per la stipula del contratto, il Direttore Amministrativo, Dott.
Fabio Agro;

sottoporre, comungue, il presente provvedimento alla condizione risolutiva che si verifichera qualora
si accerti I'insussistenza dei requisiti generali e speciali gia autocertificati in sede di gara e di quelli
nrevisti dalla normativa antimafia;

dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
disporre la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi deli’art. 3-ter del
D.tgs. n. 502/1992 e s.m. e dell’art. 12 comma 14 della L.R. n. 33/2009, cosi come madificata dalla L.R.
n. 23/2015; ‘

disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online delt’Azienda, dando atto che lo
stesso & immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 cost come sostituito dall’art. 1

della L.R. n, 23/2015}; s k
Vi
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12. disporre I'invio delfa presente determinazione alle Unita Operative interessate.

iL BIRETTORE
UOSD SUPPORTO AMMINISTRATIVO CODICE CONTRATT!

Dott. Marcello Zaccaro

STITUTO 21 RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA DM 29-12-2004
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Direzione Amministrativa - Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie

UOC Funzioni Tecniche - Direttore: ing. Santo De Stefano

Tel. 02 5503.5902

mail: funzionitecniche@policlinico.miif | pec: yfficiotecnico@pec policinico.mi.it

Atti: 1146/16 all.; 327 Milano, 21 maggio 2019

VERBALE DELLUINSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE
OFFERTE RELATIVE ALLA GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA RIQUALIFICAZIONE
DELL'AREA DELLA FONDAZIONE JRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO.

L'anno 2019, il giorno 21 del mese di maggio alle ore 09,30, presso I'Aula Nicoletta Milani di Palazzo Uffici
della Fondazione Ca’ Granda dell'Ospedale Maggiore di Milano - via F. Sforza n. 28 - si & insediata la
Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche relative alla gara d’appalto mediante
procedura aperta per la Rigualificazione dell’area della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore
Policlinico; commissione cosi composta {nomina Determinazione del Direttore Generale n. 860 del 7
maggio 2019}

- Giancarlo Paganin (Presidente)

- Maddalena Buffali

- Marco Andrea Pisani

- Elvio Leonardi

- Roberto Capra

Tutto cid premesso, 'ing. De Stefano (RUP):
- espone alla Commissione la modalita in cui verra svolta la seduta pubblica di verifica della
completezza e della correttezza formale della documentazione tecnica;
- spiega quale sara il metodo di valutazione e comunica che verranno consegnate ai componenti
della commissione chiavette USB contenenti:
progetto esecutivo messo in gara
risposte alle richieste di chiarimenti delle imprese durante la fase precedente all’arrivo delle
offerte
integrazioni progettuali eseguite durante la fase precedente all’arrivo delle offerte
disciplinare di gara
file contenente le matrici per il confronto a coppie
offerte tecniche delle imprese ammesse.

Hl presidente della Commissione chiede di poter ricevere anche il verbale di verifica del progetto esecutivo e
I'ing. De Stefano assicura V'invio entro il giorno successivo.

Circa alle ore 10:00, alla presenza delle imprese iniziano i lavori di valutazione della completezza e della
correttezza formale della documentazione, lavori verbalizzati a parte dal’UQs Supporto Amministrativo al
Codice Contratti {verbale allegato al presente).

Conclusi i lavori @ ammesse tutte e quattro le imprese partecipanti, vengono aggiunti i file delle offerte
tecniche alle chiavette che vengono consegnate a tutti i componenti della Commissione.

= AN
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Direzione Amministrativa - Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie

UOC Funzioni Tecniche - Direttore: Ing. Santo De Stefano
Tel, 02 5503.5902

mail: funzionitecniche@policlinico.milt | pec: yificictecnico@peac.policinico.mi.il

L’ing. De Stefano illustra il funzionamento del metodo de! confronto a coppie e rimane disponibile a fornire
gualsiasi chiarimento dovesse risultare necessario.

La seduta chiusasi alle ore 12:30 circa, riprende alle ore 13:30 circa con I'esposizione del progetto esecutivo
da parte dei progettisti dell’ATI.

t {avori si concludono alle ore 17:30.

Per ta Commissione

Giancarlo Paganin (Presidente)

v 3 i i ",q/l LT
Maddalena Buffoli [ch\fb’@gzc‘ T S

7,‘ !

Marco Andrea Pisani ’%“"T’ ' s pO/
QD»&:ALZ\_:\L

Fivio Leonardi

Roberto Capra //ZA M Cﬂ{’“‘
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Atti 876/2018 all. 138 21 maggio 2015

VERBALE SEDUTA PUBBLICA Di APERTURA DELLE OFFERTE TECNICHE RELATIVE ALLA GARA D’APPALTO
MEDIANTE PROCEDURA APERTA, ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SINTEL, PER | LAVORI Di
RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA DI
MILANO — FORME MOLTEPLICI DEI LUOGHI DELLA SALUTE

L"anno 20189, nel giorno 21 maggio alle ore 9.30 nell’ Aula Milani della Palazzina Uffici — via F. Sforza n. 28 si
& riunita la Commissione Giudicatrice con il Seggio di Gara per I'apertura delle buste contenenti le offerte

tecniche e per fa mera verifica della presenza del contenuto minimo previsto dai documenti di gara.

Premesso che:
con determinazione del Direttore Generale n. 2364 del 3.12.2018 & stata indetta gara d'appalto,
mediante procedura aperta e attraverso la piattaforma Sintel, per l'affidamento dei lavori di
riqualificazione dell’area Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena con il criterio di
aggiudicazione dell'offerta economicamente pil: vantaggiosa ai sensi del’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n.
50/2016;

entro il termine di presentazione delle offerte, previsto per il 2.4.2019 alle ore 17.00, sono pervenute le
offerte del seguenti concorrenti:

N. DITTA INDIRIZZO
COLOMBO COSTRUZIONI SPA capofila del costituendo VIA NINO BIXIO, 4 —
1 consorzio ordinario con {TINERA SPA, BORIO MANGIAROTTI 23900 LECCO (1) —
SPA e AGHITO ZAMBONINI SPA P.LV.AL 01201550132
CONSORZIO STABILE SIS SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI
Vv 24/A —
5 {capogruppo} in a.t.i. con PALASER SRiL, CONSORZIO INNOVA lg;. ;g;lgs:l(:é __/A
SOCIETA" COOPERATIVA e AR.CO. LAVOR] SOCIETA P.LV.A. 08679430010
COOPERATIVA CONSORTILE T
C.MLB. SOCIETA’ COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI DI ViA CARLO MARX, 101 ~
3 CARPi {capogruppo) in a.t.i. con SIRAM SPA CON SOCIO UNICO | 41012 CARPI {MO) —
e FOCCH!I SPA P. 1V.A. 00154410369
. . IZZOLIN. 4 —
PESSINA COSTRUZIONI SPA {capogruppo) in a.t.i. con RIZZANI VIANIZZOU N. 4
| DE ECCHER SPA e SACAIM SPA 20147 MILANO —
€ P. LV.A. 00829110154
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Sistema Socio Sanifario

Fondazione IRCCS Ca’ Granda
Ospedale Maggiore Policlinico

all’esito della valutazione giuridico-amministrativa dei requisiti dichiarati, tutti i concorrenti sono stati
ammessi alla fase di apertura delle offerte tecniche;

con determinarzione de! Direttore Generale n. 860 del 7.5.2019 ¢ stafa nominata la Commissione
Giudicatrice deputata alla valutazione delle offerte tecniche;

in data odierna, alla seduta pubblica sono presenti per fa Commissione Giudicatrice:

- Giancarlo Paganin, con funzioni di presidente;

- Maddalena Buffoli;

- Marco Pisani;

- Elvio Leonardi;

- Roberto Capra;

g, per il seggio di gara che assiste ta Commissione Giudicatrice:

Santo De Stefano, con funzioni di presidente;

Marcello Zaccaro, testimone;

- Maddalena Gatta, testimone;

- Michelina Grillo, testimone;

sono, inoltre, presenti tutti i concorrenti.

1

Tutto cid premesso:

si procede all’apertura delle buste telematiche contenenti le offerte tecniche;

si verifica la presenza del contenuto minimo previsto dai documenti di gara e la relativa firma digitale;
si dichiarano ammissibili alla successiva fase di valutazione tutte le offerte;

si informano i presenti che, una volta conclusi i favori della Commissione Giudicatrice, sara resa loro
nota ia data deila seduta pubblica nella quale sard data lettura dei punteggi tecnici conseguiti e si
procederd, conseguentemente, all'apertura delie buste telematiche contenenti le offerte economiche.

Completate le operazioni di gara, 1a seduta si chiude alle ore 12.30.

it seguente verbale & composto da n. 2 pagine.

Milano i 21.5.2019

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO!

Per 1a Fondazicne

t seggio di gara

Santo De Stefano

b
e
Marcetlo Zaccaro Q,C,qQ( BnEDR sy
|

Maddalena Gatta \T\- ()A\’:i. P

Michelina Grillo (UG b o U ol {%';qj P
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Direzione Amministratfiva - Dipartimento Tecnico e delle Techologie
UOC Funzioni Tecniche - Diretore: Ing. Santo De Stefano

Tel 02 5503.5902
mail: funzionitecniche@goliclinico.mi.it | pec: ufficiotecnico@pec.policlinico.mii

Milano, 17 giugno 2019

.......................................

VERBALE DELLA PRIMA RIUNIONE INTERMEDIA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE ALLA GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA
RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DELLA FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE

POLICLINICO.

L'anno 2019, if giorno 17 del mese di giugno alle ore 09,30, presso I'Aula Nicoletta Milani di Palazzo Uffici
della Fondazione Ca’ Granda dellOspedale Maggiore di Milano - via F. Sforza n. 28 - si & riunita Ia
Commissione Giudicatrice per [a valutazione delle offerte tecniche relative alla gara d’appalto mediante
procedura aperta per la Riqualificazione dell'area della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore

Policlinico.
La commissione € cosi composta (nomina Determinazione del Direttore Generale n. 860 del 7 maggio

2019):
- Giancarlo Paganin {Presidente)
- Maddalena Buffoli
- Marco Andrea Pisani
- Elvio Leonardi
- Roberto Capra

Allinizio della riunione la Commissione ha verificato la correttezza del foglio elettronico utilizzato per la
determinazione dei punteggi — in accordo a quanto definito dal Disciplinare di Gara — a seguito della
formulazione dei giudizi da parte dei commissari. La verifica ha dato esito positivo.

La Commissione in seguito discute collegialmente le osservazioni emerse durante i lavori svolti in remoto,
cosi come previsto dal Disciplinare di gara, dai Commissari.

La Commissione ricorda che — come stabilito dal Disciplinare di gara e come ribadito dal Responsabile del
Procedimento nelila riunione odierna — il documento denaminate “Computo metrico Non estimative” non
deve essere oggetto di esame da parte della Commissione giudicatrice.

La Commissione stabilisce che la terza riunione si terra presso 'Aula Nicoletta Milani di Palazzo Uffici della
Fondazione Ca’ Granda dell'Ospedale Maggiore di Milano - via F. Sforza n. 28 in data 21 giugno 2019 alle
ore 8,30,

} lavori si concludono alle ore 17:30.
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Direzione Amminisirativa - Dipariimento Tecnico e delle Tecnologie

YOG Funzioni Tecniche - Direttore: Ing. Santo De Stefanc

Tel, 02 5503.5902

rail; funzionitecniche@policlinico.mié’f ! pec: ufﬁciofecnico@{pec.c}oliciinico.mi.it

- Maddalena Buffoli

. . ¥ u.,) &M..:
- Marco Andrea Pisant P“-f j;

\

- Elvio Leonardi ,T_:j.}k/\g
- Roberto Capra / W %‘“‘M
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Direzione Amministrativa - Dipartimento Tecnice e delle Tecnologie

UOC Funzioni Tecniche - Direttore: Ing. Sanic De Stefano

Tel. 02 5503.5902

mail: funzionitecniche@policlinico.miit | pec: ufficiolecnico@pec.palichnico.mi.it

Mitano, 21 giugno 2019

.......................................

VERBALE DELLA TERZA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE
OFFERTE RELATIVE ALLA GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA RIQUALIFICAZIONE
DELL'AREA DELLA FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO.

L'anno 2019, il giorno 21 del mese di giugno alle ore 09,30, presso I'Aula Nicoletta Milani di Palazzo Uffici
della Fondazione Ca’ Granda dell’Ospedale Maggiore di Milano - via F. Sforza n. 28 - si & riunita I3
Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche relative alla gara d’appalito mediante
procedura aperta per la Riqualificazione dell'area della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore

Policlinico.
La commissione & cosi composta {nomina Determinazione del Direttore Generale n. 860 del 7 maggio

2019)
- Giancarlo Paganin (Presidente)
- Maddalena Buffoli
- Marco Andrea Pisani
- Elvio Leonardi
- Roberto Capra

La Commissione ha messo a sistema le valutazioni dei singoli Commissari, in accordo alle indicazioni del
Disciplinare di Gara, inserendo le stesse all'interno del foglio elettronico messo a disposizione dalla Stazione
Appaltante e verificato dalla Commissione nella precedente riunione.

A seguito dell'inserimento dei dati, i punteggi determinati dal foglio elettronico sono stati verificati dalla
Commissione che ha confermato la correttezza dei punteggi attribuiti,

La Commissione approva pertanto la graduatoria che viene allegata al presente verbale e sard oggetto di
comunicazione in seduta pubblica in data 24 giugno 2018.

I lavori si concludono alie ore 17:30.

Per la Commissione

- Giancarlo Paganin {Presidentel]

Q

3 E;\
L

- Maddalena Buffoli

Pagina 1 di 2
ISTHUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO D NATURA PUBBLICA | Polo di ricerca, cura
Vig Froncesco Sforza, 28 - 20122 Milano { e formozione universitaria
Tet. 02 5503.1 - wwew policinico.miit - CF e P.1. 04724150968
" UNIVERSITA
DEGLI STUDL

DI MILANO




Pagina 2 di 2

Direzione Amministrativa - Diparfimento Tecnico e delle Tecnologie
UOC Funzioni Tecniche - Direttore: ing. Santo De Stefano
Tel. 02 5503.5902

mail: funzionitecniche@poiiclinico.miit | pec: ufficiotecnico@pec.policinico.mi.i
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RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E
REGINA FLENA DI MILANO:FORME MOLTEPLICI DEf LUOGHI DELLA SALUTE
OFFERTA TECNICA BUSTA B

CRITERIO A - ASPETTI TECNOLOGIC! E COSTRUTTIVI p.ti Pa= 25
a1} Migtiorie impianti meccanici, eletirici e speciali p.ti Pa, = 6

AE,

Concorants COLOMBO CONSORZIO CMB PESSINA TOTALE coro
COSTRUZION! STABILE S18 s COSTRUZION! PUNTEGGIC prop
COLOMBD

COSTRUZION! 0 0 600

CONSORZIO STABILE 5 063
518

GC.M.B. 8 1.00

PESSINA COSTRUZION! 3 0.38

preferenza massima = 6

preferenza grande = §

preferenza media = 4 1L PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE [t ATRICE

preferenza piccola=3 ING. GIANCARLO PAGA ,

preferenza minima = 2

partda = 1

CRITERIO A - ASPETTI TECNOLOGICI E COSTRUTTIVI p.ti Pa= 28

az) Migliorie distributive e funzionali p.ti Fa, = 6
Contorrente COLOMBO CONSORZIO CME PESSINA TOTALE Coro

COSTRUZION! STABILE $iS T COSTRUZION! PUNTEGGIO prap
COLOMBO
COSTRUZION 0 0 1 1 o4
CONSORZIO STABILE 7 100
8IS
C.M.B. 7 1.00
PESSINA COSTRUZIONI 1 0.14
preferenza massima =€

preferenza grande = §

preferenza media= 4 i, PRESIDENTE DELLA COMMISSION CATRICE

preferanza piccola= 3 ING. GIANCARLO PAG

preferenza minima = 2 -

parita = 1

CRITERIO A - ASPETTI TECNOLOGICHE E COSTRUTTIVI p.ti Pa=

a3} Materiali di finitura p.ti Pay=7
Concerrents COLOMBO CONBORZIO C.M.B PESSINA TOTALE Coro

COSTRUZION! STABILE SIS A COSTRUZIONI PUNTEGGIO prop
COLOMBO
COSTRUZION 2 3 3 & 1.00
CONSORZIO STABILE 6 075
515
CMB. 1 0.13
PESSINA COSTRUZIONI 1 043
preferenza massima=6

preferenza grande = §

preferenza media = 4 L PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDH.ATRICE

preferenza piccofa=3 ING. GIANCARLO PAGAN!

preferenza minima = 2 t

paritd =1

CRITERIO A - ASPETT! TECNOLOGICI E COSTRUTTIVI p.ti Pa= 25

ad) Manutenzione sistemi, materiali e componenti p.ti Pa, = 6
Concorsnts COLOMBO CONSORZIO CME PESSINA TOTALE Saro

COSTRUZIONI | STABILE SIS R COSTRUZIONI PUNTEGGIO prop
COLOMBO
COSTRUZION 2 1 2 5 1.00




RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E
REGINA ELENA DI MILANO:FORME MOLTEPLICI DE! LUOGHI DELLA SALUTE

OFFERTA TECNICA BUSTA B

CONSORZIO STABILE
SIS

c.M.B.

PESSINA COSTRUZIONI

2.50

0.80

.09

preferenza massima = 6
preferenza grande = 5
preferenza media = 4
preferenza piccola=3
preferenza minima = 2
paritd = 1

H. PRESIDERTE DELLA COMMI
ING. GIANCARLO

IUDICATRICE

CRITERIO B - ASPETT! ORGANIZZATIVI E REALIZZATIVE p.ti Pb=1&
b1) Organizzazione del cantiere pti Pb, = 5

Concorrente

COLOMEBO
COSTRUZION!

CONSORZIO
STABILE 8iS

PESSINA
COSTRUZIONI

TOTALE
PUNTEGGIC

Cprop

COLOMBO
COSTRUZION!

CONSORZIO STABILE
Si8

C.M.B.

0

1

6.17

PESSINA COSTRUZIONI

0.83

1.00

preferenza massima = 6
preferenza grande = §
preferenza media = 4
preferenza piccola= 3
preferenza minima = 2
patitd = 1

CRITERIO B - ASPETTI ORGARNIZZATIVI E REALIZZATIVI p.ti Pb= 15

. PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
MG, GIANCARLO PAGA

b2} Monitoraggio dell'esecuzione del contratto ptiFh, = §

Concorrante

COLOMBO
COSTRUZION]

CONSORZIO
STABILE 8IS

PESSINA
COSTRUZIONI

TOTALE
PUNTEGGIO

Cprop

COLOMBO
COSTRUZION]

CONSORZIO STABILE
8iS

CMEB,

0

3

0.43

PESSINA COSTRUZION!

1.0

preferenza massima =8
preferenza grande = §
preferenza media = 4
preferenza piccola =3
preferenza minima = 2
paritd = 1

CRITERIO B - ASPETTI ORGANIZZATIVI E REALIZZATIVI p.ti Pb=

ING. GIANCARLO PAGANE

b3) Struttura di Project Management p.ti Ph; = &

0.29

Concotrente

COLOMBO
COSTRUZION!

COLOMBO
COSTRUZION]

CONSORZIC

STABILE SIS C.M.B.

PESSINA
COSTRUZIONI

TOTALE
PUNTEGGICO

Cprop

CONSORZIO STABILE
SIS

C.M.B.

2 4

2

PESSINA COSTRUZION!

0.00

preferenza massima = 6
preferenza grande = 5

0.83

1.00




RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E

REGINA ELENA D! MILANO:FORME MOLTEPLICI DE{ LUOGHI DELLA SALUTE

OFFERTA TECNICA BUSTA B
preferenza media = 4 L PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUD! TRICE
preferenza piccola = 3 ING. GIANCARLO PAGANIN
preferenza minima = 2 2

paritd = 1

CRITERIC C - ABPETH AMBIENTALL p.ti Fe= 10
c1) Efficienza energetica e impatto ambientale ptiPc,=5

Goncorrents COLOMBO CONSORZIO C.MB PESSINA TOTALE P
COSTRUZION! STABILE 518 T COSTRUZIONE PUNTEGGIO prap
COoLOMBO
COSTRUZIONI 1 0 ¢ 1 014
CONSORZIO STABILE
215 2 0.28
C.MB, 7 1.00
PESSINA COSTRUZION 3 0,43
preferenza massima = 6
preferenza grande = ]
preferenza media = 4 i PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
preferenza piceola =3 ING. GIANCARLO PAGANIN
preferenza minima = 2 -
parita = 1
CRITERIO C - ASPETTH AMBIENTALI pti Po= 10
¢2) Comfort ambientale ptiPc,=5
r Concortants COLOMBO CONSORZ2I0 CME PESSINA TOTALE Cprop
COSTRUZION! STABILE SIS e COSTRUZION! PUNTEGGIO
COLOMBO
COSTRUZIONI ¢ 0 0.00
CONSORZIO STABILE 5 1.00
515
C.M.B. A 0.80
PESSINA COSTRUZION! 5 1.00
preferenza massima = B
preferenza grande = 5
preferenza media = 4 IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDI i
preferenza piccola = 3 ING. GIANCARLO PAGANIN UM
preferenza minima = 2
parita =1
CRITERIO D - ASPETT! RELATIVI ALLA SICUREZZA DELL'OPERA p.ti d= 1
d1) Continuita di esercizio delle attivith ospedaliera p.tiPd, =8
Concorrente COLOMBC CONSORZIO CHMB PESSINA TOTALE Coro
COSTRUZIONI STABILE I8 e COSTRUZIONI PUNTEGGIO »
COLOMBO
COSTRUZION! 0 ¢ 1 1 843
CONSORZIQ STABILE 0 3 5 0.6
Sis
c.MB. 3 2 g 1.00
PESSINA COSTRUZIONE i 4] 1 0.13

preferenza massima = 8
preferenza grande = 5

preferenza media = 4 L PRESIDENTE DELL.A COMMISSIONE GIUDIGAARIPE
preferenza piccola =3 ING. GIANCARLO PAGANIN

preferenza minima = 2

parita =1

CRITERIO D - ASPETTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DELL'OPERA p.ti Pd= 10
d2) Costruzione valenza strategica p.ti Pd, =5




RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA OSPEDALE
REGINA ELENA DI MILANO:FORME MOLTEP

MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E
LICI DEI LUOGHI DELLA SALUTE

OEFERTA TECNICA BUSTA B
Concorrente COLOMBO CONSORZIO CHMEB PESSINA TOTALE Coro
COSTRUZIONI | STABILE 5i§ e COSTRUZIONI PUNTEGGIO prop
COLOMBO
COSTRUZIONI o ¢ 2 2 o.20
CONSORZIQ STABILE 4 2 3 10 1.00
SIS
C.MB. 3 ] .60
PESSINA COSTRUZION! 0 0 0.60
preferenza massima = &
preferenza grande = §
preferenza media = 4 IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE Gl H iCE
preferenza piccola =3 ING. GIANCARI.Q PAGANIN s
preferenza minima = 2
parita = 1
CRITERIO E - ASPETTH RELATIVI ALLA GESTIONE DELL'OPERA p.if Pesi10
e1) Restituzione grafica finale ptiPeg,=6
Concarrente CoLoMBO CONSORZIO C.MEB PESSINA TOTALE Eoro
COSTRUZIONI STABILE SIS e COSTRUZIONL PUNTEGGIO prep
COLOMBO
COSTRUZIONI ¢ ! ¢ i 017
CONSORZIO STABILE 3 0.50
S15
C.M.8. 2 8.33
PESSINA COSTRUZIONI [ 1.00
preferenza massima = 8
preferenza grande = 5
preferenza media = 4 1L PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUINC ICE
preferenza piccola = 3 ING. GIANCARLO PAGANIN ’
preferenza minima = 2
parita = 1
CRITERIO E - ASPETTI RELATIVI ALLA GESTIONE DELL'OPERA p.ti'Pe= 10
22) Work breakdown structure p.ti Pe, = 4
Concarrante COLOMBO CONSORZIO cMB PESSINA TOTALE Coro
COSTRUZION! STABILE SIS o COSTRUZIONI PUNTEGGIO prop
COLOMBO :
COSTRUZION! 3 1 3 7 100
CONSORZIO STABILE
SIS 1 0.14
C.M.B. 7 1.00
PESSINA COSTRUZION! 1 0.14

preferenza massima = -]
preferenza grande = 5
preferenza media = 4
preferenza piccola = 3
preferenza minima = 2
paritd = 1

|t PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUTACATRILE
ING. GIANCARLO PAGANIN
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RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E
REGINA ELENA DI MILANO:FORME MOLTEPLICI DEI LUOGHI DELLA SALUTE

OFFERTA TECNICA BUSTAB

CRITERIO A - ASPETT TECNOLOGICIE COSTRUTTIVE p.ti Pa= 25
a1) Migliorie impiant meccanici, elettrici e speciali p.ti Pa, =6

Concorrante COLOMBO CONSORZIO CMB PESSINA TOTALE Cnro
COSTRUZION] STABILE SIS e COSTRUZIONL PUNTEGGIO Prer
COLOMBO
COSTRUZIONI 0 0 0 o o.00
CONSORZIO
STABILE SIS 7 199
C.M.B, 7 .00
PESSINA
COSTRUZIONI 4 0-87
preferenza massima = ]
preferenza grande = 5
preferenza media = 4 |L COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
preferenza piccola = 3 . ARCH. MADDALENA BUFFQOLI
preferenza minima = 2 Ké - @ @ I
paritd = 1 S B
CRITERIO A - ASPETTI TECNOLOGICI £ COSTRUTTIVI p.ti Pa= 25
a2) Migliorie distributive e funzionaliptiPa, =6
COLOMBO CONSORZIO PESSINA TOTALE
Concorrente COSTRUZIO STABILE SIS cmB. COSTRUZION! PUNTEGGIO Cprop
COLOMBO '
COSTRUZIONI N 0 0 0 000
CONSORZIO
STABILE SIS \ 100
CMB. 8 1.00
PESSINA
COSTRUZIONI 3 050
prefergnza massima = 6
preferenza grande = 5
preferenza media = 4 1. COMPONENTE DELLA GOMMISSIONE GIUDICATRICE
preferenza piccola = 3 ARCH. MADDALENA BUFFOLL
preferenza minima = 2 ﬁ) S e
parita =1 LS (h%)@: > %_‘,_:3,;,;\\\\)
CRITERIO A - ASPETTI TECNOLOGICIE COSTRUTTIVI p.ti Pa= 25
a3) Materiall di finitura p.ti Pag =7
Concorrante coLomsl CONSORZIO CMEB PESSINA TOTALE Goro
COSTRUZIONI STABILE SIS e COSTRUZIONI PUNTEGGIO prop
COLOMBO
COSTRUZIONI 1 3 3 7 .00
CONSORZIO
STABILE SIS 3 7 100
c.mB. ki 4 0.14
PESSINA
COSTRUZIONI 0 0 1 * 0.1
preferenza massima = 6
preferenza grande = §
preferenza media = 4 {L COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
preferenza piceola = 3 ARCH. MADDALENA BUFFOLI
preferenza minima = 2 Dy 4
paritd =1 ‘{Q’]s:s:: &Q
CRITERIO A - ASPETT! TECNOLOGICIE COSTRUTTIVI p.ti Pa= 25
ad) Manutenzione sistemi, materiall e componenti ptiPa;=6
Concorrente COLOMBO CONSORZIO C.M.B PESSINA TOTALE Cero
COSTRUZIONI STABILE SIS o COSTRUZION| PUNTEGGIO Prop
COLOMBO |
COSTRUZION 2 1 2 5 100
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CONSORZIO
STABILE 818

2 0.48

C.M.B. 1

PESSINA
COSTRUZIONI

preferenza massima = -]

preferenza grande = §
preferenza media = 4 1 COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRIGE

preferenza piccola = 3 . ARCH. MADDALENA BUFFQLI
preferenza minima = 2 629 Q&E}\
paritd =1 QGD -

CRITERIO B - ASPETTI ORGANIZZATIVIE REALIZZATIVI p.ti Pb=15
b1) Organizzazione del cantiere p.ti Phy =

Concarrents COLOMBO CONSORZIO CMB PESSINA TOTALE Coro
COSTRUZIONI STABILE SIS S COSTRUZIONE PUNTEGGIO prop

COLOMBO

COSTRUZION! 1 1 1 3 1.00

CONSORZIO
STABILE 518

CMB.

PESSINA
COSTRUZION]

preferenza massima = 6

preferenza grande = §
preferenza media = & 1L COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

preferenza piccola = 3 ‘ ARCH. MADDALENA BUFFOLI
™~

preferenza minima = 2 @ N /@%\J
parita = 1 sekrat— o>

CRITERIO B - ASPETTI ORGANIZZATIVIE REALIZZATIVI p.ti Pb= 15
b2) Monitoraggio dellesecuzione del contratto p.ti Phy = 5

Concorrents COLOMBO CONSORZIO CME PESSINA TOTALE coro
COSTRUZIONI | STABHLE SIS A COSTRUZIONI |  PUNTEGGIO prop

COoLOMBO

COSTRUZION! 1 2 6 100

CONSORZIO
STABILE 513

C.M.B. 1] 0.0

PESSINA
COSTRUZIONI

3 0.50

preferenza massima = 6

preferenza grande = 5
preferenza media = 4 |L COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

preferenza piccola = 3 ARCH. MADDALENA BUFFOLI

preferenza minima = 2 N 5 T
parita = 1 £ %%

CRITERIO B - ASPETTI ORGANIZZATIVIE REALIZZATIVI p.ti Pb= 15
b3) Struttura di Project Management p.ti Pby= 5

Concorrente COLOMBO CONSORZIO C.ME PESSINA TOTALE Coro
COSTRUZIONI STABILE 815 T COSTRUZIONI PUNTEGGIO prop

COLOMBO 1 o a 0.50

COSTRUZION! 2

CONSORZIO
STABILE Si8

0 4,00

CmB. 3 0.50

PESSINA
COSTRUZION!

e iim wmmmioan =2
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preferenza grande = 5
preferenza media = 4 | COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

ARCH. MADDALENA BUFFOL
ooy 50 N

CRITERIC G - ASPETT! AMBIENTALI DU Po= 10
c1) Efficienza energetica e impatto ambientale pti Pey =5

preferenza piccola = 3
preferenza minima = 2
parita = 1

MANGIAGALLI E

Cancorrents COLOMBO CONSORAIO CMB PESSINA TOTALE Coro
COSTRUZION! STARILE SIS e COSTRUZION! PUNTEGGIO prop
COLOMBO
GOSTRUZION! 4 3 1 8 100
CONSORZIO
STABILE SIS 0 0 0.00
C.M.B. [} 3 0.38
PESSINA
COSTRUZIONI 1 4 3 8 1.00
preferenza massima=6
prefersnza grande = 5
preferenza madia =4 L COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDIGATRICE
preferenza piccota = 3 ARCH. MADDALENA BUFFOLI
preferenza minima = 2 - . .
parita = 1 \“& m
CRITERIOC - ASPETTH AMBIENTALI p.ti po= 10
c2} Comfort ambientale p.ti Pc, =5
Coneorranta COLOMBO CONSORZIO CMB PESSINA TOTALE cpro
COSTRUZION STABILE SIS T COSTRUZIONI PUNTEGGIO P
COLOMBO
COSTRUZION! 0 0 0 0 0.00
CONSORZIO
STABILE SIS 2 1.00
C.M.B. 2 .25
PESSINA
COSTRUZIONI 8 1.00
preferenza massima =&
preferenza grande =5
preferenza media=4 iL COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDIGATRICE
preferenza piccola =3 ARGH. MADDALENA BUFFOLL
preferenza minima = 2 w
parita = 1 . - \
CRITERIO D - ASPETTL RELATIVI ALLA SICUREZZA DELL'OPERA p.ti Pd= 10
d1) Continuita di esercizio delie attivitd ospedaliera p.ti Pdy=5
Concorrente COLOMBO CONSORZIO cMB PESSINA TOTALE Cprop
COSTRUZIONI STABILE 515 e COSTRUZIONI PUNTEGGIO #
GOLOMBO : -
COSTRUZION! 0 1 2 3 0.50
CONSORZIO
STABILE $1S & 1.00
C.M.B. 2 0.33
PESSINA
COSTRUZION! 1 87

preferenza massima =8
preferenza grande = 5
preferenza media =4
preferenza plccola =3
preferenza minima = 2
parita =1

. COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
ARCH. MADDALENA BUFFOLI

2
CRITERIO D - ASPETTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DELL'OPERA p.ti Pd= 10
42) Costruzione valenza strategica p.ti Pd2 = 5
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comorrents COLOMBO CONSORZIO B PESSINA TOTALE coner
COSTRUZION! | STABILE SIS MB. COSTRUZIONE PUNTEGGIO

COLOMBO i
COSTRUZION! ¢ 0 0 0 000
CONSORZIO

STABILE SIS 7 +00

C.M.B. s ot
PESSINA

COSTRUZION! 3 o4z |

preferenza massima=#86
preferenza grande =5
preferenza media = 4
preferenza piccola = 3

1L COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GILUDICATRICE
ARCH. MADDALENA BUFFOR
prefergnza minima = 2

paritd = 1 @@Ci% : \

CRITERIOE - ASPETTI RELATIVI ALLA GESTIONE DELL'OPERA p.ti Pe= 10
e1) Restituzione grafica finale ptiPe, =8

Concorrants COLOMBO CONSORZIC CB PESSINA TOTALE coro
COSTRUZION! STABILE SIS e COSTRUZIONI PUNTEGGIO prap
COLOMBO
COSTRUZIONI 2 1 0 3 0.50
CONSORZIO
STABILE 3iS 1 0.7
cMB. 2 0.33
PESSINA
COSTRUZION! § 100
preferenza massima = &
preferenza grande = §
prefefanza media=4 1L COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
prefergnza piccola=3 ARCH. MADDALENA BUFFOLI
preferenza minima = 2 6 3
Pﬂﬁla =1 @\QG Sy =3 L
CRITERIO E - ASPETT! RELATIVIALLA GESTIONE DELL'OPERA p.ti Pe= 10
22} Work breakdown structure p.tiPe; =4
concorrente COLOMBO CONSORZIO B PESSINA TOTALE Coro
COSTRUZION STABILE SIS e COSTRUZION! PUNTEGGIO erop
COLOMBO
COSTRUZION! t 4 100
CONSORZIO
STABILE SIS 4 100
C.M.B. 4 1.00
PESSINA
COSTRUZION! 0 0.00

preferanza massima = 6
preferanza grande =6
preferenza media = 4
preferenza piccola = 3
preferenza minima = 2
parita=1

L COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
ARCH, MADDALENA BUFFOL
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CRITERIO A - ASPETT! TECNOLOGICIE COSTRUTTIVI p.ti Pa= 25
a1} Migliorie impianti meccanici, elettrici e speciall pHPa; =6

COLOMBO CONSORZIO PESSINA TOTALE
Cprop

COSTRUZIONI STABILE SIS CMB. COSTRUZION! PUNTEGGIO

0 0 1] 0 0.00

Concorrernte

COLOMBO
COSTRUZIONI
CONSORZIO
STABILE SIS

C.M.B. a 1.00

3 0.38

PESSINA
COSTRUZION

preferenza massima = ]
preferenza grande = 5
preferenza media = 4
preferenza piccola= 3

preferenza minima = 2
M . ’rﬂﬂw

parith= 1

L COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
ING. MARCO ANDREA PISA

CRITERIO A - ASPETT! TECNOLOGICIE CO TRUTTIVI p.ti Pa= 25
a2) Migliorie distributive e funzionali ptiPa, =6

COLOMBO GONSORZIO CHMEB PESSINA TOTALE Cprop

Concorrenis COSTRUZION! | STABILE SIS - COSTRUZIONI PUNTEGGIO
0 4 1 0.20

COLOMBO
COSTRUZION!
CONSORZIO
STABILE 8IS

4]

5 1.00

C.M.B.

PESSINA 1 0.20

COSTRUZIONI

preferenza massima = 6
preferenza grande = 5
preferenza media = 4
preferenza piccola=3
preferenza minima = 2

parita =1 94470

CRITERIO A - ASPETTI TECNOLOGICI E CO$TRUTTIVI p.ti Pa= 25
23) Materiali di finitura ptiPa,=7

concorrente COLOMBO | CONSORZIO . PESSINA TOTALE o
COSTRUZIONS STABILE SIS e COSTRUZION! PUNTEGGIO prop

cOLOMBO
COSTRUZIONI

CONSORZIO

1 3 2 8 1.00

STABILE SIS

k| 817

c.MB.

PESSINA

COSTRUZION!

preferenza massima =6
preferenza grande =5
preferenza media = 4
preferenza piccola = 3
preferenza minima = 2 .

parita =1 04-71 v FEY-EW

CRITERIO A - ASPETTI TECNOLOGICIE CO TRUTTIVI p.ti Pa= 25
a4) Manutenzione sistemi, materialie componenti p.ti Pas= 6

L COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
ING. MARCO ANDRI ISANE

CONSORZIO CMB PESSINA TOTALE oro
STABILE S8 R COSTRUZION PUNTEGGIO prop

1 1 2 4 1.00

COLOMBO

Concortente | cogTRUZION

COLOMBO
COSTRUZIONI
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CONSORZIO
STABILE 515

Q.75

C.M.B. 1

5.00

PESSINA
GOSTRUZIONI

.28

preferenza massima =&
preferenza grande = B
prefarenza media = 4

il COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
preferenza piccola = 3 ING.
prefergnza minima = 2

]GO ANDRE;?QNI
parita =1 M .

CRITERIO B - ASPETTI ORGANIZZATIVIER ALIZZATIVIp @i Pb=15
b1) Organizzazione def cantiere p.tiPby =5

Y o

PESSINA TOTALE
COSTRUZION] PUNTEGGIO

CONSORZIO
STABILE SIS

COLOMBO
GOSTRUZIONI

C.MB.

Concorrente

Cprop

COLOMBO
COSTRUZIONI

1 1 3

1.00

CONSORZIO
STABILE 818

1.00

C.M.B.

1.00

PESSINA
COSTRUZIONI

t.00

preferenza massima = 6
preferenza grande = 5
preferonza medla = 4

preferenza piccola = 3 ING. MARGD ANDREA PISANE
preferenza minima = 2

parita =1 LA ewd

CRITERIO B - ASPETTI ORGANIZZATIVI E REA IZZATIVE p.ti Pb= 18
b2) Monitoraggio deli'esecuzione del contratto p.ti F’bz‘i= 5

Concorrente

COLOMBO
COSTRUZIGNI

CONSORZIO
STABILE 8IS

coLOMBO
COSTRUZION!

CONSORZIO
STABILE SIS

C.MB,

PESSINA
COSTRUZION!

TOTALE
PUNTEGGIO

Cprop

0

c.me.

4

067

PESSINA
COSTRUZION!

1.00

047

0.17

preferenza massima = 6
preferenza grande = 5§
preferenza media = 4
preferenza piccola=3 ING. MAREO ANDREA PISANI
preferenza minima = ¥4

paritd = 1 e""f h

CRITERIO B - ASPETT! ORGANIZZATIVIERE LIZZATIVI p.ti Pb=15
b3} Struttura di Project Management p.ti Pb; = 5

1L COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

f?’ﬁw-‘

PESSINA TOTALE
COSTRUZION! PUNTEGGIO

CONSORZO
STABILE SIS

COoLOMBO
COSTRUZIONE

Concorrente C.ME.

Cprop

COLOMBO

COSTRUZION! 2 z 1 5

1.00

CONSORZIO
STABILE 515

6.00

C.M.B. 0

0.40

PESSINA

1.00

COSTRUZION!




RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E
REGINA ELENA DI MILANO:FORME MOLTEPLICI DEI LUOGHI DELLA SALUTE

OFFERTA TECNICA BUSTA B

preferenza massima = 8
preferenza grande = §
preferenza madia = 4
preferenza piccola = 3
preferenza minima = 2
parita =1

IL COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
ING. MASEO ANDREA PISAN

CRITERIO C - ASPETTE LIBIENTALL pti Pe=1
¢1) Efficienza energetica e impatte ambientale p.ti Pcy = 5

concorente COLOMBO CONSORZ2!0 SMB PESSINA TOTALE coro
COSTRUZIONI STABILE SIS I COSTRUZION PUNTEGGIO prop
COLOMBO
COSTRUZIONI 2 1 1 4 080
CONSORZIO
STABILE SIS 0 8.00
C.H.8, 3 0.60
PESSINA
GCOSTRUZION! 5 1.00
preferenza massima = 6
preferenza grande = §
prefemnza meadia=4 IL COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
preferenza piccola =3 ING. MARGO ANDREA PISA
preferenza minima = 2 . :
parita=1 W - L
CRITERIO C - ASPETT! AMBIENTALI p.ti Po= 1
¢2} Comfort ambientale p.ti Pc, = 5
coLOMBO CONSORZIO PESSINA TOTALE
Concorrents COSTRUZIONI | STABILE SIS CMB. COSTRUZION! PUNTEGGIO Cerop
COLOMBO T :
COSTRUZION 0 1 o 1 6.5
CONSORZIO
STABILE SIS 8 100
C.M.B. 1 0.13
PESSINA
COSTRUZIONI 8 1.00
preferenza massima = 6
preferenza grande = §
preferanza media = 4 1L COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDIC
preferenza piccola =3 ING. BARCO ANDRE PISAN!
preferenza minima = 2
paritﬁ =1 Mf
CRITERIO D - ASPETTI RELATIVI ALLA SIQUREZZA DELL'OPERA p.ti Pd= 10
d1} Continuith di esercizio delle attivita ospedaliera p.ti Pdy =5
COLOMBO CONSORZIO PESSINA TOTALE
Concarrente COSTRUZIONI | STABILE SIS CMB. COSTRUZION! PUNTEGGIO Gprop
COLOMBEOQ ;
COSTRUZION] 1 3 078
CONSORZIO
STABILE SIS 4 o0
C.M.B. 4 1.00
PESSINA
COSTRUZIONI 1 0.28

preferenza massima =6

preferenza grande = §
preferenza media = 4
preferenza piccola =3
preferenza minima = 2
parita =1

IL COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

ING. MARCO ANDREA PISANI -

yo’
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CRITERIO D - ASPETTI RELATIVIALLA SICUREZZA DELL'OPERA p.ti Pd= 10
d2) Costruzione valenza strategica p.ti Pd, =5

LE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLIE

Concarrente COoLOMBO CONSORZIO C.ALE PESSINA TOTALE Coro
COSTRUZIONI STABILE SIS A COSTRUZIONI PUNTEGGIO prop
COLOMBO
COSTRUZIONI 0 0 o 0 v.00
CONSORZIO
STABILE SIS 8 1.0
CHNEB. 5 0.83
PESSINA
GOSTRUZIONI 4 0.80
preferenza massima = &
preferanza grande = 5
preferenza media = 4 |L COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICA
preferenza piccola=3 ING RCO ANDREA PJBANI
preferenza minima = 2 -
parita = 1 e d
CRITERIO E - ASPETTI RELATIVI ALLA GES IONE DELL'OPERA p.ii Pe= G
e1} Restituzione grafica finaie p.ti Pe; =6
Congorrente CcOLOMBO CONSORZIO CMB PESSINA TOTALE Cprop
COSTRUZIONI STABILE SIS e COSTRUZION! PUNTEGGID B
COLOMBO
COSTRUZIONI 1 1 0 2 053
CONSORZIC
STABILE SIS 1 017
C.M.B. 3 0,50
PESSINA
COSTRUZION! 6 1.00
preferenza massima =&
preferenza grande = 5
preferenza media=4 . COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
preferenza piccola = 3 ING. MARCO ANDREA PIBANE
preferenza minima = 2
parita = 1 e PN 100
CRITERIO E - ASPETT! RELATIVI ALLA GE TIONE DELL'OPERA p.ti Pe= 10
e2) Work breakdown structure p.tiPe; = 4
Concorrante COLOMBO CONSORZIO CMB PESSINA TOTALE Core
COSTRUZIONI STABILE SIS o COSTRUZIONI PUNTEGGIO prop
cOLOMBO
COSTRUZIONI ? 2 2 6 1.00
CONSORZIO
STABILE SIS 3 0.50
c.MB. 3 0.50
PESSINA
COSTRUZION 0 0.00

preferenza massima =6
preferenza grande = 5
preferenza media = 4
preferenza plecola=3
preferenza minima = 2
paritd = 1

L COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
ING. MARCO ANDREA PISANI

W - QW
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CRITERIO A - ASPETTI TECNOLOGICH E COSTRUTTIVI p.ti Pa= 25

at) Migliorie implanti meccanici, elettrici e speciali p.4i Pa,=8

Concorrente COLOMBO CONSORZIO C.M.B PESSINA TOTALE Goro
OSTRUZIONI STABILE SIS o COSTRUZIONI PUNTEGGIO prap
COLOMBO ‘ '
COSTRUZION! 0 ¢ 9 0 a.00
CONSORZIO
STABILE SIS & 100
C.M.B. [ 1.00
PESSINA
COSTRUZION 3 050
preferenza massima = 6
preferenza grande = 5
prefergnza media = 4 1L COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUBMCATRICE
preferenza plccola = 3 ARCH. ELVIO LEQONARD!
preferenza minima = 2 N
parita =1 q.::'_":.:—-f)\\ ,)\\ i)
CRITERIO A - ASPETTI TECNOLOGICH E COSTRUTTIVI p.ti Pa= 25
a2} Migliorie distributive e funzionali p.ti Pa; = 6
Concorrents COLOMBO CONSORZIO C.MB PESSINA TOTALE Coro
GCOSTRUZION STABILE SIS e COSTRUZION! PUNTEGGIO prop
COLOMBO
COSTRUZIONI 0 e 1 1 014
CONSORZIO
STABILE SIS 7 100
C.M.B. 5 0.71
PESSINA
COSTRUZION] 1 o.14
preferenza massima = &
preferenza grande = §
preferenza media = 4 Il COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
preferenza piccola=3 ARCH. ELVIO LEONARD]
preferenza minima = 2 }\ {
jtH = o
parita = 1 e e ;
CRITERIO A - ASPETTI TECNOLOGICI E COSTRUTTIVI p.ti Pa= 26
a3) Materiali di finitura pHiPag = 7
COLOMBO CONSORZIO PESSINA TOTALE
Concarrente | COGTRUZIONI | STABILE SIS C.M8. COSTRUZIONI | PUNVEGGIO Cprop
COLOMBO
COSTRUZION! 0 5 036
CONSORZIO
STABILE S1$ 9 100
C.M.B. 1 0.1
PESSINA
COSTRUZIONI 1 o4
preferenza massima =6
preferenza grande = §
preferenza media=4 1. COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GHIDICATRICE
preferenza piccola =3 ARCH. ELVIO LEONARDI
preferenza minima = 2 !
paritd = 1
CRITERIO A - ASPETTI TECNOLOGICIE COSTRUTTIVI p.ti Pa= 25
ad} Manutenzione sistemi, materiali ¢ componenti p.ti Pa,= 6
Concosrente COLOMBO CONSOQRZIO CMB PESSINA TOTALE Cora
COSTRUZIONI STABILE 5I$ e COSTRUZION! BUNTEGGIO pEap
coLomeo | !
] {:OSTRUZ!ON! : ! 3 , 8 e
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CONSORZIO
STABILE 818

0.33

c.mB. 1

PESSINA
COSTRUZION!

1.00

0.00

preferenza massima = §
preferenza grande = 5
preferenza media = 4
preferenza piccola = 3
preferenza minima = 2
paritd = 1

CRITERIO B - ASPETT! ORGANIZZATIVIE REALIZZATIVI pti Ph=15
11} Organizzazione del cantiere ptiPh,; =8

il. COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GILUDICATRICE
ARGH, ELVIO LEONARD

A 0

e ™

PESSINA
COSTRUZIONI

CONSORZIO
STABILE 8IS

COLOMBO
COSTRUZIONI

Concorrenie C.M.B.

TOTALE
PUNTEGGIO

coLOMBO

COSTRUZIONI 0 8 2

2

CONSORZIO
STABILE SIS

C.M.B.

PESSINA
COSTRUZION!

preferenza massima = 6
preferenza grande = §
preferenza media =4
prefersnza piccela =3

| COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

ARGH. ELVIO LEONARDI
preferenza minima =2

N~
parita = 1 /\" e

CRITERIO B - ASPETT! ORGANIZZATIVI E REALIZZATIV] p.ti Ph= 16
b2) Monitoraggio deli'esecuziona del contratto p.ti Pby = §

[ iy

PESSINA
COSTRUZION!

CONSORZIO
STABILE SIS

COLOMBO

COSTRUZIONI C.M.B.

Concorrentg

TOTALE
PUNTEGGIO

Cprop

COLOMBO

COSTRUZIONI 0

3

CONSORZIO
STABILE SIS

+.00

C.n.B.

PESSINA
GOSTRUZIONE

preferenza massima = 6
preferenza grande = §
preferenza media = 4
preferenza piccola =3
preferenza minima = 2
parita = 1

1L COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

RCH. ELVIO LEQNARD!

S

CRITERIO B - ASPETTI ORGANIZZATIVI E REALIZZATIVI p.ti Pb=18
b3} Struttura di Project Management pti Pby =5

043

0.00

PESSINA
COSTRUZIONI

CONSORZIO
STABILE 815

COLOMBO
COSTRUZIONI

Concorrante c.m.B,

TOTALE
PUNTEGGIO

Cprop

COLOMBO

COSTRUZIONI 4

5

0.45

CONSOQRZIO
STABILE SIS

0

0.00

C.M.B.

PESSINA
COSTRUZIONI

proforgnza massima = §

5

0.45

11

1.00




RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E
REGINA ELENA DI MILANO:FORME MOLTEPLICI DEI LUOGHI DELLA SALUTE

OFFERTA TECNICA BUSTA B

preferenza grande = §
preferenza media=4
preferenza piccola=3
preferenza minima = 2
parita = 1

L COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
ARGCH. ELVIO LEONARDL

}
\._,../N/\—"\\J

CRITERIO C - ASPETTI AMBIENTALL p.ti Po= 10
c1) Efficienza energetica e impatto ambientale p.ti Pey = 5

TOTALE
PUNTEGGIO

PESSINA
COSTRUZIONI

CONSORZIO
STABILE SIS

COLOMBO

Concorrente C.M.B.

COSTRUZIONI

COLOMBO

COSTRUZIONI 2 2 1 5

CONSORZIO
STABILE SIS

c.M.8. 1 0.20

PESSINA
COSTRUZION!

5 1,00

preferenza magsima = 6
preferenza grande = 5
preferenza media = 4
preferenza piccola = 3
prefarenza minima =2
parita = 1

L COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
ARCH. ELVIO LEONARDI ¢

)\J\./\,,,\

e

CRITERIO C - ASPETTI AMBIENTALIl p.ti Pc=10
¢2} Comfort ambientale p.ti Pc, = §

Concorrente

COLOMBO
COSBTRUZIONI

CONSORZIO
STABILE SIS

PESSINA
COSTRUZIONI

TOTALE
PUNTEGGIO

Cprop

COLOMEG
COSTRUZIONI

CONSORZIC
STABILE 81§

cma.

o

1

c.11

1.00

PESSINA
COSTRUZIONI

preferenza massima = 8§

praferenza grande = 8
prefarenza media = 4
preferenza piccola=3
preferenza minima = 2
parita = 1

0.11

0.78

IL COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

ARGH. ELVIO LEONARDI

NN

b

=™

CRITERIO D - ASPETTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DELL'OPERA p.ti Pd= 10
d1) Continuita di esercizio delie attivith ospedaliera p.ti Pdy = 5

13

Concorrente

COLOMBO
COSTRUZION!
CONSORZIO
STABILE SIS

COLOMEOQ

COSTRUZION!

CONSORZIO
STABILE 8IS

C.MLB.

PESSINA
COSTRUZION!

TOTALE
PUNTEGGIO

Cprop

C.M.B.

1

6

100

1.98

PESSINA
COSTRUZION!

preferenza massima =
preferenza grande = §
preferenza media = 4
preferenza piccola=3
preferenza minima = 2
paritad =1

8

0.33

0.00

fl. COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

ARCH, ELVIO LEONARDI

)\__’3\_/\

L

N
]

CRITERIO D - ASPETTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DELL'OPERA p.ti Pd=10

d2} Costruzione valenza strategica pti Pd,=5




RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E
REGINA ELENA DI MILANO:FORME MOLTEPLICI DEI LUOGH! DELLA SALUTE
OFFERTA TECNICA BUSTAB
Concorrents cOLOMBO CONSORZIO C.MB PESSINA TOTALE Coro
COSTRUZIONI STABILE SIS o COSTRUZIONI PUNTEGGIO prag
COLOMBO
COSTRUZIONI 0 ' 8.1t
CONSORZIO
STARILE SIS 9 100
CMEB. 7 0.78
PESSINA
COSTRUZIONI 1 o1
preferenza massima = 6
preferenza grande = §
preferenza media = 4 L COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUBICATRICE
preferenza piccola =3 ARGH. ELVIO LEONARDI I
preferenza minima = 2 W\)
paritd = 1 e
CRITERIO E - ASPETTI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'OPERA gt Pe= 10
e1) Restituzione grafica finale ptiPe;=86
Concorrante COLOMBO CONSORZIO CMEB PESSINA TOTALE Coro
COSTRUZIONI STABILE SIS e COSTRUZION! PUNTEGGIO prop
coLomMBO |
COSTRUZIONI 1 1 0 2 0.33
CONSORZIO
STABILE SIS z 033
C.M.B. 2 0.33
PESSINA
8 1.00
COSTRUZION!
preferenza massima =6
preferenza grande = 5
preferenza media = 4 IL GOMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
preferenza piccola=3 ARCH. ELVIO LEONARDI (
preferenza minima = 2
parita = 1 DA AL NN
CRITERIO E - ASPETTI RELATIVI ALLA GESTIONE DELL'OPERA p.ti Pe= 10
¢2) Work breakdown structure pi Pe; = 4
Concorrents COLOMBO CONSORZIO cMB PESSINA TOTALE Coro
COSTRUZIONI STABILE SIS o COSTRUZIONI PUNTEGGIO pro
CoLomBO
COSTRUZION! 1 1 0 2 033
CONSORZIO
STABILE SIS 2 .33
C.M.B. 2 0.33
PESSINA
COSTRUZIONI 6 1.00

preferenza massima = 6
preferenza grande = 5
prefarenza media =4
preferenza piccola=3
preferenza minima = 2
parita = 1

IL COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
ARCH. ELVIO LEONARDI

3\/\/\1

\-...___.____‘/




A 336 (2sizan IBE

RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLIE
REGINA ELENA D! MILANO:FORME MOLTEPLICI DEI LUOGH

OFFERTA TECNICA BUSTA B

CRITERIO A - ASPETTI TECNOLOGICH ECOSTRUTTIVI pti Pa= 28
at) Migliorie impianti meccanici, elettrici e speciali p.ti Pa; =6

| DELLA SALUTE

Concorrente COLOMBO CONSORZIO CMB PESSINA TOTALE Coro
COSTRUZIONI STABILE SIS o COSTRUZIONI PUNTEGGIO prop
COLOMBO
COSTRUZION! ° 0 0 0 g-00
CONSORZIO
STABILE SIS 7 00
C.M.EB. 7 1.00
PESSINA
COSTRUZIONI 2 0.23
preferenza massima = 6
preferenza grande = §
preferenza media =4 1L COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUINCATRICE
proferenza piccola =3 NG, ROBERFO CAPE
preferenza minima = 2 ﬁz/ & M/\,\
parita =1
CRITERIO A - ASPETTI TECNOLGGICI E COSTRUTTIVI p.ti Pa= 26
a2) Migliorie distributive e funzionali p.ti Pa, =6
COLOMBO CONSORZIO PESSINA TOTALE
Concorrente | oocTRUZIONI | STABILE SIS CME. COSTRUZIONI | PUNTEGGIO Cprop
COLOMBO
COSTRUZION 0 0 3 3 0.38
CONSORZIO
STABILE SIS 8 109
C.MB. 8 1.00
PESSINA
COSTRUZIONI 0 0.00
preferanza massima =6
preferenza grande = 5
preferanza media=4 1L COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
preferenza piccola =3 NG, ROBERTS CAPI
preferenza minima = 2 / /N
parita =1
CRITERIO A - ASPETTI TECNOLOGICIE COSTRUTTIVI p.ti Pa= 25
a3) Materiafi di finitura p.ti Pay = 7
COLOMBO CONSORZIO PESSINA TOTALE
Goncorrente COSTRUZION! | STABILE SIS CMB. COSTRUZIONI PUNTEGGIO Cprop
COLOMBO
COSTRUZIONI 2 3 2 7 1.00
CONSORZIC
STABILE SIS ¢ 5 o
C.M.B. o ] .00
PESSINA
COSTRUZIONI 0 4 0.57
preferenza massima =8
preferenza grande = §
preferenza media = 4 IL COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
preferenza piccola =3 ING. ROBERTJ CAl
praferenza minima =2
parita = 1
CRITERIO A - ASPETTI TECNOLOGICIE COSTRUTTIVI p.ti Pa= 25
a4} Manutenzione sistemi, materiali e componenti p.ti Pa;=6
Concosrente COLOMBO CONSORZIO cMB PESSINA TOTALE Coro
COSTRUZIONI STABILE SIS e COSTRUZIONI PUNTEGGIO prop
COLOMBO 2 1 2 5 100

COSTRUZIONI




RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E
REGINA ELENA DI MILANO:FORME MOLTEPLIC! DEi LUOGHI DELLA SALUTE

OFFERTA TECNICA BUSTA B
CONSORZIO
STABILE SIS 0 2 0.40
C.M.B. % 3 0.60
PESSINA
COSTRUZIONI ¢ 2 0.02
preferenza massima=6
preferenza grande = &
preferenza media =4 iL COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
preferenza piccola = 3 ING. ROBERTO CAPRA Wé)
preferenza minima = 2 /
parita =1
CRITERIO B - ASPETTI ORGANIZZATIVI E REALIZZATIV] p.ti Ph=18
b1} Organizzazione del cantiere pti Pb, =5
Concormente COLOMBO CONSORZIO C.MEB PESSINA TOTALE Coro
COSTRUZION| STABILE SIS T COSTRUZION] PUNTEGGHK) prop
COLOMEO
COSTRUZION 2 2 2 6 1.00
CONSORZIO
STABILE SIS ¢ 2 2 4 b.67
C.M.B. ¢ 1 017
PESSINA
COSTRUZIONI ¢ 1 b.37

preferenza massima =6
preferenza grande = §
preferenza media =4
praferenza plccola= 3
preferenza minima = 2
paritd =1

L COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRW/J
NG, ROBERTO CAPRA /

CRITERIO B - ASPETTI ORGANIZZATIVI E REALIZZATIV] p.ti Pb= 15
b2} Monitoraggio deli'esecuzione del contratto pti Pb, =5

comeomente COLOMBO CONSORZIO . PESSINA TOTALE coro
COSTRUZIONI | STABILE SIS M.8. COSTRUZIONI PUNTEGGIO prop
COLOMBO
COSTRUZION! o 1 kK 2 9.33
CONSORZIO
STABILE SIS 5 100
CMB. 2 0.33
PESSINA
COSTRUZIONI 2 0.33
preferenza massima=#6
preferenza grande = § .
preferenza media= 4 IL COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUBIEATRIC!
preferenza piccola=3 ING. ROBERTO CAPRA f\
preferenza minima = 2
paritd = 1
ORITERIO B - ASPETTI ORGANIZZATIVI E REALIZZATIVI p.ti Pb= 15
b3) Struttura di Project Management p.ti Pb; = 5
COLOMBO CONSORZIO PESSINA TOTALE
Concorrente | COSTRUZIONI | STABILE SIS CM8 COSTRUZION] PUNTEGGIO Cprop
COLOMBO
COSTRUZIONI 0 ¢ 0 0 0.00
CONSORZIO
STABILE SIS 2 0 2 0.29
CME. 3 P £.86
PESSINA . . 00

COSTRUZIONI

nraforon>a macceima = &




RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E
REGINA ELENA DI MiLANO:FORME MOLTEPLICI DEI LUOGHI DELLA SALUTE

OFFERTA TECNICA BUSTA B

praferenza grande =5
preferenza media = 4
preferenza piccola =3
preterenza rinima = 2
paritd =1

L COMPONENTE DELLA COMMISSIONE
ING. ROBERTO CAPRA

CRITERIO G - ASPETTI AMBIENTALI p.tl Pe= 14
¢1) Efficienza energetica & impatto ambientale p.ti Pc, = 5

Concorronte COLOMBO CONSORZIO CME PESSINA TOTALE Coro
COSTRUZIONE STABILE SIS e COSTRUZIONI FUNTEGGID prop
COLOMBO
COSTRUZION! ° ¢ 0 ° 0.00
CONSORZIO
STABILE SIS § 100
cC.M.B. 4 0.80
PESSINA
COSTRUZION 3 060
preferenza massima = 6
preferenza grande = 5
preferenza media = 4 IL COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE A
preferenza piccola = 3 ING. ROBERTO CAPRA
preferenza minima = 2
paritd =1
CRITERIO O - ASFETTH AMBIENTALI pti Pc= 10
¢2) Comfort ambientale p.ti Pc;=5
Cancorrante coLOMBO CONSORZIO CHMB PESSINA TOTALE Corop
COSTRUZIONI STABILE SIS e COSTRUZION] PUNTEGGIQ P
COLOMBOC
COSTRUZIONI 0 0 3 0.43
CONSORZIO
STABILE SIS 7 100
C.M.B. 0 0.00
PESSINA
COSTRUZIONI 7 1.00
preferenza massima = 6
preferenza grande = §
preferenza media = 4 1L COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIIDICATRICE '
preferenza piceola = 3 ING. ROBERTO CAPRA
prefgrenza minima = 2
parita = 1
CRITERIO D - ASPETTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DELL'OPERA p.ti Pd= 10
d1) Continuitd di esercizio delle attivita ospedaliera ptiPd; =5
COLONBO CONSORZIO PESSINA TOTALE
Coneorrents | cosrRUZIONI | STABILE SIS CM.B. COSTRUZION! |  PUNTEGGIO Corop
coLomeo B
COSTRUZIONI 1 1 2 4 0.67
CONSORZIO
STABILE SIS 8 100
C.M.B. 4 0.67
PESSINA
COSTRUZIONI 0 0.00

preferenza massima = 6
preferenza grande = §
preferenza media = 4
preferenza piccola = 3
preferenza minima = 2
parita=1

ING. ROBERTO CAPRA

CRITERIO D - ASPETTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DELL'OPERA p.ti Pd= 10

d2) Costruzione valenza strategica p.ti Pd; =5




RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E
REGINA ELENA D! MILANO:FORME MOLTEPLICI DEI LUOGHI DELLA SALUTE
OFFERTA TECNICA BUSTA B
Concorrente COLOMBO CONSORZIO CHMEB PESSINA TOTALE Gpro
COSTRUZION! STABILE SIS e COSTRUZION! PUNTEGGIO #
COLOMBO
COSTRUZION! 0 0 0 0 009
CONSORZIO
STABILE 818 8 100
CM.B. 6 0.75
PESSINA
COSTRUZIONE s 0.38
preferenza massima = 6
preferenza grande = §
preferenza media = 4 1L COMPONENTE DELEA COMMISSIONE GIUDICATRICE, /
preferenza piccola =2 ING. ROBERTO CAPRA /'/Uk
prefersnza minima = 2
parita = 1
CRITERIO E - ASPETTI BELATIVI ALLA GESTIONE DELL'OPERA p.ti Pe= 10
1} Restituzione grafica finate p.ti Pe,= 6
Cancorents COLOMBO CONSORZIO C.H.B PESSINA TOTALE Cprop
COSTRUZIONI STABILE 51$ e COSTRUZIONI PUNTEGGIO
COLOMBO
COSTRUZIONI 1 1 0 2 0.38
CONSORZIO
STABILE SIS 3 0.5
CMB. 1 0.17
PESSINA
COSTRUZION! & 100
preferenza massima =6
preferenza grande = &
preferenza media = 4 IL COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
preferenza piccola =3 ING. ROBERTO CAPRA
preferenza minima = 2
paritd = 1
CRITERIO E - ASPETTI RELATIVI ALLA GESTIORE DELL'OPERA n.ti Pe= 10
e2) Work breakdown structure p.ti Pe, = 4
COLOMBO CONSORZIO PESSINA TOTALE
Concorrente COSTRUZIONI | STABILE SIS C.H.B. COSTRUZION! PUNTEGGIO Cprop
coLOomMBO '
COSTRUZIONI 0 2 033
CONSORZIO
STABILE SIS 2 033
C.M.B. b 0.33
PESSINA
COSTRUZIONI & 1.00

preferenza massima = 6
preferenza grande = &
preferenza media =4
prefereniza piccola =23
preferenza minima = 2
parita = 1

IL COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIIDICATRICE
ING. ROBERTO CAPRA /
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f,x%/] Ospedale Maggiore Paliclinico

Sistema Socio Sanitario

\ Fondazione IRCCS Cao’” Granda

Atti 876/2018 all. 139 24 giugno 2019

VERBALE SEDUTA PUBBLICA DI APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE RELATIVE ALLA GARA
D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SINTEL, PER | LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DELUAREA OSPEDALE MAGGIORE POLICUINICO, MANGIAGALU E REGINA ELENA DI
MiELANO — FORME MOLTEPLICI DEI LUOGHI DELLA SALUTE

L'anno 2019, nel giorno 24 giugno alle ore 17.05 neif’ Auta Mitani della Palazzina Uffici ~ via F. Sforza n. 28 si
& riunita la Commissione Giudicatrice con il Seggio di Gara per:

L

dare conto delle risultanze della valutazione delle offerte tecniche dando lettura dei punteggi attribuiti
e di quelli risultanti dalla seconda riparametrazione secondo le previsioni del disciplinare di gara;
inserire nella piattaforma Sintel | punteggi risultanti dalla seconda riparametrazione;

procedere alfapertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche e, data lettura dei
ribassi offerti, provvedere, mediante la piattaforma Sintel, ad attribuire il relativo punteggio, sommare i
punteggi dell’offerta tecnica e dell’offerta economica ricavando | punteggi totali,

Premesso che:

e FOCCHI SPA P. LV.A, 00154410369 O}}'
ISTITUTO Df RICOVERO E CURA A CARATIERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBRLICA Polo diricerca, cura 3
Via Froncesco Sforro. 25 - 20122 Milano e {ormazione universitoria Lu
Tel 02 5503.1 - - poficinico.mil - CF g P 04724150948 ; t
UNIVERSITA
DEGLE STUDH

con determinazione del Direttore Generale n. 2364 del 3.12.2018 é stata indetta gara d’appalto,
mediante procedura aperta e attraverso la piattaforma Sintel, per Vaffidarmento dei lavori di
riquatificazione deli'area Ospedale Maggicore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena con il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente pit vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n.
50/2016;

entro il termine di presentazione delle offerte, previsto per il 2.4.2019 alie ore 17.00, sono pervenute le
offerte dei seguenti concorrenti:

N. | DITTA INDIRIZZO
COLOMBO COSTRUZION! SPA capofila del costituendo VIA NINO BIXIO, 4 —

1 consorzio ordinario con {TINERA SPA, BORIO MANGIARCTT! 23900 LECCO (LC) —
SPA e AGHITO ZAMBONINI SPA P.LV.A 01201550132

CONSORZIO STABILE SIS SOCIETA" CONSORTILE PER AZIONI
{capogruppo) in a.t.i. con PALASER SRL, CONSORZIO INNOVA
SOCIETA' COOPERATIVA e AR.CO. LAVORI SOCIETA!
COOPERATIVA CONSORTILE

VIA INVORIO, 24/A ~
10146 TORINO ~
P.LV.A. 08679430010

C.M.B. SOCIETA’ COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI D VIA CARLO MARY, 101 ~
3 CARPI {capogruppo!} in a.t.i. con SIRAM SPA CON SOCIO UNICO | 41012 CARPI{MO) ~

DEMILANG



Sisterna Socio Sanitario

Fondazione IRCCS Co’ Granda
Ospedale Maggiore Paliclinico

 Regione
Lombardia

VIANIZZOLIN. 4 -
20147 MILANC —
P.LV.A 00829110154

PESSHNA COSTRUZIONI SPA (capogruppo) in a.t.i. con RIZZANI
DE ECCHER SPA e SACAIM SPA

alf’esito della valutazione giuridico-amministrativa dei requisiti dichiarati, tutti i concorrenti sono stati
ammessi alla fase di apertura delle offerte tecniche;

con determinazione del Direttore Generale n. 860 del 7.5.2019 & stata nominata la Commissione
Giudicatrice che, in data 21.5.2019, ha proceduto all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche
per la mera verifica della presenza del contenuto minimo previsto dai documenti di gara e ha dichiarato
ammissibili tutte le offerte;

come risulta dai verbali allegati in atti 876/18 al n. 138, la Commissione Giudicatrice si & riunita nei
giorni 21.5.2018, 17.6.2019e 21.6.2019;

in data odierna, alla seduta pubblica sono presenti per fa Commissione Giudicatrice:

- Giancarlo Paganin, con funzioni di presidente;

- Maddalena Buffoli;

Marco Pisani;

Elvio Leonardi;

- Roberto Capra;

e, per il seggio di gara che assiste la Commissione Giudicatrice:

- Santo De Stefano, con funzioni di presidente;

- Marcello Zaccaro, testimone;

- Maddalena Gatta, testimone;

- Michelina Grillo, testimone;

sono, ingltre, presentt tutti i concorrenti.

1

1

Tutto cié premesso:

il Presidente della Commissione Giudicatrice comunica le risultanze dell’attivitd di valutazione delle
offerte tecniche mediante lettura dei punteggi conseguiti da ciascuna offerta e di quelli risultanti dalia
seconda riparametrazione, cosi come riportati nef verbale della Commissione giudicatrice in atti 876/18
alt, 138;

si inseriscono, quindi, nella piattaforma Sintel t punteggi risultanti dalla seconda riparametrazione;

si procede all'apertura delle buste telematiche contenenti ie offerte economiche e, verificata Ia loro
ammissibilitd, si avvia la procedura di calcolo automatico della piattaforma Sintel, come risultante dal
report della procedura generato dalla stessa piattaforma al quale si rinvia;

Fofferta prima in graduatoria risulta quella del concorrente CONSORZIO STABILE SIS SOCIETA’
CONSORTILE PER AZIONI (capogruppo} in a.ti con PALASER SRL, CONSORZIO INNOVA SOCIETA'
COOPERATIVA e AR.CO. LAVORI SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE avendo riportato i maggior
punteggio totale pari a 94,16/100 e avendo offerto un ribasso del 6,00231% al lordo degli oneri della
sicurezza;

poiché detta offerta sulla piattaforma Sintel risulta anomala sulla base dei punteggi tecnici derivant
daila seconda riparametrazione, come previsto nel disciplinare di gara, per la determinazione della

i

ISTITUTO DI RICOVERQ E CURA A CARATTERE SCHENTIFICO Di NATURA PUBBLICA : Pola di ficerca, cwra
Vio Francesco Siorza, 28 - 20122 milano e formazione univessitaria

Tef. 02 5503.1 -»

Enico.miil - CF e P, 04724150768

R | UMIVERSITA
4%3 DEGLE STUD!
E45 | DUMILANO

’

Y.

%



Sistema Soclo Santiorio

y Fondazione IRCCS Ca” Grandg

; : Regione
= Ospedale Maggiore Policlinico

Lombardia

soglia di anomalia si terra conto dei punteggi tecnici conseguiti prima della seconda riparametrazione e,
sulla base di detti punteggi, sara calcolata la soghia di anomslia;

e verificato che I'offerta non risulta anomala in guanto il punteggio tecnico (53,33), conseguito prima
della seconds riparametrazione, non supera i 4/5 del punteggio massimo di 70 previsto per Fofferta
teenica nel disciplinare di gara, si pub procedere con la proposta di aggivdicazione.

il Presidente della commissione giudicatrice, completate le operazioni di gara, chiude la seduta afle ore
17,45. '

i seguente verbale & composto da n. 3 pagine.
Milano 1i 24.6.2019
LETTO, CONFERMATQ E SOTTOSCRITTO:

Per {a Fondazione

La commissione giudicatrice

Giancarlo Paganin

Maddalena Buffoli

Marco Pisani

Elvio Leonardi

Roberto Capra

il seggio di gara

Santo De Stefano

o
Marcelle Zaccaro wé-i‘f{a Ay
]

Maddalena Gatta %\ . éf\ii?é;.x_w

Michelina Grillo Uit b ol uoy 5';?'}(; gin
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Generale:
Documentio
CMS:

Status

documento:
Nome file |C:\Users\maddalena_gatta\AppData\Local\Microsoft\ Windows\Temporary
p7m: Internet Files\OLK.DOF4\Verbale apertura offerte economiche pdf {(1).p7m
Impronta
SHAI 27379F 97 FD 6F 61 EB C3 D9 2833 A906 EA778B 1B 7CBC
(hex):

Impronta 157 15 91 AC 91 5D 88 D2 10 86 93 4F CB C4 1D E2 E2 FS 0B 37 6D

SHA256 | A8 2F 2728 71 CE FF 6E D3 7E E7
(hex):

Contenuto:

Firmato elettronicamente

Tipo
documento:
Dimensioni:f1.24 MB (1302535 bytes)

Impronta
SHAI 87D668899DF21444039667137822406AEC284CD8

(hex):
Impronta {53 44 6D 6C 27 0C F§ A2 B8 CF 19 66 1D BS 64 5D 1C 24 B1 E7 EC 99

DPocumento PDF

SHA256 110 £8 28 8E 01 01 3B 47 7D 7C
(hex):
Firme P7TM (5):

ELVIO LEONARDI
Softoscrizione ELVIO LEONARDI

Risultato verifica:

Stato della firma:  JFirma Qualificata, CAdES, Valida [dati integri]

Stato del certificato: [Adesso 28/06/2019 09:10:30] - Quaiit_”icato fiT] - non
scaduto - non sospeso o revocato - Valido.

[Certificato:

Algoritmo sha2 56 WithRSAEncryption

S.N. certificato: SBA2 11

Valido dal: giovedi 16 novembre 2017 14:04:25

Valido sino al: lunedi 16 novembre 2020 02:00:00

Soggetto:

Nome: ELVIO

Cognome: LEONARDI

Codice fiscale: LNRLVE64E08F205Q

Data di nascita: {08-05-1964

Ruolo: <non disponibile>

|Organization: NON PRESENTE

[Oreanization Unit: |<non disponibile>
1. Questo & un Certificato Qualificato conforme agh

dsmem://329264]1636404/ 28/06/2019
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Annex I, IT o IV del Regolamento (EU) No 910/2014

qcStatements: [i.8] secondo 1 tipi dichiarati nei QC type statement in
accordo con la clausola 4.2.3

] 2. La chiave pubblica certificata risiede in un Dispositivo
qeStatements: Sicuro per la Creazione di Firme (SSCD)

) 3. Questo certificato riporta un periodo di "retention" da
qeStatements: oot della CA pari a 20 anni.
qcStatements: 4. Tipo del certificato: id-etsi-gct-esign
Policy: OID: 1.3.76.36.1.1.1
Policy: CPS: hitp://www.firma.infocert.i/documentazione/manuali.php
Policy: OID: 1.3.76.24.1.1.2 ' '
Policy: OID: {0.4.0.194112.1.2
Paese: [T

Certificato emesso
da:

Nome:

InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT

{Codice fiscale:

1067945211006

[Paese:

IT

IFirma documento:

Algoritmo di firma:

sha256 WithRSAEncryption (2048)

[Firma digitale (hex):

043E 30CC 104E F845 47F2 E4B4 13C4 2280 E05B
B279 C557 OE72 6COF 2064 6571 2E28 AC30 262C
5636 2D70 8E88 60F7 3489 ACCO ACC4 DD54 93D4
5620 E740 A32F D494 AB4C 1095 AC3F D74A BOIB
2294 6145 3199 FB60 6AAE E1DF D3F7 0575 64AA
52B2 9589 6FCA 5BB7 F122 FOF6 A35F 3EE2 FB6C
OCH4 F611 458C 6492 5055 78B9 4917 587D C445
FC2F B8B2 187E 3B4C D3AB B1B6 6919 A2E2 53B2
D606 E44D C613 52C9 €792 5C7F 0CFE 0B9C 3BDC
EADF 9858 EEA3 8A72 A215 AEEY 1779 EOQ5A 80AC
7E03 4E30 A478 B758 76F9 630D B7AB 1CDD 1F5B
1399 21C3 9533 9227 C8D2 2AFS ES34 SEAB CBFA
135E A3A9 7C40 D3B1 8884 679F 6C75 C1D7 BC42
6D6F 13D1 FBE4 E9EO 062E 62E1 2A7F CB28 3B04
6334 CIF1]

Attributi 'signed':

fcontentType pkes7-data

signingTime 27/06/2019 14:50:38

ImessageDigest 5344 6D 6C270CF8A2ZB8CF 1966 1DB5645D 1C
24 B1 E7EC99F8 F8 28 8E 01 01 3B 47 7D 7C
sha256( EF 53 78 66 72 B1 A9 9A 16 FA 92 55 8A OE

id-aa- AF 82 5E 48 FOEB 57 E7 A6 3C 05 2C 7C F6 2D A8 91

signingCertificate V2{58 } issuer(InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT

SPA, IT) serial(5BA2 11)

MARCO ANDREA PISANI

Sottoscrizione MARCO ANDREA PISANI

Risultato verifica:

dsmem://329264|1636404/

28/06/2019



Pagina 3 di 10

Stato della firma: Firma Qualificata, CAJES, Valida [dati integri]

[Adesso 28/06/2019 09:10:31] - Qualificato [IT] - non
scaduto ~ non sospeso o revocato - Valido.

Stato del certificato:

ICertificato:

";ﬁ%ﬁi& sha2 56 WithRSAEncryption

S.N. certificato: 6225 D2

Valido dal: lunedi 18 dicembre 2017 16:41:49
Valido sino al: venerdi 18 dicembre 2020 02:00:00
Seggetto:

Nome: MARCO ANDREA

Cognome: PISANI

ICodice fiscale: PSNMCNS5SMi1oM161L

Data di nascita: 16-08-1955

Ruolo: <non disponibile>

|Organization: POLITECNICO DI MILANO/80057930150

[Organization Unit:  {<non disponibile>

1. Questo é un Certificato Qualificato conforme agli
Annex 1, IT o IV del Regolamento (EU) No 910/2014

qeStatements: [[1.8] secondo i tipi dichiarati nei QC type staternent in
accordo con la clausola 4.2.3
) 2. La chiave pubblica certificata risiede in un Dispositivo
qoStatements: Sicuro per la Creazione di Firme (SSCD)
qcStatements: 3. Questo certificato riporta un periodo di "retention” da

jparte della CA pari a 20 anni.
qeStatements: 4. Tipo del certificato: id-etsi-get-esign
5. Attestazione conformita: EN:

qeStatements: https://www._firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf
Policy: OID: [0.4.0.194112.1.2

Policy: OID: 1.3.76.36.1.1.22

Policy: CPS: thitp://www firma.infocert.i/documentazione/manuali.php
Policy: OID: 1.3.76.24.1.1.2

Paese: IT

Certificato emesso

da:

Nome: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Codice fiscale: 107945211006

Paese: IT

Firma documento:
Algoritmo di firma: [rsaEncryption (2048)

2C4F B38C 59A9 BAA2 CF78 AD2E 3EE4 1C7D
DDAS 8B27 F2F4 0C5A 9C10 D0OSC 587D 9640 688E
4978 5D72 2668 SECE BE3A F11B C386 317A E8D1
2CE6 5A9F 5E31 B345 A96F 8COC AECE D227 B35F
4AES 10F1 04F4 9720 9D72 3237 9254 5731 815B
C7A6 AEB2 B5SBF DCD4 AESE G8AF 2703 OFE6 396E
6203 C605 A527 022F 261D 545F 1CC7 2964 3F31

dsmem://329264[1636404/ 28/06/2019



Firma digitale (hex):
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CD56 0880 8D68 B80O0 0C4B 7DCO 7CF1 44C8 5A78
FOBE 0778 11E9 C867 DC46 D34C 752A 983B AD31
95D7 FOC4 E1E4 66C7 DC87 AC3B EEDE F915 2103
B6FE C429 A3CA 57E4 FOBO 51FC E292 A%48 0F92
9FFD 8736 17B9 OF85 5DI1E 5A95 E383 46CD 1AB3
3D42 2CCD 8E9A 470F 7937 8E6B B286 703E 7E81
ASBI1 611E 568A 13BB 24A1 C495 7814 5C1LE D820
6381 901D 1463

Attributi 'signed’:

contentType pkes7-data

signingTime 27/06/2019 12:11:43

1messa;eDigesi 5344 6D 6C270CF8 A2 B8 CF 1966 1D B5 64 5D IC
24 BIE7EC99 F8F8 28 8E 01 01 3B 47 7D 7C
sha256( 1D 6D 52 10 FE 39 73 9C 8B E1 4B 5D AC 49

jid-aa- 5522229032 B4 0E 5A 22 8E 9C 6A 9D 3E 1E 57 2D

signingCertificate V2]0B ) issuer(InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT

SPA, IT) serial(6225 D2)

GIANCARLO PA

GANIN

Sottoscrizione GIANCARLO PAGANIN

Risultato verifica:

Stato della firma:

Firma Qualificata, CAdES, Valida [dati integri]

Stato del certificato:

[Adesso 28/06/2019 09:10:32] - Qualificato {IT] - non
scaduto - non sospeso o revocato - Valido.

Certificato:

gﬁ?éi:;g; sha256WithRSAEncryption

S.N. certificato: 6995 01

Valido dal: mercoledi 31 gennaio 2018 {4:17:53
Valido sino al: domenica 31 gennaio 2021 02:00:00
Soggetto:

[Nome: {GIANCARLO

Cognome: PAGANIN

{Codice fiscale: PGNGCR63E25HS01P

Data di nascita: 25-05-1963

Ruolo: <non disponibile>

[Organization: POLITECNICO DI MILANO/80057930150

[Organization Unit:

<non disponibile>

1. Questo & un Certificato Qualificato conforme agli
Annex 1, II o IV del Regolamento (EU) No 910/2014

qeStatements: [i.8] secondo 1 tipi dichiarati nei QC type statement in
accordo con la clausola 4.2.3
locStatements: 2.- La chiave pubblif:a certlifif:ata risiede in un Dispositivo
Sicuro per la Creazione di Firme (SSCD)
) 3. Questo certificato riporta un periodo di "retention” da
qeStatements: Jparte della CA pari a 20 anni.
qcStatements: 4. Tipo del certificato: id-etsi-qct-esign

dsmem://329264}1636404/
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5. Attestazione conformita: EN:
qeStatements: https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf
Policy: OID: 0.4.0.194112.1.2
Policy: OID: 1.3.76.36.1.1.22
Policy: CPS: |bttp://www. firma.infocert.it/documentazione/manuali.php
Policy: OID: 1.3.76.24.1.1.2
Paese: IT

Certificato emesso
da:

lN ome:

IinfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT

lCodice fiscale:

107945211006

tPaese:

I'T

Firma documento:

Algoritmo di firma:

[rsaEncryption (2048)

Firma digitale (hex):

5293 BAOB 9671 01C5 BESD €994 37D2 FFOB 9560
€901 B733 9703 10BD D42B C848 72D% D638 3F71
ESA8 2108 6BF8 A90E 9BC7 5BBD 10EC C810 9CoB
F8D6 77E5 8E7B BDBC F615 6CDF FA13 DEA4 1371
1733 95C0 9A24 6010 BAB6 D5AS FBY9A 5EC2 AEDS
|ICB07 7042 6578B DC3D 786D 7AB6 66D0 A593 0COA
7015 361E D230 6654 CoB9 2DD81 C5BA 3358 43B0
A35A 62C6 ASFC DAT9 8C29 1BA2 DC27 DOCA 2924
B700 891F 6E23 DD6F 6612 0DE4 78AA 5E88 669A
{0428 73EC 2E2E 7AS5C 755D 8C38 DODE 2224 B8D6
55D8 A290 4BEB F31E 9FC8 AQ7B 5F26 2640 9444
TEDD 777C 360A C482 30AC 2B49 99C1 DBDC A080
9026 52BA 298F 43BF 779C B5FC 7798 AI1F0 E16D
B29D BE37 7607 5AE4 5C7B 5BD3 068B A854 DFDA
7041 A261

Attributi 'signed':

contentType fpkcs7-data
signing Time 25/06/2019 19:33:13
. 53 44 6D 6C 27 0C F8 A2 B§ CF 1966 1D B5 64 5D 1C
JmessageDigest 24 B1 E7 EC 99 F8 F8 28 8FE 01 01 3B 47 7D 7C
sha256( 52 38 B4 EC 00 61 C8 F1 CC 89 B4 24 C4 El
lid-aa- CE F6 E4 EA DA 76 18 05 F3 7F 37 4A 94 94 AC 03 4C
signingCertificate V2198 ) issuer(InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT

SPA, I'T) serial(6995 01)

MADDALENA BUFFOLI

Sottoscrizione MADDALENA BUFFOLI

Risultato verifica:

Stato della firma:

Firma Qualificata, CAdES, Valida [dati integri]

Stato del certificato:

i{Adesso 28/06/2019 09:10:32] - Qualificato {IT] - non
scaduto - non sospeso o revocato - Valido.

Certificato:

Algoritmo
certificato:

sha256WithRSAEncryption

dsmem://329264|1636404/
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S.N. certificato: 7277 84

Vahdo dal: lunedi 19 marzo 2018 13:43:59
Valido sino al: imercoledi 16 giugno 2021 02:00:00
Soggetto:

Nome: MADDALENA

{Cognome: BUFFOLI

{Codice fiscale: BFFMDL75E56B1578

Data di nascita: 16-05-1975

Ruolo:

<non disponibile>

[Organization:

POLITECNICO DI MILANO/80057930150

Organization Unit:

<non disponibile>

1. Questo ¢ un Certificato Qualificato conforme agli
Annex I, Il o IV del Regolamento (EU) No 910/2014

qeStatements: [i.8] secondo i tipi dichiarati nei QC type statement in
accordo con la clausola 4.2.3
. 2. La chiave pubblica certificata risiede in un Dispositivo
qcStatements: Sicuro per la Creazione di Firme (SSCD)
(cStatements: !gég:g;tlc;acgrxi;c;aéc; rsgo;t}i ;n periodo di "retention” da
lgcStatements: 4. Tipo del certificato: id-etsi-get-esign
3. Attestazione conformita: EN:
qesStatements: https://www_firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf
Policy: OID: {0.4.0.194112.1.2
Policy: OID: 1.3.76.36.1.1.22
Policy: CPS: Jhttp://www firma.infocert.it/documentazione/manuali.php
Policy: OID: 1.3.76.24.1.1.2
Paese: IT
Certificato emesso
da:
Nome: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
{Codice fiscale: 107945211066
Pagse: IT
Firma documento:
Algoritmo di firma: frsaEncryption (2048)

Firma digitale (hex):

dsmem://329264|1636404/

7TE75 058A 1E16 A2E] 90F5 32F2 846F 5789 C37A
41F1 61F2 BFC2 1263 7F77 796B 55EF 6CC6 4495
DISC EF6C 1667 75BD 9613 SEEC 00C2 EOB6 EDES
932F 0DAO 50D3 620F 039C BOFC 2530 FO56 1C81
72CB 0152 02FC 50F4 FF2F 6778 D820 75E6 55BE
CDD1 ASF6 E547 F39D 7208 854F 15D4 372C E211
4CCC B585 CCB9 BAD9Y 0491 2DBS5 62ED 4B99 6897
BEFE 99DA 7125 AD60 379B D3DD 6145 9837 4699
9212 FD95 B7D6 A098 4CBF 6CAC 0446 D4BE 5F0D
SFE3 8865 13FD 33A2 4050 053C 7F7E D50E 2325
984A C232 4E50 C24C DF34 AO3E 8E7E 55F1 D77F
A16E BFES FC30 A428 SDB8 06CF C20F 8B31 8298
I1B2B 1624 C1DI1 SESF 76ES5 F23E 6FB8 D114 339E

AFED AC84 2067 6817 SDBD 7663 02BB 73CC EFC6

28/06/2019
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SCEC 2B73
Attributi 'signed':
contentType pkes7-data
signingTime 27/06/2019 11:13:26

5344 6D 6C270CF8 A2B8CF 1966 1D B564 5D 1C
24 B1 E7TEC99FE F8 28 8E 01 01 3B47 7D 7C

sha256(46 B8 BD 62 C4 12 BC76 BCD14E 78 2C BD
tid-aa- 90 83 AEB53CCBCOD6 A974 3D BD 673C IF 96
signingCertificate V2JAC 87 ) issuer(InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT
SPA, IT) serial(7277 84)

ImessageDigest

ROBERTO CAPRA
Sottoscrizione ROBERTO CAPRA

Risultato verifica:
Stato della firma:  {Firma Qualificata, CAJES, Valida [dati integri]

[Adesso 28/06/2019 09:10:33] - Qualificato [IT] - non
scaduto - non sospeso o revocato - Valido.

Stato del certificato:

[Certificato:

?;ﬁg?g;gg: sha256 WithRSAEncryption
S.N. certificato: 100B9 3B5SE

Valido dal: }giovedi 21 marzo 2019 11:29:26
Valido sino al: martedi 17 maggio 2022 23:59:59
Soggetto:

Nome: ROBERTO

[Cognome: CAPRA

ICodice fiscale: [CPRRRT44C09D416]

Data di nascita: [09-03-1944

Ruolo: <non disponibile>
|Organization: NON PRESENTE

Organization Unit:  [<non disponibile>

1. Questo & un Certificato Qualificato conforme agli
Annex I, IT o I'V del Regolamento (EU) No 910/2014

qeStatements: [1.8] secondo i tipi dichiarati nei QC type statement in
laccordo con la clausola 4.2.3
i 2. La chiave pubblica certificata risiede in un Dispositivo
qeStatements: Sicuro per la Creazione di Firme (SSCD)
qcStatements: 3. Questo certificato riporta un periodo di "retention” da

jparte della CA pari a 20 anni.
lgcStatements: 4. Tipo del certificato: id-etsi-gct-esign
3. Attestazione conformita: EN:

qeStatements: hitps://www.firma.infocert it/pd f/PKI-DS.pdf

Policy: OID: 1.3.76.36.1.1.1

Policy: CPS: {http://www . firma.infocert.it/documentazione/manuali.php
Policy: OID: 1.3.76.24.1.1.2

Policy: OID: [04.0.194112.1.2

dsmem://32926411636404/ 28/06/2019
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IT

Certificato emesso
da:

Nome: [nfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
[Codice fiscale: 07945211006
{Paese: T

Firma decumento:

Algoritmo di firma:

sha256WithRSAEncryption (2048)

Firma digitale (hex):

6A76 ASDE A64B 7C2C E97D 2CAS8 51F1 AF50 61EF
0B9D 80AE A420 CES0 8F97 AC3A 8C3C 5SBA2 193E
TET77 59F9 2818 D488 354D 7278 21CF ADOYA 148F
A9D4 SAFB 8A79 EE1S 7TEQD 1A14 F515 1832 EB37
7395 30FF 8B52 E35F E41A 1604 9F93 392F C210

4F 1B 2353 B691 692C 49B0 23D4 6707 9A62 83DA
FOC9 C703 9D43 2734 556B ADCI1 90E2 5C50 BF71
19023 551E F3CE 21B9 B611 C313 536F EOLE DFF6
7020 6294 EBSA 7TE4AC FD76 AQGBY C484 B5C0O 9D16
3C31 451B A16A SC78 B7A3 8838 12AB B613 02BE
C10F OFCF AD7A 5572 AFBO 5CAB E613 2775 AEIC
024 814E 2EA3 4272 E7FB E9CE 60C9 B534 7928
IDBB 0CFD 1D10 1AC2 ECAS 6816 9B47 1C83 1D3C
5184 E35B D653 4CF5 075F EA8B AFC2 61EF 8091
27D8 DD28§

Afttributi 'signed’:

contentType Ipkcs7-data
signing Time 27/06/2019 17:35:59
Digest 5344 6D 6C270CF8A2B8CF 1966 1D B564 5D 1C

Jressagel iges 24 BI E7 EC 99 F§ F8 28 8E 01 01 3B 47 7D 7C
sha256( B9 D3 A2 EE 10 74 FA 98 36 A0 34 7D 2B BS

id-aa- 41 74 F6 TD E6 12804972 5D 72 B3 6D F9BD 84 0C

signingCertificate V2{1D } issuer(InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT
SPA, IT) serial(00B% 3BSE)

Certificati (6):

infoCert Firma Qualificata 2

Stato del certificato:

[28/06/2019 09:10:34] - Valido, Emesso da CA
Accreditata [IT], non sospeso o revocato

Condizioni di verifica:

DB CA attendibili firmato da Ag;{D

Algornitmo certificato:

RSA-SHA256

S.N. certificato:

01

Valido dal: venerdi 19 aprile 2013 16:26:15
Valido sino al: giovedi 19 aprile 2029 17:26:15
Soggetto: InfoCert Firma Qualificata 2
. InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,
Certificato emesso da; 1T
Paese: IT

dsmem://329264(|1636404/

28/06/2019
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Stato del certificato:

[28/06/2019 09:10:34] - Valido, Qualificato [IT],
non sospeso o revocato

Condizioni di verifica:

DB CA attendibili firmato da AglD

Algoritmo certificato:

RSA-SHA256

S.N. certificato:

SBA2I1

Valido dal: giovedi 16 novembre 2017 14:04:25
Valido sino al: lunedi 16 novembre 2020 02:00:00
Soggetto: ELVIO LEONARDI

Certificato emesso da:

InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,
IT

Paese:

IT

ROBERTO CAPRA

Stato del certificato:

[28/06/2019 09:10:34] - Valido, Qualificato [1T],
1on sospesc o revocato

Condizioni di verifica:

DB CA attendibili firmato da AgiD

Algoritmo certificato:

RSA-SHA256

S.N. certificato:

00B93B5SE

Valido dal: giovedi 21 marzo 2019 11:29:26
Valido sino al: martedi 17 maggio 2022 23:59:59
Soggetto: ROBERTO CAPRA

Certificato emesso da:

InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,
IT

Paese:

IT

GIANCARLO PAGANIN

Stato del certificato:

[28/06/2019 09:10:34} - Valido, Qualificato [IT],
non sospeso o revocato

Condizioni di verifica:

DB CA attendibili firmato da AglD

Algoritmo certificato:

RSA-SHA256

5.N. certificato:

699501

Valido dal: mercoledi 31 gennaio 2018 14:17:53
Valido sino al: domenica 31 gennaio 2021 02:00:00
Soggetto: GIANCARLO PAGANIN

Certificato emesso da:

InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,
IT

Paese:

IT

MARCO ANDREA PISANI

Stato del certificato:

[28706/2019 09:10:35] - Valido, Qualificato [IT],
non sospeso 0 revocato

Condizioni di verifica:

DB CA attendibili firmato da AglD

Algoritmo certificato:

RSA-SHA256

S.N. certificato:

6225D2

dsmem://329264i1636404/

28/06/2019
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Valido dal: lunedi 18 dicembre 2017 16:41:49

Valido sino al: venerdi 18 dicembre 2620 02:00:00

Soggetto: MARCO ANDREA PISANI

Certificato emesso da: %qﬂfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,
Paese: IT

MADDALENA BUFFOLI

[28/06/2019 09:10:35] - Valido, Qualificato [IT],
Do SOSPEsO 0 revocato

Condizioni di verifica: DB CA attendibili firmato da AglD
Algoritmo certificato: RSA-SHA256

Stato del certificato:

S.N. certificato: 727784

Valido dal: lunedi 19 marzo 2018 13:43:59

Valido sino al: mercoledi 16 giugno 2021 02:00:00

Soggetto: MADDALENA BUFFOLI

Certificato emesso da: i%fo()ert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,
Paese: IT

dsmem://329264]1636404/ 28/06/2019
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Riqualificazione dell’area Ospedale
Maggiore Policlinico, Mangiagalli
e Regina Elena di Milano: forme
molteplici dei luoghi della salute
n. 105040310 effettuata da
Fondazione IRCCS Ca' Granda
- Ospedale Maggiore Policlinico
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Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
dura ¢ gh atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome ¢ la descrizione.

Allegato Allegato 9.doc

Documento Pubblicato

Allegato Avviso del 6.2.19.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Codice etico e di comportamento della Fondazione (2018).pdf

Documento Pubblicato
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Allegato Allegato 7.doc

Documento Pubblicato

Allegato Risposte a domande frequenti o di interesse generale del
4.3.19.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Allegato 11.dec

Documento Pubblicato

Allegato DGUE.doc

Documento Pubblicata

Allegato Avviso del 28.2.19.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Modalita tecniche utilizzo Piattaforma SINTEL.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Allegato 3.doc

Documento Pubblicato

Allegaio Risposte a domande frequenti o di interesse generale
dell'l1.2.19.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Bando di gara.pdf

Docwmento Pubblicato

Allegato Allegato 4.doc

Documento Pubblicato

Allegaro Avviso del 25.3.19 sul ribasso di gara.pdf
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Documento Pubblicato

Alflegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegata

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Avviso de 19.2.19.pdf

Risposte a domande frequenti o di interesse generale
defl'1.3.19.pdf

Allegato a Risposte a domande frequenti del 18.2.19.pdf

Risposte a domande frequenti o di intercsse generale del
21.3.19.pdf

duvri generale fondazione gennaio 2015.pdf

Risposte a domande frequenti o di interesse generale del
27.3.19.pdf

Allegato 10.doc

Allegato §.doc

Risposte a domande frequenti o di interesse generale del
18.2.19.pdf

Avviso del 27.2.19 di proroga termini.pdf
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Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegaro

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegaio

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Allegato 8.doc

Allegato 5.doc

Risposte a domande frequenti def 28.1.19.pdf

Disciplinare di gara.pdf

Avviso del 18.2.19.pdf

Risposte a domande frequenti o di interesse generale del
25.2.19.pdf

Avviso del 12.3.19 di ampliamento spazioc huste
telematiche pdf

Avviso del 253.19 di conferma ammissione a
finanziamento.pdf

Patto di Integritd in materia di contratti pubblici regionali.pdf

Determina di indizione n. 2364 del 3.12.2018.pdf
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Documento Pubblicato

Allegato Allegato 12.doc

Documenia Pubblicato

Allegaro Risposte a domande frequenti o di interesse generale del
12.3.19.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Avviso del 28.1.19.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Risposte a domande frequenti o di interesse generale del
6.3.19.pdf

Bocumento Pubblicato

Allegato Allegato 6.doc

Documento Pubblicato

Allegato Allegato 2.doc

Documento Pubblicato

Allegaro Avviso def 27.3.19 di rettifica di risposta a quesito.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Allegato a Risposte a domande frequenti dell'l.3.19.pdf

Documento Pubblicaro

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura,

Informazioni generali sulla Procedura
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1d Procedura

Nome Procedura

Codice CIG

Informazioni aggiuntive sufla na-
tura/finalita della procedura

Num. Protocoflo Interno
Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Codice CPV principale
Codici categorie SOA

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

105040310

Rigualificazione dell'area Ospedale Maggiore Policlinico,
Mangiagalli ¢ Regina Elena di Milano: forme molteplici dei
haoghi della salute

77211839C5

Nessun indicazione aggiuntiva

2910438

Non protocollata

Non protocoliata

Numero di Procedura assente

45215140-0 - Lavori di costruzione di strutture ospedaliere
OG 1 VIII - Edifict civili e industriali {classe VIII).

Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Nome
Login

Societd (P.IVA o Cod. ISTAT)

Indirizzo email

Num. teleforo

Zaccaro Marcello
user_55990

Fondazione [RCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlini-
co {04724150968)

mzaccaro@policlinico.mi.it

0255035933

Responsabile Unico del Procedimento

Nome
Login

Societd (P.AIVA 0 Cod. ISTAT)

Indirizzo email

Num. telefono

Informazioni sul tipo di Procedura
Tipo di Procedura
Modalita offerta economica?

Valuia di riferimento

De Stefano Santo
user 55988

Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlini-
co (04724 150968)

santo.destefano@policlinico.mi.it

0255035902

Procedura Aperta
Valore percentuale

EUR

6
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Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulie tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura venerdi 14 dicembre 2018 10.24.26 CET
Data di chiusura della fase di ac- martedi 2 aprile 2019 17.00.00 CEST
cettazione offerte

Informazioni sulle modaiita di valutazione ed | parametri di trattativa

La gestione dell ‘offerta offline é No
abilitata ?

Giustificativo all'Offerta economi-  No
ca?

L'allegato dettaglio prezzi unitari  No
offerti é abilitato ?

La richiesta di dichiarazione di No
impegni é abilitata ?

La valutazione del 10% dei forni- No
tori é attivata ?

L’inserimento offerta economica in- No
lettere € attivata ?

Base d'asta 165.284.574,77000 EUR

di cui costi della sicurezza deri- 3.308.144,74000 EUR

vanti da interferenza

di cui costi del personale 41.506.575,92999 FUR

Soglia percentuale 0,00000 %

Criteri di aggiudicazione Criterio dell’offerta economicamente pial vantaggiosa

Ordine di apertura defla busta tec-  La valutazione tecnica ha preceduto fa valutazione economica
nica ed economica

Il cripting delle offerte & attivato?  Si

La gestione deile offerte anomale ¢ Si
attivata?

Formula usata per il calcolo dei Formula Bilineare .80
punteggi

La funzione di Firma delle Offerte  Si
é attivata?

I fornitari ron vedono nulla al ter-
mine della procedura

Informazioni sui parametri di trattativa
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TabeHla 1, Parametri della trattativa

Nome

Descrizione

Tecnico / In-
formative

Tipologia

Punteggio
tecnico

Formateo

Valori

Dichiarazio-
ne d¢i accetta-
zione termini
e condizioni

1 Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente ia do-
cumentazio-
ne di gara,
i refativi al-
flegati e tut-
ti i termini e
e condizioni
ivi previste,

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta  sin-
gola

Dichiaro  di
accettare ter-
mim ¢ condi-
Zion

Requistti
amministra-~
tivi

Si prega di
allegare tutta
la docamen-
tazione am-
minisirativa
richiesta nei
documenti di
gara. [ do-
cumenti do-
vranno - es-
sere  allega-
ti in un'unica
cartelta .zip
{0 equivalen-
e} e fir-
mati  digi-
talmente, se
non diversa-
mente  sta-
bilito  dal-
la documen-
tazione di ga~
ra. La cartel-
la .zip non
dovra' essere
firmata digi-
talmente.

Amministra-
tivo

Libero

Allegato

Caratteristi-
che tecniche
deil'offerta

8i prega di
allepare tutta
la documen-
tazione ne-
cessaria per
illustrare  le
caratteristi-

che  tecni-
che dell'of-
ferta, secon-
do le mo-
dalita’  illu-
strate  nel-
la documen-

Tecnico

Libero

Max: 70,00
Min: 36,00

Allegato
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Nome

Pescrizione

Fecnico / In-
formativo

Tipologia

Punteggio
tecnico

Formato

Valori

tazione di ga-
ra. Laddove
sia  necessa-
rio allegare
piv' di un
file, allegar-
ki in un'unica
cartelta .zip
{o equivalen-
te). I do-
cumenti, se
non  diver-
samente sta-
bilito  dal-
la documen-
tazione di ga-
ra, dovran-
no essere fir-
mati digital-
mente. La
cartella .zip
non  dovra’
essere  fir-
mata digital-
mente.

LISTA DEL-
LE LAVO-
RAZIONI E
FORNITU-
RE

Si prega di
allegare Ia
lista del-
le lavorazio-
ni e forni-
ture, debita-
mente  com-
pilata, atte-
nendost alle
modalita  il-
lustrate nel-
la documen-
tazione di ga-
ra

Economico

Libero

Allegato

OFFERTA

ECONOMI-
CA  (come
da fac-simi-
le “"Allegato
12")

Si prega di
allegare Fof-
ferta econo-
mica come
da fac-simi-
le allegato
12, attenen-
dosi alle mo-
dalith  illu-
strate  nel-
la documen-
tazione di ga-
ra.

Economico

Libero

Allegato

COMPUTO
METRICO

Si prega &
allegare il

Economico

Libero

Allegato
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tivo di raf-
fronto delle
eventuali mi-
gliorie offer-
te rispetio al-
le  soluzioni
di  progetto
poste a base
di gara, atte-
nendosi alle
modalita  il-
lustrate nel-
la documen-
tazione di ga-
ra

Nome Descrizione |Tecnico/In-|{Tipologia |Punteggio jFormate Valori
formativo tecnico

ESTIMATI- |computo me-

vO trico estima-

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabela 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa

Login

Indirizzo

Ragione sociale

Indirizzo e-mail

P IVA / Cod. Istat

Numero telefono

COLOMBO COSTRUZIONI S.p. A,
user_112475

pec@pec.colombo-costruzioni. it

01201550132

VIA NINO BIXIO N. 4, 23900 LECCO (Italia)

0341363464

Login

Indirizzo

Ragione sociale

Indirizzo e-mail

P. VA / Cod. Istat

Numero telefono

CONSORZIO STABILE SIS SCPA

user 189332
SEGRETERIA.SEDE@PEC.SISSCPA.IT
08679430010

VIA INVQORIO 24/A, 10146 TORING (Italia)

0117176239

Login

Ragione socinle

C.M.B. Societd Cooperativa Muratori ¢ Brac- cianti di Carpi

user 95421

10
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Indirizzo e-mail utficiogare@cmbcarpipec.it

P.IVA /! Cod. Istat 00154410369

Indivizzo Via Carlo Marx n. 101, 41612 CARPI (italia)
Numero telefono 6596322291

Ragione sociale Pessina Costruzioni S.p.A.

Login user_43473

Indirizzo e-mail ufficiopreventivi_impresapessina@pec.it
P.IVA/ Cod. Istat 00829110154

Indirizzo Via Nizzoli 4, 20147 MILANO (htalia)
Numero relefono (2483341

Gara aggregata

Questo capitolo contiene "elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non € di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incorminciare dalla pi recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1554215054782

Num. Protocollo Interno 0706445

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Pessina Costruziont S.p.A.

Modalita di partecipazione RTI Pessina - RAE - Sacaim (Raggruppamento temporaneo di
imprese)

Tmprese componenti il rageruppa-

mento
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Ragione Sociale
Partita Iva
Codice Fiscale
Ragione Sociale
Partita Iva
Codice Fiscale
Stato dell'Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
4 Uattivita svolta dall'operatore
economico

di cui costi della sicurezza deri-
vanii da inferferenza

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)}

Rizzant de Eccher S.p.A.

40167700301

SACAIM S.p.A.

01703680221

Offerta Valida

martedi 2 aprile 2019 16.24.14 CEST

8,37100%
42.960.716,98000 EUR

636.000,00000 EUR

3.308.144,74000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

BUSTA AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 176 MB
Firmatari; Contrello non previsto
Hash(MD5-Base64): thqs02TMofzSQyma/RSVkw==

Hash(SHA-1-Hex):
c4cRi91BaelalecTededdec?29bfel 64bddiedead

Hash(SHA-256-Hex): 85157263%aca3ciY6cadclacbi86c91-

b4493aab4fa96506d71afl 128 eesalat

12
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Caratieristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Tecnico)

LISTA DELLE LAVORAZIONI E
FORNITURE {Parametro Econo-
mico)

OFFERTA ECONOMICA (come
da fac-simile "Allegato 12"} (Para-
metro Economico)

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marea temporale: Controlio non previsto

BUSTA TECNICA.zip

Dimensiont: 92 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD35-Base64): eNTM2TcEcTePgPwhtIindXg==

Hash(SHA-1-Hex):
86ef6333baec678¢772ec1f98354d9614e(2cadl]

Hash{SHA-256-Hex): 9191897b88{7c2301 1aee89db723e24-
8b9594d31998261056%c422ac3093b447

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

LISTA LAV E FORNITURE.zip

Dimensioni: | MB
Firmatari: Documento non fimmato
Hash(MD)5-Base64): XqsNaxlieB3VBM4ulXOAg=—=

Hash(SHA-1-Hex):
93 febeee30856e9c27e366¢800edes557e94a0adb

Hash{SHA-256-Hex}: 9ac48417bc93afbad415735bc94da3-
2aac81de7838d68bd7539628086c0b5957

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Allegato-12.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 423 KB

Firmatari: DEFFENDI FRANCESCA; MUFFATO MARIO;
STEFANELLI GUIDO

13
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COMPUTO METRICO ESTIMA-
VO (Parametro Economico)

Hash{MDS5-Base64): HU2xTha/hiwSnPYSyLvGTA==

Hash{SHA-1-Hex):
5aa981c81d8b047458db509c574aef93 1 edchdl4

Hash(SHA-256-Hex): 3737dad6e0b04e64e 1bi2elelcBa8d2-
5519a8¢79a37d15663eadb3di37b173da

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

6 - MIGLIORIE OFFERTE.pdf.p7m.p7m

Dimensiont: 199 KB

Firmatari: DEFFENDI FRANCESCA; MUFFATO MARIQ;
STEFANELLI GUIDO

Hash{MD3-Base64): maZdecT/NQzXsYHDZz4/Bw==

Hash(SHA-1-Hex):
9910c3de54f2798421379¢751719e57b0f6460a4

Hash(SHA-256-Hex): 7105877 7dcaa%dcabb30c7e2a57dd3¢-
2599d445c¢8c48eab72bd84783e8bfcd4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Num. Protocollo Ente
Num. Protocolio Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione

Offerta superiore alla base No

d’asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1554206022388
Num. Protocollo Interno 0705425

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente

C.M.B. Societd Cooperativa Muratori e Brac- cianti di Carpi

RTIC.M.B. SIRAM FOCCHI (Raggruppamento femporaneo
di imprese)
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Imprese componenti il raggruppa-

menio

Ragione Sociale FOCCHI SPA
Partita Iva 01903410403
Codice Fiscale

Ragione Sociale SIRAM SPA
Partita Iva 08786190150

Codice Fiscale

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedi 2 aprile 2019 13.53.42 CEST
Offerta economica 315170 %

di cui costi del personale 40.171.699.00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-  640.300,00000 EUR
ti ['attivita svolta dall ‘operatore
economico

di cui costi della sicurezza deri- 3.308.144,74000 EUR
vanti da interferenza

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Bichiaro di accettare termini e condizioni
niini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo}

Requisiti amministrativi (Parame- | RTICMB SIRAM FOCCHI - Requisiti Amministrativi.~ zip
tro Amministrativo)

Dimensioni: 174 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD35-Base64): HvrPQuBTQH7IgerorRO3 A==

Hash(SHA-1-Hex):
0ac64b2439b¢7b7a%ddfcala | 60a97ab828e3440
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Caratteristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Tecnico)

LISTA DELLE LAVORAZIONI E
FORNITURE (Parametro Econo-
mico}

OFFERTA ECONOMICA (come
da fac-simile "Allegato 12"} (Para-
metro Economico)

Hash{SHA-256-Hex): 2bcb2ec6ed40at 1466bd89b14b37141-
12705cca732e2%9ce3413e76fa292e88dc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

2 RTI CMB SIRAM FOCCHI OFFERTA TECNICA zip

Dimensioni: 208 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash{MD35-Base64): CawZFBjSdUiGH5GlzmXow==

Hash{SHA-1-Hex):
eleObeTet7e2Md692c833e 764861595066 14ald

Hash{SHA-256-Hex): 31d8dad9d3baa73af4] abb46faab99-
3e8841fb223d00257f0cab0e2e 1bb{469

Controllo alierazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

LISTA LAVORAZIONI E FORNITURE.zip

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD3-Base64): jaFxIxIxGdLryDIWDGN2fA==

Hash({SHA-I-Hex):
9241303e121d81de98d942561291461aa4a36664

Hash(SHA-256-Hex): {b201ad2924e01aa68f061288%debac-
68f4688c352acP5a89568a9756¢cc0a574

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

RTI CMB SIRAM FOCCHI Allegato 12.pdf.pTm

Bimensioni: 2 MB
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Firmatari: Emiliano Cacioppo
Hash(MD3-Base64): aDT+R+j4zhgE9x YiyRLSQQ==

Hash({SHA-1-Hex):
730{1a93ad3742725d5be3fe5d3693bac02e898d

Hash{SHA-256-Hex): 4edbe839155456a08f8c86293833458-
6da78f5ca938edddaf97b8ccc9945b6b8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

COMPUTO METRICQ ESTIMA- MIGLICRIE CME OPERE.pdf.p7m
TIVO (Parametro Econromico)

Dimensioni: | MB
Firmatari: Emiliano Cacioppo
Hash(MD3-Base64): §7903KD/4tTtl SWSSk4 76w

Hash{SHA-1-Hex):
e59901552091622505bect 1 888a3ddbac7{62ba2

Hash(SHA-256-Hex): 3bc359f747564fada0}cebbfd0a32-
d11129e7a2ab61403c673c73a2b45938f

Controllo alterazione file: Controlle non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d’asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1554202763161

Num. Protocollo Interno 0705251

Num. Protocollo Ente Non protocotlata

MNum. Protacollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Enfe Numero di Procedura assente
Fornitore CONSORZIO STABILE SIS SCPA
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Modalita di partecipazione

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale
Partita Iva
Codice Fiscale
Ragione Sociale
Partita Iva
Codice Fiscale
Ragione Sociale
Partita [va
Codice Fiscale
Stato dell’Qfferta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
# attivita svolta dall operatore
economico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrative)

COSTITUENDA AT SIS S3CPA-ARCO LAVORI SOC.
COOP. CONS-PALASER SRE-CONSORZIO INNGVA 50-
CIETA" COOPERATIVA (Raggruppamento temporaneo di
imprese)

CONSORZIO INNOVA SOCIETA’ COOPERATIVA
03539261200

CRMGPPS6B23ES26W

AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS.

01468160393

CSDFNC46A03F0971

PALASER SRL

01182700078

FFTMCRGIT611.2198

Offerta proposta di aggiudicazione

martedi 2 aprile 2019 12.59.23 CEST
6,00231 %
48.657.774,50000 EUR

1.140.416,59060 EUR

3.308.144,74000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condiziont

8




Report della Procedura Riqualificazione dell'area Ospedale Maggiore Policlini-
co, Mangiagalli ¢ Regina Elena di Milano: forme molteplici dei luoghi della salute n.
1350403 10 effettuata da Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo}

Caratteristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Tecnico)

LISTA DELLE LAVORAZIONIE
FORNITURE (Parametro Econo-
mico)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA zip

Dimensioni: 208 MB
Firmatari: Controlio non previsto
Hash(MD35-Base64): hrydcVnSVSeaAPIpJkpNRg==

Hash(SHA-1-Hex):
41481bc715ca2568141f1e5¢7d3585bccfBAMB 0

Hash{SHA-256-Hex): ¢aBc64e9f43547¢4{375dda2%c5fa44-
09d{d27£a1277002 7c09bb00fea37ade2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta Teenica.zip

Dimensiont: 226 MB
Firmatari: Controlio non previsto
Hash{MD3-Base64): ¢jvWhiDtPscTZKFbnRkNww==

Hash(SHA-1-Hex):
a70993e489b4a52d400541bb7cd362b262282787

Hash(SHA-256-Hex): f13a53£661af306d6231d8aaf61a399-
44a34d3634023b4d718b18£d435c76¢71

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Lista detle Lavorazioni.pdf.p7m

Dimensioni: | MB

Firmatari: CASADEI BALDELLI FRANCO; CREMONESI
GIUSEPPE; AFFATATO MARIA CAROLA; DOGLIANI
MATTERINOG

Hash(MD3-Base64): /dyhin9S85CIwRzu3FadDw==
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OFFERTA FCONOMICA (come
da fac-simile "Allegato 12"} (Para-
metro Economico}

COMPUTO METRICO ESTIMA-
TIVO (Parametro Fconomico)

Hash{SHA-1-Hex):
aR99¢9a47h4{d77499bcc 14e 71 £3e750b4£55¢7

Hash(SHA-236-Hex): 20123a466729f0144¢78d0771c62 Fde-
0848dcBR19915513a7aaa636530ccee54

Conirollo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Allegato 12.pdfpTm

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: CASADEI BALDELLI FRANCO; CREMONES]
GIUSEPPE; AFFATATO MARIA CAROLA; DOGLIANI
MATTERINO

Hash(MD3-Base64): XetRY2ULgoadWI;7fBySsA==

Hash(SHA-1-Hex):
ecel7e33¢29ed3cddd 7392427266161 76460de

Hash(SHA-256-Hex): 97627fedb9{9883bf3el4che5a4301b-
24e243d7153b47223dbe34973547c1Dee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

COMPUTI DI RAFFRONTO ESTIMATIVO.pdf.p7m

Dimensioni; 680 KB

Firmatari: CASADE] BALDELLI FRANCO; CREMONESI
GIUSEPPE; AFFATATO MARIA CARQOLA; DOGLIANI
MATTERINO

Hash(MD5-Base64): WARDeVTIXT7Fth3hHAHB/V A==

Hash{SHA-1-Hex):
c277041db3950ec076c56deal 0581611205192

Hash(SHA-256-Hex): 1ad232blfcedcdadBcd47{eddc28edb-
552cebfefalba8d68f51c7803d82al506

Controlio alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Conirollo non previsto

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalitd di partecipazione

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale
Partita Iva
Codice Fiscale
Ragione Sociale
Partita Iva
Codice Fiscale
Ragione Sociale
Partita lva
Codice Fiscale
Stato dell Offerta

Data

Offerta economica

di cui costi del personale

Offerta superiore alla base No

d’asta?

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1554192738452
Num. Protocollo Interno 0703788

Non protocollata

Non protocoliata

Numero di Procedura assente
COLOMBO COSTRUZIONI S.p.A.

Consorzio Ordinario (Consorzio ordinario}

BORIO MANGIAROTTI S.p.A.
00868420159
DLBDRDSIMI3A326Y
ITINERA S.p.A.

01663980061
MLVMSMS53804B111K
AGHITO ZAMBONINI S.p.A.
03824470284
ZMBTTR59B27D611P

Offerta Valida

martedi 2 aprile 2019 10.12.18 CEST

6,23109 %

39.431.247,13000 EUR
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di cui costi della sicurezza afferen-  618.000,00000 EUR
fi Pastivita svolta dall ‘operatore
CCONOMice

di cui costt defla sicurezza deri- 3.308.144,74000 EUR
vanti da interferenza

Parametri dell 'Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termint e condiziont
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo}

Requisiti amministrativi (Parame-  BUSTA_AMMINISTRATIVA zip
tro Amministrativo}

Dimensioni: 125 MB
Firmatari: Controlle non previsto

Hash{MD35-Base64): EhaZOE7HnIG+IStPOUF A==

Hash{SHA-I-Hex):
924a1072e8e42b2ce7e0d5602cb07c2fe681a73

Hash(SHA-256-Hex): 314d69c8850c4128503de 1a23911841-
58ctbe8209d46b502c%4accasel §b3h9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Caratteristiche tecniche dell'offer-  BUSTA_TECNICA.zip
ta (Parametro Tecnico)

Dimensioni: 93 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash({MD3-Base64): jKJHABNchDQxudxWiZel A=

Hash(SHA-1-Hex):
d7b63f47259d2fb5766£ebf107051917679224ac

Hash(SHA-256-Hex): ¢30c26119b4belff22d5401c311b890-
e46cb43d83206fe7dfab536fe1027413

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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LISTA DELLE LAVORAZIONI E
FORNITURE (Parametro Econo-
#tico)

OFFERTA ECONOMICA fecome
da fac-simile "Allegato 12") (Para-
metre Economico)

COMPUTO METRICO ESTIMA-
T1V0 (Parameiro Fconomico)

Marca temporale: Controllo non previsto

OEZ - Lista Lavorazioni ¢ Forniture.pdfp7m.p7m.p7- m.p7m

Dimensiont: | MB

Firmatari: DE ALBERTIS EDOARDOQ; COLOMBO LUIGI:
ETTORE ZAMBONINIL, MALVAGNA MASSIMO

Hash(MD5-Base64): ead]1lkg2vPVqugYsiuN7Wg==

Hash(SHA-1-Hex):
a7ed84926616¢1015776cad9:88ccf653910193

Hash{SHA-256-Hex): 3861ffbee639dad0d6f2c2cedddcel-
36c62ef65062a61703b372792348d0fe]

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

OEL! - offerta economica.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: DE ALBERTIS EDOARDQ; COLOMBO LUIGI:
ETTORE ZAMBONINT; MALVAGNA MASSIMO

Hash(MD5-Base64): 9eDURISKNmQO5vsOhvKhH A==

Hash(SHA-1-Hex):
5d30ff46ee65ad8a5353cb2a3 7a618de98624fa3

Hash{SHA-256-Hex): b655c4e07c29f2cd0al’76bdaadc2b3-
638bed46118c0fd3e81848¢c475chIebdd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

OE3 - Computo Metrico Estimativo di raffronto Migl-
iorie.pdfp7m.p7m.p7m.p7m

Dimensioni: 894 KB

Firmatari: DE ALBERTIS EDOARDO; COLOMBO LUIG;
ETTORE ZAMBONINI, MALVAGNA MASSIMO
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Hash(MD35-Base64): ESSVITQxd5eV +/92rgzDX A==

Hash{SHA-I-Hex):
215ccBab6348a35189ee2a6708c 16848883836

Hash(SHA-256-Hex): 61a6d16ff2d6445f4288¢8053297cde-
52dd4d37cfc221892acaett d499011 5cb

Controtlo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Qfferta superiore alla base No
od’asta?
Offerta anomala? No

Atfribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla piti recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta 1554215054782

Fornitore Pessina Costruzioni S.p.A.

Modalita di partecipazione RTI Pessina - RdE - Sacaim (Raggruppamento temporaneo di
imprese)

Imprese componenti il raggruppa-

mento

Ragione Sociale Rizzani de Eccher S.p.A.

Partita Iva 00167700301

Codice Fiscale

Ragione Sociale SACAIM Sp.A.

Partita Iva 01703680221

Codice Fiscale

Stato dell ' Offerta Offerta Valida

Data martedi 2 aprile 2019 16.24.14 CEST
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Sconto 8,37100 %
Punteggio economico 30,00
Punteggio tecnico 47,48
Punteggio totale 77,48

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione fer- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrative)

Requisiti amministrativi {Parame- ~ BUSTA AMMINISTRATIVA. zip
tro Amministrativo)}

Dimensioni: 176 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): thgs02TMofz8Qyma/RSViow==:

Hash(SHA-1-Hex):
c4c8918aelaZecTededdec29bfel 64bddledealb

Hash(SHA-256-Hex): 85157263%ca3cf96ca5clach]l 86c91-
b4493aab4dfa96506d71afl 128 1ee5a2ab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Caratteristiche tecniche dell'offer-  BUSTA TECNICA.zip
ta (Parametro Tecnico)

Dimensioni: 92 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): eN7M2TcEcTePgPwhtindXg==

Hash{SHA-1-Hex):
86ef6333bac678c772ee1 f98354d90 1402cad0l

Hash{SHA-256-Hex): 9191897b88{7¢2301 lace89db723e24-
8b9594d31998a610569c42aae3093b447

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

25




Report della Procedura Riqualificazione dell’arca Ospedale Maggiore Policlini-
co, Mangiagalli e Regina Elena di Milano: forme molteplict def luoghi della salute n.
1050403 10 effettuata da Fondazione TRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 47,48

Punteggio massimo 70,00

Commento Valutazione Sirimanda al verbale della Commissione Giudicatrice
Punteggio tecnico 4748

Punteggio economico 30,00

LISTA DELLE LAVORAZIONI £ LISTA LAV E FORNITURE.zip
FORNITURE (Parametro Econo-
mico)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash{MD5-Base64): XgsNaxlieB3VBM4IulXOAg==

Hash{SHA-1-Hex):
93febeee30856e9¢27e366c800ede557e4a0adb

Hash(SHA-256-Hex}: 9aed484!7bc93afba®415735bef94dal-
2aacB81de788d68bd7539628b86c0b5957

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA {come Allegato-12.pdfp7m.pTm
da fac-simile "dllegato 12") (Para-
metre Economico)

Dimensioni: 423 KB

Firmatari: DEFFENDI FRANCESCA; MUFFATO MARIO;
STEFANELLI GUIDO

Hash(MD3-Base64): HU2xTba/liwSnPYSyLvGTA==

Hash(SHA-1-Hex):
522981c81d8b047458db509c574aef93 edc9d04
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COMPUTC METRICO ESTIMA-
TIVO (Parametre Economico)

Hash{SHA-256-Hex): 3737dad6e0bl4e64e1bl2e9e Te8aBd2-
551928c79a37d15663eadb3df37b173da

Controilo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

6 - MIGLIORIE OFFERTE.pdf.p7m.p7m

Dimensiont: 199 KB

Firmatari: DEFFENDI FRANCESCA, MUFFATO MARIO;
STEFANELLI GUIDO

Hash(MD5-Base64): maZdec T/NQzXsYHDZz4/Bw==

Hash(SHA-1-Hex):
9910c3des54£2798421379¢751719¢57b0f6460a4

Hash(SHA-256-Hex): 71058777dcaa%dcabb50c7e2a57dd3c-
25919d445¢8c48ea672bd84783e8bfcd4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta
Fornitore

Modalité di partecipazione

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale
Partita va
Codice Fiscale
Ragione Sociale
Partita Iva

Codice Fiscale

Stato dell"Offerta

1554206022388
C.M.B. Societa Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi

RTIC.M.BE. SIRAM FOCCHI! (Raggruppamento temporaneo
di imprese)

FOCCHI SPA

0150634106403

SIRAM SPA

(08786190150

Offerta Valida
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Data martedi 2 aprile 2019 13.53.42 CEST
Sconto 315170 %

Punteggio economico 12,74

Punteggio tecnico 55,78

Punteggio totale 68,52

Punteggi del Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame- | RTICMB SIRAM FOCCHI - Requisiti Amministrativi.- zip
tro Amministrativo}

Dimensioni: 174 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD35-Bage64): HiviPQuBTQH7igerotRO3 A==

Hash{SHA-1-Hex):
6ae64b2439bc7b7a%ddfca8al 6ba97ab828e3440

Hash{SHA-236-Iex): Zbcb2ecbed40al 1466bd89b14b37141-
12705cca732e29¢ce3413e761a292e88de

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Caratteristiche tecniche dell'offer- 2 RT1 CMB SIRAM FOCCHI OFFERTA TECNICA zip
ta (Parametro Tecnico)

Dimensioni: 208 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash{MD5-Base64): CawZFBjSdUiGH GlzmXow=—

Hash(SHA-1-Hex):
elc6cTef7e2f4d69acB33e7648b159506614afd
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Hash(SHA-256-Hex): 31d8dad9d3baa73af41]abb46faa699-
3eB884ffb223d00257f0cablele 1 bbfdn9

Controllo alterazione file: Controlio non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Funteggio proposto -
Punteggio assegnaio 35,78
Punteggio massimo 70,00
Commento Valutazione Si rimanda al verbale della Commissione Giudicatrice
Punteggio tecnico 55,78
Punteggio economica §2,74

LISTA DELLE LAVORAZIONI E LISTA LAVORAZIONI E FORNITURE.zip
FORNITURE (Parametro Econo-

mica)
Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash{MD5-Base64): jaFxIxIxGALryDIWDGNZfA=—

Hash(SHA-I-Hex):
9241303¢121d81de98d942561291461aa4a36664

Hash(SHA-256-Hex): {b201ad2924e01aa68{06f2889debac-
68f4688c352ac95a89568a9756ccha574

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA {come RTI CMB SIRAM FOCCHI Allegato 12.pdfp7m
da fac-simile "Allegato 12") (Para-
metro Economico)

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Emiliano Cacioppo
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Hash{MD5-Base64): aDT+R+j4zhpEdx YryRLSQQ==

Hash(SHA-I-Hex):
730ffa93ad3742725d5be3{c5d3693bac02e¢898d

Hash(SHA-256-Hex): 4edbe839155456a088c86293833458-
6da78f5ca%38edddaf®7b8ccc9945b6b8

Controllo alterazione file: Controlio non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

COMPUTO METRICO ESTIMA- MIGLIGRIE CME_OPERE.pdf.p7m
TIVO (Parametro Economico)

Dimensioni: | MB
Firmatari: Emiliano Cacioppo
Hash(MD3-Base64): 5)903KD/4tTt] SW55k476w=—

Hash(SHA-1-Hex):
€59901552091622505beeY 1 888a3ddbae7{62ba2

Hash(SHA-256-Hex): (3bc559f747564fa4a0!cebbi0d0a32-
d11129¢7a2ab61403c673c73a2b45938f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1554202763161
Fornitore CONSQORZIO STABILE SIS SCPA
Modalita di partecipazione COSTITUENDA ATI SIS SCPA-ARCO LAVORI S0OC.

COOP. CONS-PALASER SRL-CONSORZIO INNOVA S0-
CIETA' COOPERATIVA (Raggruppamento temporanco di

imprese}
Imprese componenti il raggruppa-
mento
Ragione Sociale PALASER SRL
Partita Iva 01182700078
Codice Fiscale FFTMCR69T61L2198
Ragione Sociale CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA
Partita fva 63539261200
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Codice Fiscale CRMGPP56B23ES26W

Ragione Sociale AR.CO. LAVORI SOGC.COOP.CONS.
Partita Iva (1468160393

Codice Fiscale CSDFENC46A03F0971

Stato dell ' Offerta Offerta proposta di aggiudicazione
Dara martedi 2 aprile 2019 12.59.23 CEST
Sconto 6,00231 %

Punteggio economico 24,16

Punteggio tecnico 70

Punteggio fotale 94,16

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione rer- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-  DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA zip
tro Amministrativo)

Dimensioni: 208 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): hrydeVaSVSeaAPIpJkpNRg==

Hash(SHA~1-Hex):
41481bc715ca2568141f1e5¢7d3585bccfBdR10

Hash(SHA-256-Hex): caBc64e9f43547c4f375dda29¢5fad4-
09did27fal1 277002 7e09bb00feal3 7ale2

Controllo alterazione fite: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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ta (Parametro Tecnico)

Punteggio proposto
Punteggio assegnato
Punteggio massimo

Commento Valutazione

Punteggio tecnico

Punteggio economica

LISTA DELLE LAVORAZIONI E
FORNITURE {(Parametro Econo-
mico)

Caratteristiche tecniche dell'offer-

Offerta Tecnica.zip

Dimensioni: 226 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash{MD3-Base64): ¢jvWhiDtPscTZK FonRkNww==

Hash{SHA-I-Hex):
a70993e489h4a52d40054 1 bb7cd362b262282787

Hash{SHA-236-Hex): f15a33{661af306d4623 1dBaalo1a393-
44a34d3634023b4d7{8b1 8fd435¢76¢7]

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

70,00

70,00

St rimanda al verbale della Commissione Giudicatrice

70

24,16

Lista delle Lavorazionipdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CASADEI BALDELLI FRANCO; CREMONESI
GIUSEPPE; AFFATATO MARIA CAROLA; DOGLIANI
MATTERINO

Hash{MD35-Base64): /dyhin985CIwRzui3FadDws==

Hash(SHA-1-Hex):
a899c9a4 7b4fd77499bce 1471 3¢ 750b4155¢7
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OFFERTA ECONOMICA (come
da facesimile "Allegato 12"} (Para-
metro Economico)

COMPUTO METRICO ESTIMA-
TIVO (Parametro Economico)

Hash(SHA-256-Hex): 20123a46672910{44c78d0771¢621dc-
0848dc8819915513a7a4a636530ccees54

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Allegato 12.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: CASADEI BALDELLI FRANCO; CREMONESI
GIUSEPPE; AFFATATO MARIA CAROLA; DOGLIANI
MATTERINO

Hash(MD3-Base64): XetRY2ULgoadWj7iBySsA==

Hash{SHA-1-Hex):
eceb7e53¢2%d3¢c4dd73924272c£6616176460de

Hash(SHA-256-Hex): 97627fedb99883bfSeidcbesad501h-
24e243d7153b47223dbe34973547c10ee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

COMPUTI DI RAFFRONTO ESTIMATIVO.pdfp7m

Dimensioni; 680 KB

Firmatari: CASADEI BALDELLI FRANCO; CREMONES]
GIUSEPPE; AFFATATO MARIA CAROLA; DOGLIANI
MATTERINO

Hash(MD35-Base64): W4RDeVTIXTFth3hHAHB/ VA==

Hash(SHA-1-Hex):
¢277041db3950ec076c56deal05fe8161 120592

Hash(SHA-256-Hex): 1ad232blfcedcdad8cd47fe9dc28e4b-
552¢cebfefal ba8d68£51¢7803d82a1 506

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta

1554192738452
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Fornitore COLOMBO COSTRUZIONI S.p.A.
Modalita di partecipazione Copsorzio Ordinario {Consorzio ordinario)
Imprese componenti il raggruppa-

mento

Ragione Sociale BORIO MANGIAROTTI S.p.A.
Partita Iva 00868420159

Codice Fiscale DLBDRDEIMI3A326Y

Ragione Sociale ITINERA S.p.A.

Partita Iva 01668980061

Codice Fiscale MLVMSMS53S04B111K

Ragione Sociale AGHITO ZAMBONINI S.p.A.
Partita Iva 03824470284

Codice Fiscale ZMBTTRS9B27DGIEEP

Stato dell 'Offerta Gfferta Valida

Data martedi 2 aprile 2019 10.12.18 CEST
Sconto 6,23109 %

Punteggio economico 24,72

Punteggio tecnico 48,37

Punteggio totale 73,09

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-  Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini ¢ condizioni (Parametro Am-

ministrativo)

Requisiti amministrativi {Parame-  BUSTA_AMMINISTRATIVA zip
tro Amministrativo)
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Caratleristiche tecniche dell'offer-
ta (Parametro Tecnico)

Punteggio proposto
Punteggio assegnato
Punteggio massimo

Commento Valutazione

Funteggio tecnico

Punteggio economico

Dimensioni: 125 MB
Fumatari: Controlle non previsto
Hash(MD3-Base64): EhaZOE7Hn9G-+riSPOU+A==

Hash(SHA-1-Hex):
924a1072e8e4{2b2ce7e0d5602cb07c2fe68 1273

Hash{SHA-256-Hex): 314d69c8850c4128903de1a25911841-
58ctbeR209d46b562¢94aecaSe] 8fbibY

Controlio alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

BUSTA_TECNICA zip

Dimensioni: 93 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD3-Base64): ijKJHASNchDQxulxWjefA=

Hash{SHA-1-Hex):
d7b63f47259d2(b5766febf107051917679224ac

Hash(SHA-256-Hex): ¢30c26119b4belff22d540£c3f1b8S0-
ed6ch43d813906fe7dlab536fe 1027413

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

48,37

70,00

Si rimanda al verbale della Commissione Giudicatrice

48,37

24,72
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LISTA DELLE LAVORAZIONI E
FORNITURE {Parametro Econo-
mico)

OFFERTA ECONOMICA {come
da fac-simile "Allegato 127) (Para-
metro Economico)

COMPUTO METRICO ESTIMA-
TIVQ (Parametro Economico}

OFE2 - Lista Lavorazioni ¢ Fomiture.pdf.p7m.p7m.p7- m.p7m

Dimensioni: | MB

Firmatari: DE ALBERTIS EDOARDO; COLOMBO LUIGK;
ETTORE ZAMBONINE MALVAGNA MASSIMO

Hash{MI>3-Base64): ead 1 lkg2vPVqugYsiuN7Wg==

Hash{SHA-1-Hex):
a7ed849266{f6c1015776ead9c8Rccf653910193

Hash(SHA-256-Hex):  3861fbee63{9dad0d6f2c2cedddcel)-
36c62ei65062a61703b37a7923d8d0e]

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

OE! - offerta economica.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m

Dimensioni;: 2 MB

Firmatari: DE ALBERTIS EDOARDO; COLOMBO LUIGI
ETTORE ZAMBONIN[ MALVAGNA MASSIMO

Hash{MD35-Base64): 9eDURISkNmQO5vsOhvKhHA==

Hash(SHA-1-Hex):
5d30ff46eet5adB8a5353¢cb2a37a618de986241a3

Hash{SHA-256-Hex): b655c4e07c29f2cd0al876bdaadc2b3-
638bed46118c0{d3e8 1 848c475c¢h3ebdd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale; Controllo non previsto

OE3 - Computo Metrico Estimative di raffronto Migl-
1orie.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m

Dimensioni; 864 KB

Firmatari: DE ALBERTIS EDOARDO; COLOMBO LUIGI;
ETTORE ZAMBONINE MALVAGNA MASSIMO

Hash(MD5-Base64): ESSVITQx45eV+/92rgzDX A==
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Hash{SHA-1-Hex):
213¢c8a66348a35189ee2a6708e 1 6848883836

Hash(SHA-2356-Hex): 61a6d16fi2d6445f4288eR053297c4e-
52dd4d37cfc221892acaefld4990f15¢ch

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca ternporale: Controllo non previsto

* Punteggio attributto alle offerte sopra/sotto base dasta

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli rignardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da
quella con il punteggio pin alto, a quella con un punteggio pil basso.

Tabella 5. Calcolo dell’anemalia

Ai sensi dell’art. 86 del Digs 163/2006 la soglia di anomalia calcolata &:
56.00

* Soglia punteggio tecnico:

* Soglia punteggio economico: 24.00

Tabella 6. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduato- 1
ria

Societa di appartenenza CONSORZIO STABILE SIS SCPA

Punteggio tecnico 70,00
Punteggio economico 24.16
Punteggio totale 94,16

ria

Societd di appartenenza

Sconto offerto 6,00231 %
Offerta anomala? Si
Posizione in Proposta di Graduato- 2

Pessina Costruzioni S.p.A.

Punteggio tecnico 47,48
Punteggio economico 30,00
Punteggio totale 77,48
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Sconto offerto 837100 %

Offerta anomala? No

FPosizione in Proposta di Graduato- 3

ria

Societa di appartenenzo COLOMBO COSTRUZIONI S.p.A.
Punteggio tecnico 48,37

Punteggio economico 24.72

Punteggio totale 73,09

Sconto offerto 6,23109 %

Offerta anomala? No

Pasizione in Proposta di Graduato- 4

rig

Societa di appartenenza C.M.B. Societd Cooperativa Muratori ¢ Braccianti di Carpi
Punteggio tecnico 55,78

Punteggio economico 12,74

Punteggio totale 68,52

Sconto offerto 3,15170 %

Offerta anomala? No

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene 1 dettagli riguardanti fa proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 7. Responsabile di procedimento

Nome De Stefano Santo

Login user 55988

Societd (P.IVA o Cod. ISTAT) Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico (04724 150968)

Indirizzo email santo.destefano@policlinico.mi.it

Num. telefono 0235035902
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Tabella 8. Fornitore proposto per Paggiudicazione della procedura,

Nome CONSORZIO STABILE SIS SCPA

Login user_189332

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT) CONSORZIO STABILE SIS SCPA {08679430010)

Indirizzo email SEGRETERIA SEDE@PEC.SISSCPAIT

Num. telefono 0117176239

Commento all'aggiudicazione Considerato che il punteggio tecnico (53,33), conseguito pri-
ma della seconda riparametrazione, non ha superato i 4/5 del
punteggio massimo di 70 previsto per P'offerta tecnica nel di-
sciplinare di gara, F'offerta non é risultata anomala ai sensi del-
l'art. 97, comma 3, D.Lgs. 50/2016.

Registro di controllo

Questo capitolo contiene I’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal pit: re-
cente al meno recente.

Tabella 9. Registro di controlio

Data Oggetto Testo

venerdi 28 giugno 2019 11.33.08 | Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
CEST cato Riqualificazione dell'area
Ospedale Maggiore Policlini-
co, Mangiagalli e Regina Ele-
na di Milano: forme moltepli-
ci dei luoghi della salute (ID
105040310) & stata completata.
La graduatoria provvisoria & ora

disponibile.
venerdi 28 giugno 2019 11.29.49 {Offerta anomala riammessa L'offerta (ID 1554202763161)
CEST della Procedura Riqualificazione

dell'area Ospedale Maggiore Po-
ficlinico, Mangiagalli ¢ Regina
Elena di Milano: forme molte-
plici dei luoghi della salute (ID
1050403 10), sebbene anomala, &
stata riammessa con la seguente

motivazione: .
lunedi 24 giugno 2019 17.40.01 |Offerta sopra la base d’asta riam-| L offerta (1D 1554192738452}
CEST messa della Procedura Riqualificazio-

ne dell'arca Ospedale Maggiore
Policlinico, Mangiagalli ¢ Regi-
na Elena di Milano: forme mol-
teplici dei luoghi della salute
(1D 105040310), & stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

lunedi 24 giugno 2019 17.40.01 Offerta sopra la base d’astariam-{ L offerta (ID 1554215054782)
CEST messa della Procedura Rigualificazio-
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Data

Oggetto

Testo

ne dell'area Ospedale Maggiore
Policlinico, Mangiagalli ¢ Regi-
na Elena di Milano: forme mol-
teplici dei luoghi della salute
(ID 103040310}, ¢ stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

lunedi 24 giugno 2019 17.40.01
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L'offerta {(ID 1554206022388)
della Procedura Riqualificazio-
ne dell'area Ospedale Maggiore
Policlinico, Mangiagalli ¢ Regi-
na Elena di Milano: forme mol-
tephici dei tuoghi della salute
(ID 105040310), é stata ammes-
sa con la seguente motivarione: .

lunedi 24 givgno 2019 [7.40.01
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L'offerta (ID 1554202763161)
della Procedura Rigqualificazio-
ne dell'area Ospedale Maggiore
Policlinico, Mangiagalli e Regi-
na Elena di Milano: forme mol-
teplici dei luoghi della salute
(ID 105040310}, ¢ stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

lunedi 24 giugno 2619 17.15.55
CEST

Apertura buste economiche

La apertura delle buste econo-
miche delta procedura Riqualifi-
cazione deil'area Ospedale Mag-
giore Policlinico, Mangiagalli e
Regina Elena di Milano: forme
molteplici dei luoghi della salute
(ID 1050403 10) ¢ iniziata.

funedi 24 giugno 2019 17.15.34
CEST

Offerta Tecnica accettata

La Busta  Tecnica (ID
1554215054782) della Proce-
dura Riqualificazione dell'area
Ospedale Maggiore Policlini-
co, Mangiagalli e Regina Ele-
na di Milano: forme moltepli-
ci det fuoghi della salute (ID
1050403 10) ¢ stata accettata con
la seguente motivazione: .

funedi 24 giugno 2019 17.15.34
CEST

Terminata Valutazione Tecnica

La valutazione tecnica del Mer-
cato Riqualificazione dell'area
Ospedale Maggiore Policlini-
co, Mangiagalli ¢ Regina Ele-
na di Milano: forme moltepli-
ci det luoghi della salute (ID
105040310} ¢ stata completata.

lunedi 24 giugno 2019 17.15.34
CEST

Offerta Tecnica accettata

.4 Busta  Tecnica ({ID
1554206022388) della Proce-
dura Riqualificazione dell'area
Ospedale Maggiore Policlini-
co, Mangiagalli e Regina Ele-
na di Milano: forme moltepli-
ci det luoghi della salute (ID
103040310} é stata acceitata con
la seguente motivazione: .
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Data

Ogpgetto

Testo

lunedi 24 giugno 2019 17.15.34
CEST

Offerta Tecnica accettata

La Busta  Tecnica (ID
1554202763161} della Proce-
dura Riqualificazione dell'arca
Ospedale Maggiore Policlini-
co, Mangiagalli ¢ Regina Ele-
na di Milano: forme moltepli-
ci dei luoghi della salute {ID
1030403 10) ¢ stata accettata con
la seguente motivazione: .

lunedi 24 giugno 2019 17.15.34
CEST

Offerta Tecnica accettata

La  Busta  Tecnica (1D
1554192738452) delia Proce-
dura Riqualificazione dell'area
Ospedale Maggiore Policlini-
co, Mangiagalli e Regina Ele-
na di Milano: forme moltepli-
ci dei luoghi della salute (ID
1050403 10) ¢é stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedi 21 maggio 2019 9.49.01
CEST

Apertura buste tecniche

La apertura delle buste tecniche
della procedura Riqualificazione
dellarea Ospedale Maggiore Po-
liclinico, Mangiagalli ¢ Regina
Elena di Milano: forme molte-
plici dei luoghi della salute (ID
105040310} & iniziata.

lunedi 20 maggio 2019 13.54.08
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1554215054782) della Proce-
dura Riqualificazione dell'area
Ospedale Maggiore Policlini-
co, Mangiagalli ¢ Regina Ele-
na di Milano: forme moltepli-
ci dei luoghi della salute (ID
10504031 0) ¢ stata accettata con
la seguente motivazione: .

lunedi 20 maggio 2019 13.54.08
CEST

Offerta Amminisirativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa {iD
1554206022388) della Proce-
dura Rigqualificazione dell'area
QOspedale Maggiore Policlini-
co, Mangiagalli e Regina Ele-
na di Milano: forme moltepli-
ci dei luoghi della salute (ID
1050403 10) & stata accettata con
fa seguente motivazione: .

funedi 20 maggio 2019 13.54.08
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1554202763161} della Proce-
dura Riqualificazione dell'area
Ospedale Maggiore Policlini-
co, Mangiagalli ¢ Regina Ele-
na di Milano: forme moltepli-
ci det luoghi della salute (ID
1050403 10) ¢ stata accettata con
la seguente motivazione: .

lunedi 20 maggio 2019 13.54.08
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1554192738452) della Proce-
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Data

Oggetto

Testo

dura Riqualificazione dell'area
Ospedale Maggiore Policlini-
co, Mangiagalli ¢ Regina Ele-
na di Milano: forme moltepli-
ci det lnoghi della salute (ID
105040310) é stata accettata con
la seguente motivazione: .

mercoledi 3 aprile 2019 9.47.48
CEST

La Firma Digitale su offerta & ac-
cettata

La Firma Dugitale dell’ offerta
del fornitore user 43473 sulla
Procedura con 1D 105040310 é
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledi 3 aprile 2019 9.47.48
CEST

La Firma Digitale su offerta ¢ ac-
cettata

La Firma Digitale delt offeria
del fomnitore user 95421 sulla
Procedura con I3 105040310 ¢
stata accettata, con la seguenie
motivazione: .

mercoledi 3 aprile 2019 9.47.42
CEST

La Firma Digitale su offerta ¢ ac-
ceftata

La Firma Digitale dell’offerta
def fornitore user 189332 sulla
Procedura con 1D 105040310 ¢
stata acceltata, con la seguente
motivazione: .

mercoledi 3 aprile 2019 9.47.42
CEST

I.a Firma Digitale su offerta ¢ ac-
cettata

La Firma Digitale dell’offerta
del fomnitore user_112475 sulla
Procedura con 1D 1050406310 ¢
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 2 aprile 2019 17.00.02
CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

E decorso il termine ultimo per fa
presentazione delle offerte per la
procedura Riqualificazione del-
l'area Ospedale Maggiore Po-
liclinico, Mangiagalli ¢ Regina
Elena di Milano: forme molte-
plict dei luoghi della salute (ID
10504G316).

martedi 2 aprile 2019 16.24.14
CEST

Invio Offerta

I offerente Pessina Costruzioni
S.p.A. ha inviato con successo
un’offerta nel Mercato Rigualifi-
cazione dell'area Ospedale Mag-
giore Policlinico, Mangiagalli ¢
Regina Elena di Milano: forme
molteplici dei luoghi della salute
(ID 145040310).

martedi 2 aprile 2019 13.53.42
CEST

Invio Offerta

L offerente C.M.B. Societa Coo-
perativa Muratori e Braccianti di
Carpi ha inviato con successo
un offerta nel Mercato Rigualifi-
cazione dell'area Ospedale Mag-
giore Policlinico, Mangiagalli e
Regina Elena di Mitano: forme
mofteplici det tuoghi della salute
(ID 105040310).
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Data Oggetto Testo
martedi 2 aprile 2619 12.59.23!Invio Offerta L offerente CONSQRZIO STA-
CEST BILE SIS SCPA ha inviato con

successo un offerta nel Mercato
Riqualificazione dell'area Ospe-
dale Maggiore Policlinico, Man-
giagalli ¢ Regina Elena di Mila-
no: forme molteplici dei Tuoghi
della salute (ID 105040310).

martedi 2 aprife 2019 10.12.18}Invio Offerta L offerente COLOMBO CO-
CEST STRUZIONI S.p.A. ha mvia-
1o con successo un offerta nel
Mercato Riqualificazione delf'a-
rea Ospedale Maggiore Policli-
nico, Mangiagalli ¢ Regina Ele-
na di Milano: forme moltepli-
el dei luoghi della salute (ID

105040310).
mercoledi 27 febbraio 2019{“Posticipo termini di gara” - ter-| La negoziazione del mercato Ri-
11.56.38 CET mine originario: lanedi 11 marzoqualificazione dell'area Ospeda-
2019 12.00.00 CET le Maggiore Policlinico, Man-

giagalli ¢ Regina Elena di Mi-
tano: forme molteplici dei Ino-
ghi della salute (ID 105040310)
¢ stata prolungata.

venerdi {4 dicembre 2018 |Inizio Processo Benvenuto al Mercato Riqualifi-
10.24.27 CET cazione dell'area Ospedale Mag-
giore Policlinico, Mangiagatlli ¢
Regina Elena di Milano: forme
molteplici dei luoghi della salu-
te (ID 105040310). Le tempisti-
che del Mercato (nel Vostro fuso
orario) sono disponibili nel det-
taglio def Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene elenco delle comunicazioni della procedura inviate ¢ spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 105212187

Data di invio mastedi 18 dicembre 2018 8.54.11 CET

Mittente GIANNI BENVENUTO SPA (GIANNI BENVENUTO
SPA)

Destinatari Zaccaro Marcello {(Zaccaro Marcello), non ricevuto; De Ste-
fano Santo {De Stefano Santo), non ricevuto
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Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Oggelto del Messaggio QUESITO IN MERITO ALLE CATEGORIE SOA DI
PARTECIPAZIONE - GARA RIQUALIFICAZIONE AREA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Testo del Messaggio buongiorno, la presente per chiedere se una societd che ha
SOA con OG11 ¢l VIII ed OS3 in classifica V pud coprire la
classifica VI di 083 prevista da bando

Id Messaggio 108994886

martedi 26 marzo 2019 10.03.17 CET

Societa Italiana per Condotte D'Acqua SpA (in AS) (Societa
Italiana per Condotte D'Acqua SpA (in AS))

De Stefano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto; Zaccaro
Marcelio (Zaccaro Marcello), non ricevuto

RE: RE: RE: RE: Firma Digitale - Documenti di Offerta

Egregi Signon, in ragione della Vostra risposta def 24.01.2019
con la quale ci avete informato della possibilitd di apporre
due distinte firme digitali corrispondenti ad altrettanti Lega-
li Rappresentanti tenuti alla finna congiunta, Vi chiediamo
conferma che tale possibilitd — apposizione di due firme di-
gitali — sia consentita anche con riferimento al "Documen-
to di offerta” (generato dalla piattaforma informatica al ter-
mine deli’upload dei documenti ¢ non modificabile). Distinti
Saluti. Testo del messaggio origi-
nale: Facendo seguito alla vostra nltima richiesta non st pud
che fare riferimento a quanto riportato al punto 7.1, pagina
11 di 13 delle "Modalitd tecniche di utilizzo" della piattafor-
ma di E-Procurement "Sintel". Si precisa che questa Stazio-
ne Appaltante non ha escluso una o I'altra forma di apposizio-
ne delle firme digitali. Pertanto si ritiene che siano ammissi-
bili entrambe. Distinti saluti. Te-
sto def messaggio originale: Buongiorno, Facendo seguito al-
la Vostra risposta e come da Vaoi suggerito, abbiamo invia-
to una richiesta di chiarimento scritta al gestore della piatta-
forma Sintel (Rich. N°1-1000850618) che, solo verbalmente,
ci ha risposto che la possibilitd di allegare documenti sotto-
scritti digitalmente in formato .pdf o .p7m dipende da una op-
zione scelta all’atto del caricamento della Gara da parte di
codesto Spett.Je Ente Appaltante (vedi cattura schermo alle-
gata dal manuale Sintel - Stazione Appaltante). Alla luce di
quanto rappresentato, Vi chiediamo dungue di volerct confer-
mare ¢ meno la doppia possibilitd di upload. Distinti Salu-
ti Testo del messaggio originale:
Riguardo al primo punto riteniamo di si ma, non essendo gl
autori delle modalita tecniche messe a disposizione da Sintel,
sarebbe preferibile che chiedeste conferma al n. verde di Sin-
tel. Riguardo al seconde punto a nisposta & si. Distinti salu-
ti. Testo del messagpio originale:
Egregi Signori, con la presente vi chiediamo di volerci confer-
mare quanto riportato al punte 7.1, pag. 11 di 15 delle "Mo-
dalita tecniche di utilizzo" della piattaforma di E-Procurement
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"Sintel", ed invero che la firma digitale da apporre sui doca-
menti oggetto di offerta possa avere sia formato CAdES (con
estenstone file .p7m) che formato PAdES (con estensione file
PDF). 81 richiede inoltre conferma che sia possibile caricare
documenti sui quali vengano apposte due distinte firme digi-
tali corrispondenti a due distinti firmatari in qualita di rappre-
sentanti legali tenuti alla firma congiunta. Distinti Saluti

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

108934692
funedi 25 marzo 2019 15.14.47 CET

Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico (De Stefano Santo)

CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E
LAVORO - CONS.COOP. - SOCIETA' COOPERATIVA
(CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E
LAVGRO - CONS.COQP. - SOCIETA' COOPERATIVA),
ricevuto in data lunedi 25 marzo 2019 16.58.56 CET

RE: Richiesta chiarimenti

La documentazione riportante la dicitura da vot indicata deve
essere firmata digitalmente dai soggetti specificatamente in-
dicati a pag. 13 del disciplinare di gara nella parte dedicata
al DGUE che inizia con le parole "Il DGUE deve essere pre-
sentato..........". Distinti saluti Te-
sto del messaggio originale: Buongiorno, in riferimento alla
dicitura "detta dichiarazione deve essere resa e firmata digi-
talmente da futti i soggetti tenuti alla compilazione del DGUE
¢ indicati nel punto 3" presente all'interno del disciplinare di
gara: - si chiede conferma che la documentazione riportante
tale dicitura é sufficiente che sia firmata digitalmente da un
solo soggetto munito di tdoniet poteri (come ad esempio il Le-
gale Rappresentate o il Procuratore Speciale ecc...} grazie

1d Messaggio

Data di invio

Mittente Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Polichi-
nico (De Stefano Santo)

Destinatari Pessina Costruzioni S.p.A. (Pessina Costruzioni S.p.A.), non
ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta proroga

Testo del Messaggio Buongiomo, in relazione alla vostra richiesta di proroga, spia-

109134263

venerdi 29 marzo 2019 11.37.05 CET

ce comunicare che non & possibile aderirvi. Cid in quanto la
modifica richiesta non comporta un impegno temporale in-
compatibile con i termini di presentazione deif'offerta. Distin-
ti saluti. Testo del messaggio ori-
ginale: c.a EGR. ING. Santo De Stefano- RUP Buongiomo.
Codesta Stazione Appaltante, con avvise del 27 marzo c.a., |
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ha comunicato che “le nuovi voct di prezzo correlate alle mi-
ghiorie non devono essere inserite all’interno della lista del-
le lavorazioni e forniture, ma devono essere riportate esclu-
sivamente all*interno del computo metrico estimativo di raf-
fronto delle eventuali mighiorie offerte “retuficando in tal mo-
do la risposta del quesito n.3 a pag.6 , risposta che ha con-
figurato I"impostazione metodologica di un importante ¢ so-
stanziale documento dell’offerta | con valenza sia tecnica che
economica. Con la data di scadenza della gara prevista in da-
ta 2 aprile c.a., viene pertanto richiesto come “conditio sing
qua non “ ad ogni singolo operatore economico partecipante
di adeguarsi ai contenuti di tale avviso, revisionando e veri-
ficande di nuovo quanto gid definito ed elaborato in base al-
la linea guida definita dalla risposta a pag. 7 del precedente
quesito. In quest’ottica, richiamando il principio delta “favor
partecipationes “in base alle indicazioni dell’ANAC, al fine
di consentire di formulare un’offerta congrua e conforme con
quest’ultimia importante esigenza espressa dalla Stazione Ap-
paltante, diversa dai precedenti dettami, stamo a richiederVi
una proroga di 7 gg sulla prevista data di scadenza della gara (2
aprile c.a.) In attesa di un vs. sollecito riscontro Distinti Saluti

Id Messaggio

Data di invio

109252890

martedi 2 aprile 2019 9.09.29 CEST

Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Mittente SALC SpA. (8.ALC.SpA)

Destinatari Zaccaro Marcello (Zaccare Marcello), non ricevuto; De Ste-
fano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RICHIESTA AMPLIAMENTOQ SPAZIO BUSTE TELEMA-
TICHE

Testo del Messaggio Con la presente la scrivente chiede 'ampliamento di clascuna
delle buste telematiche: busta amministrativa tecnica ed eco-
nomica come da chiarimento del 12-03-2019

Id Messaggio 109045808

mercoledi 27 marzo 2019 9.00.59 CET

Fondazione [RCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico (De Stefano Santo)

CONSQORZIO FRA COQPERATIVE DI PRODUZIONE E
LAVORO - CONS.COOP. - SOCIETA' COOPERATIVA
{(CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E
LAVOROQO - CONS.COOP. - SQCIETA' COOPERATIVA]},
ricevuto in data giovedil 28 marzo 2019 16.47.40 CET

RE: dimensione buste

Abbiamo gia provveduto nei giorni scorsi, come si evinee dal-
Favviso pubblicato il 12.3.19 sulla piattaforma Sintel e sul si-
to della Fondazione da cui avete scaricato la documentazione

46




Report della Procedura Riqualificazione delf'area Ospedale Maggiore Policlini-
co, Mangiagalli ¢ Regina Elena di Milano: forme motteplici dei luoghi della salute n.
105040310 effettuata da Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico

di gara. Distinti saluti Testo del
messaggio originale: buonasera, allacciandoci a quanto gid ri-
chiesto da altri concorrenti, visto che gia allo stato attuale la
busta amministrativa che si intende presentare in gara (non
ancora ultimata di tutta la documentazione) supera i 140 mb,
si chiede P'aumento della capienza di ciascuna busta telemati-
ca relativa alla procedura in oggetto. distinti saluti,

Id Messaggio
Data di invip

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

109034089
martedi 26 marzo 2019 19.35.38 CET

CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E
LAVORO - CONS.COOP. - SOCIETA' COOPERATIVA
{(CONSORZIC FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E
LAVORO - CONS.COOP. - SOCIETA' COOPERATIVA)

Zaccaro Marcello (Zaccarg Marcello), non ricevuto; De Ste-
fano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto

dimensione buste

buonasera, allacciandoci a quanto gia richiesto da altri con-
correnti, visto che gia allo stato attuale la busta amministrativa
che si intende presentare In gara (non ancora ultimata di tutta
la documentazione) supera i 140 mb, si chiede 'aumento della
capienza di ciascuna busta telematica relativa alla procedura
in oggetto. distinti saluti.

Id Messaggio
Data di invio

Mitiente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

109054644
mercoledi 27 marzo 2019 11.14.52 CET

Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico (De Stefano Santo)

C.M.RB. Societd Cooperativa Muratori ¢ Braccianti di Carpi
{C.M_.B. Societa Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi),
ricevuto in data mercoledi 27 marzo 2019 11.38.16 CET

RE: C.M.B. Richiesta chiarimenti

1) Corretto; 2) corretto, perd il ribasso da riportare neli'allega-
to 12 “Offerta economica” non ¢ al netto degli oneri per la si-
curezza, ma al lordo dei medesimi. Vedasi al riguardo 'avviso
del 25.3.2019 sul ribasso di gara pubblicato sulla piattaforma
Sintel e sul sito della Fondazione da cui avete scaricato la do-
cumentazione di gara; 3) corretto; 4) corretto. A rettifica di
quante indicato nel documento “Risposte a domande frequen-
ti o di interesse generale dell’11.2.2019", quesito n. 5 a pag.
6 ¢ relativa risposta & pagina 7, si comunica che le nuove voct
di prezzo correlate alle migliorie non devono essere inserite
all'interno della lista delle lavorazioni ¢ forniture, ma devono
essere riportate esclusivamente all'interno def computo metri-
co estimativo di raffronto delle eventuali migliorie offerte. Di-
stinti saluti. Testo del messaggio
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originale: La scrivente C.M.B. Societd Cooperativa Muratori
¢ Braccianti di Carpi con sede legale in Carpi (MO) via Car-
lo Marx n. 101, Cedice Fiscale e Partita [IVA: 001354410369,
a seguito dello studio che sta svolgendo per la presentazione
detla propnia offerta, ha la necessita di richiedere quanto sotto
esposto. Con la presente si chiede di confermare se, In men-
to alla predisposizione dell’Offerta Economica & comretto, con
riferimento al Disciplinare di gara (pag. 20} 1)Compilare i
Volumi 1,2,3.4,5 della lista delle lavorazioni e forniture posti
a base di gara tenendo conto del solo progetto posto a base
di gara e quindi senza inserire variazioni né di quantitd né di
nuove voci ascrivibili alle migliorie di offerta. 2)Aggiungere
nel prospetto di RIEPILOGO COSTI presente nel documen-
to ITA-0299-E-00-00-00-TA-G-05-0014 LLF.pdf “lista delle
lavorazioni ¢ forniture “, sotto alle 5 righe di riepilogo gid pre-
senti, una ulteriore riga di riepilogo (Volume 6} denominata
MIGLIORIE OFFERTE, con riportato nella colonna”™ Impor-
to a corpo TOTALE (Appaltatore)” la somma delle mighorie
offerte, cosi come determinata nel Computo metrico estimati-
vo di raffronto. Per cui nel prospetto verra inserito: nella riga
“A - IMPORTO TOTALE LAVORAZIONI” I'importo tota-
le di offerta comprensivo anche delle migliorie; nefle righe B
e C lo sconto (% e importo) conseguente; nella riga “TOTA-
LE {A+D)” Pimporto totale (Appaltatore), che determina per-
tanto lo sconto da riportare in Allegato 12: Offerta economi-
ca. 3)Predisporre ed inserire in offerta economica il Computo
metrico estimativo di raffronto relativo alle sole migliorie of-
ferte e quindi limitato alla correlata esplicitazione delle varia-
zioni di quantita di voci gia inserite nel computo a base di gara,
integrata con la computazione estimativa di eventuali di nuo-
ve vocl di prezzo correlate alle migliorie. 4)In coerenza con
il comma I precedente non inserire nella Lista delle lavora-
zioni e forntture alcuna tabulazione di sommario relativa alle
migliorie, aggiuntiva rispetto ai Volumi 1,2,3,4,5, limitandosi
alla compilazione della riga di riepilogo aggiuntiva (denomi-
nata Volume 6 — MIGLIORIE OFFERTE, di cui al comma 2
precedente) ¢ rimandando, per la valorizzazione di tale riga, al
documento Computo metrico estimativo di raffronto inserito
in offerta. Rinpgraziando anticipatamente, distinti saluti.

Id Messaggio
Data di invie

Mittenie

Destinatari

Oggetto del Messaggio

109057804
mercoledi 27 marzo 2019 11.59.27 CET

Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico {De Stefano Santo)

CONSORZIO STABILE SiS SCPA (CONSORZIO STA-
BILE SIS SCPA), ricevuto in data gtovedi 28 marzo 2019
14.32.14 CET

RE: RIQUALIFICAZIONE AREA OSPEDALE MAGGIO-
RE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA
DI MILANO
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Testo del Messaggio

Con riferimento ai sottostanti quesiti a cui & stato risposto in
data 3.2.19, si rettifica la risposta al quesito n. 3 come se-
gue: le nuove voci di prezzo correlate alle migliorie non de-
vono essere inserite all'interno della lista delle lavorazions e
forniture, ma devono essere riportate esclusivamente all'inter-
no del computo metrico estimativo di raffronto delie eventua-
ft migliorie offerte. Distinti saluti
Testo del messaggio originale: Con la presente il sottoscrit-
to Consorzio Stabile SIS Spea, trasmette le sottoelencate ri-
chieste di chiarimento, per le quali attende cortese riscontro.
1} In riferimento al punto 4 della Vs. risposta def 25/01/2019
{ID 106865929): “si tratta di un refuso ¢ va compilata solo
la prima scheda;” « St chiede se € possibile compilare 1a se-
conda scheda {A22 - Facciate) considerato che nefla prima
non & presente la parte riservata all’appaltatore. 2) In rife-
rimento alla compilazione della lista delle categorie si chie-
de: « & possibile utilizzare | file editabili che ci avete fomito
per compilare, stampare, firmare digitalmente e consegnare,
o & indispensabile compilare il modelio .pdf posto a base ga-
ra? * Per I'inserimento delle nuove voct di prezzo legate ad
eventuali correzioni e/o alle migliorte offerte & possibile ri-
creare nuove pagine della lista utilizzando il modello editabi-
le fornitoci? 3) 11 file editabile: *5 - LL ELETTRICO - SPE-
CIALE" della “Lista delle lavorazioni e forniture in formato
editabile” deli’aggiornamento del 25/01/ risulta danneggiato.
* Si chiede di mettere a disposizione il file funzionante. 4)
Premesso che a pag. 20 del disciplinare di gara si chiede di
consegnare, pena esclusione, i seguenti documenti componen-
ti Vofferta economica: |. OQFFERTA ECONOMICA {come
da fac-simile “Allegato 12™); 2. LISTA DELLE LAVORA-
ZIONI E FORNITURE {(documento di progetio ITA-0299-
E-00-00-00-TA-G-05-0014_LLF) compilata nella parte riser-
vata all’ Appaitatore con riferimento esclusivo al progetto ese-
cutivo posto a base di gara; 1. COMPUTO METRICO ESTI-
MATIVG di raffronto delle eventuali migliorie offerte rispetto
alle soluzioni di progetto poste a base di gara. Considerato che
non & stato messo a disposizione det concorrenti né il compu-
to metrico estimativo, né I'elenco prezzi completo dei relati-
vi prezzi, st chiede al fine di poter fare il raffronto richiesto,
la messa a disposizione det file editabili del computo metrico
estimnativo efo dell’elenco prezzi completo di prezzi. In man-
canza di tali elaborati risulta impossibile per i concorrenti &
adempiere a quanto richiesto. 5) In merito alla predisposizione
dell’Offerta Economica, e nello specifico per quanto riguarda
la compilazione del documento “ITA-0299-E-00-00-00-TA-
G-05-0014 LLF Lista delle lavorazioni ¢ forniture”; Si chie-
de se le nuove voci di prezzo, introdotte a sepuite delle mi-
gliorie proposte, devono essere suddivise per volume secon-
do il raggruppamento presente nell’elaborato posto a base di
gara {(volume 1: opere strutturali; voluume 2: opere civili o ar-
chitettoniche; volume 3: opere a verde; volume 4: opere mec-
caniche; volume 5: opere eletiriche speciali). 6} In merito atla
risposta al guesito numero uno di venerdi 25 gennaio 2019:
“8iritiene che non sia possibile coprire con la OG11 classifica
VIII contemporaneamente la OG11 classifica VIIl ¢ [2 O83
classifica VI e OS30 classifica VII, in quanto la qualificazio-
ne in OG11 posseduta non pud essere impicgata contempora-
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neamente per coprire tre requisiti diversi™; Si chiede: Essendo
il Concorrente un’ATT, nella quale due unprese sono in pos-
sesso della OG11 classifica VIII, ¢ possibile che un’Impresa
copra la OG11 classifica VI e la seconda impresa copra la
083 classifica VI7 Nel ringraziare si porgono cordiali saluti.
SIS SCPA (lel. 011.7176239)

Id Messaggio
Pata di invie

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

109002449
martedi 26 marzo 2019 11.41.41 CET

Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Palicli-
nico (De Stefano Saunto)

Societa [taliana per Condotte D'Acqua SpA {in AS) (Societa
Italiana per Condotte D'Acqua SpA (in AS})), ricevuto in data
martedi 26 marzo 2019 15.21.27 CET

RE: RE: RE: RE: RE: Firma Digitale - Documenti di Offerta

Si ritiene possibile. Distinti saluti
Testo del messaggio originale: Egregi Signori, in ragione della
Vostra risposta del 24.01.2019 con la guale c1 avete informa-
to delfla possibilita di apporre due distinte firme digitali cor-
rispondenti ad altrettanti Legali Rappresentanti tenuti alla fir-
ma congiunta, Vi chiediamo conferma che tale possibilitd —
apposizione di due firme digitali — sia consentita anche con
riferimento al "Documento di offerta” (generato dalla piatia-
forma informatica al termine dell’upload de1 documenti e non
modificabile}. Distinti Saluti. Te-
sto del messaggio originale: Facendo seguito alla vostra ul-
tima richiesta non si pud che fare riferimento a quanto ri-
portato al punto 7.1, pagina 11 di 15 delle "Moedalita tec-
niche di utilizzo"” della piattaforma di E-Procurement "Sin-
tel". 81 precisa che questa Stazione Appaltante non ha esclu-
so una o laltra forma di apposizione delle firme digita-
li. Pertanto si ritiene che siano ammissibili entrambe. Di-
stinti saluti. Testo del messag-
gio originale: Buongiorno, Facendo segulto alla Vostra ri-
sposta e come da Voi suggerito, abbiamo inviato una richie-
sta di chiarimento scritta al gestore della piattaforma Sin-
tel (Rich. N°1-100085018) che, solo verbalmente, ci ha ri-
sposto che la possibilitd di allegare documenti sottoscritti di-
gitalmente in formato .pdf o .p7m dipende da una opxzio-
ne scelta all’atto del caricamento della Gara da parte di co-
desto Speti.le Ente Appaltante {vedi cattura schermo allega-
ta dal manuale Sintel - Stazione Appaltante). Alla luce di
quanto rappresentato, Vi chiediamo dunque di volerci confer-
mare 0 meno la doppia possibilita di upload. Distinti Salu-
fi Testo del messaggio originale:
Riguardo al primo punto riteniamo di si ma, non essendo gli
autori delle modalitd tecniche messe a disposizione da Sintel,
sarebbe preferibile che chiedeste conferma al n. verde di Sin-
tel. Riguardo al secondo punto la risposta ¢ si. Distint salu-
ti. Testo del messaggio originale:
Egregi Signori, con la presente vi chiediamo di volerci confer-
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mare quanto riportato al punto 7.1, pag. 11 di 15 detle "Mo-
dalitd tecniche di utilizzo" della piattaforma di E-Procurement
"Sintel", ed invero che la firma digitate da apporre sut docu-
menti oggetto di offerta possa avere sia formato CAJES {(con
estensione file .p7m) che formato PAdES {con estensione file
PDF). Si richiede inoltre conferma che sia possibile caricare
documenti sui quali vengano apposte due distinte firme digt-
tali corrispondenti a due distinti firmatari in qualita di rappre-
sentanti legali tenuti alla firma congiunta. Distinti Salutt

Id Messaggio

Data di invio

108662129

martedi 19 marzo 2019 10.39.35 CET

Data di invio

Mittente COLOMBO COSTRUZIONI S.p. A (COLOMBOC COSTRU-
ZIONI S.p.A)

Destinatari De Stefano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto; Zaccaro
Marcello (Zaccaro Marcello), non ricevuto

Qggetto del Messaggio COLOMBO COSTRUZIONI S p.A. - Richiesta di chiarimen-
ti 0.9 del 19.03.2019

Testo del Messaggio Buongiorno, si allegano richieste di chiarimenti. Cordialita.

Id Messaggio 108756662

Mittente Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico (De Stefano Santo)

Destinatari Pessina Costruzioni S.p.A. (Pessina Costruzioni S.p.A.), non
ricevito

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta chiarimento

Testo del Messaggio i conferma che le proposte migliorative devono rispettare i

giovedi 21 marze 2019 13.12.54 CET

requisiti minimi indicati nel disciplinare di gara e che non so-
no ammessi ulteriori temi di variante se non quelli descritti per
le migliorie. Distinti saluti. Testo
del messaggio originale: Buongiomo, la presente per chiede-
re il seguente chiarimento: Il comma 14 dell'art. 95 "Criteri
di aggiudicazione dell'appalto™ del Codice degli Appatti (D,
Lgs. 50/2016 e s.m.i.} riporta: 14. Per quanto concerne i criteri
di aggiudicazione, nei casi di adozione del miglior rapporto
qualita prezzo, si applicano altresi le seguenti disposizioni: a)
le stazioni appaltanti possonoe autorizzare o esigere la presen-
tazione di varianti da parte degli offerenti. Esse indicano nel
bando di gara ovvero, se un avviso di preinformazione € uti-
lizzato come mezzo di indizione di una gara, nell'invito a con-
fermare interesse se autorizzano o richiedono le varianti; in
mancanza di questa indicazione, le varianti non sono autoriz-
zate. Le varianii sono comunque collegate all'oggetio dell'ap-
palto; b) le stazioni appaltanti che autorizzano o richiedono
Ie varianti menzionano nei documenti di gara i requisili mini-
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i che le varianti devono rispettare, nonché le modalita spe-
cifiche per la loro presentazione, in particolare se le varianti
possono essere presentate solo ove sia stata presentata anche
un'offerta, che é diversa da una variante. Esse garantiscono
anche che i criteri di aggiudicazione sceltl possano essere ap-
plicati alle varianti che rispettano tali requisiti minimi e alle
offerte conformi che non sono varianti ¢) solo le varianti che
rispondono ai requisiti minimi prescritti dalle amministrazio-
ni aggiudicatrici sono prese in considerazione; {...) Tutto c10
premesso: Non essendo indicata nel bando di gara l'autoriz-
zazione a presentare varianti, né tantomeno i requisiti minimi
che le stesse dovrebbero rispettare, si chiede conferma che ie
proposte migliorative non potranno in ognl caso comportare
variante essenziale, intendendo con questo ogni indervento che
comporti fa modifica delle caratteristiche progettuali, gia sta-
bilite dall'Amministrazione nel progetto esecutivo, dal punto
di vista tipologico, strutturale ¢ funzionale. In particolare si
chiede anche se siano rifenute varianti, soluzioni progettuali
che possano implicare la necessita di ripresentare richieste di
autorizzazioni gid ottenute come, a titolo esemplificativo ma
non esaustivo: - Permesso di Costruire; - Vigili del fuoco; -
ASL In attesa di un Vs. cortese riscontro Distinti Saluti

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

108747722
giovedi 21 marzo 2019 10.24.00 CET

C.M.B. Societd Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi
{C.M.B. Societd Cooperativa Muratori ¢ Braccianti di Carpi)

De Stefano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto; Zaccaro
Marcello (Zaccaro Mareello), non ricevuto

C.M.B. Richiesta chiarimenti

La scrivente C.M.B. Societd Cooperativa Muratori e Brac-
cianti di Carpt con sede legale in Carpi {MO) via Carlo Marx
n. 101, Codice Fiscale e Partita IVA: 00154410369, a seguito
dello studio che sta svolgendo per la presentazione della pro-
pria offerta, ha la necessitd di richiedere quanto soito espo-
sto. Con la presente si chiede di confermare se, in merito alla
predisposizione dell’Offerta Economica € corretto, con riferi-
mento al Disciplinare di gara {pag. 20): 1)Compilare | Volumi
1,2,3.4,5 della lista delle lavorazioni e forniture posti a base
di gara tenendo conto del solo progetto posto a base di gara e
quindi senza inserire variazioni né di quantita né di nuove voci
ascrivibili alle migliorie di offerta. 2)Agpiungere nel prospet-
to di RIEPILOGO COSTI presente nel documento ITA-0299-
E-00-00-00-TA-G-05-0014 LLF pdf “lista delle lavorazioni e
forniture “, sotto alle 5 righe di riepiloge gia presenti, una ul-
teriore riga di riepilogo (Volume 6} denominata MIGLIORIE
OFFERTE, con riportato nelfa colonna™ Importo a corpo TO-
TALE (Appaltatore)” la somma delle migliorie offerte, cosi
come deierminata nel Computo metrico estimativo di raffron-
to. Per cui nel prospetto verrd inserito; nella riga “A - IM-
PORTO TOTALE LAVORAZIONI” I'importo totale di of-
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ferta comprensivo anche delle migliorie; nelle righe Be C lo
scomto (% e importo) conseguente; nella riga “TOTALE (A
+D)” I"importo totale (Appaltatore), che determina pertanto fo
sconto da riportare in Allegato 12: Offerta economica. 3)Pre-
disporre ed inserire in offerta economica il Computo metri-
co estimativo di raffronto refativo alle sole migliorie offerte
e quindi Hmitato alla correlata esplicitazione delle variazio-
ni di quantitd di voci gid inserite nel computo a base di gara,
integrata con fa computazione estimativa di eventuali di nuo-
ve vocl di prezzo comrelate alle mighorie. 4)In coerenza con
il comma | precedente non inserire nella Lista delle tavora-
zioni e forniture alcuna tabuolazione di sommario relativa alle
migliorie, aggiuntiva rispetto ai Volumi 1,2,3,4,5, limitandosi
alla compilazione della riga di riepilogo aggiuntiva (denomi-
nata Volume 6 — MIGLIORIE OFFERTE, di cui al comma 2
precedente) e rimandando, per fa valorizzazione di tale riga, al
documento Computo metrico estimativo di raffronto inserito
in offerta. Ringraziando anticipatamente, distinti saluti.

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

108475656
mercoledi 13 marzo 2019 12.43.09 CET

COLOMBO COSTRUZIONI $.p.A. (COLOMBO COSTRU-
ZIONI S.p.A.)

Zaccaro Marcello {Zaccaro Marcello), non ricevuto; De Ste-
fano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto

COLOMBO COSTRUZIONI 5.p.A. - Richiesta di chiarimen-
ti n.8 del 13.03.2019

Buongiorno, con riferimento al DGUE ¢ pid precisamente
alla parte: H Informazioni sulf'operatore economico sez. D:
INFORMAZIONI CONCERNENTI [ SUBAPPALTATORI
SULLE CUI CAPACITA L'OPERATORE ECONOMICO
NON FA AFFIDAMENTO (Articolo 105 del Codice - Su-
bappalto) Buongiomo, fermo restando la dichiarazione di vo-
lere ricorrere al subappalto si chiede se & possibile allegare
al DGUE, una dichiarazione indicante le categorie di lavoro
che si intendono subappaltare e relative terne anziché elencar-
le all’interno del DGUE. Tale dichiarazione sara richiamata
nel DGUE e sard firmata da tutti i componenti del costituendo
RTI/ Consorzio.

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

108756865
giovedi 21 marzo 2019 13.18.45 CET

Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico {De Stefano Santo)

CONSORZIQ STABILE SIS SCPA (CONSORZIO STA-
BILE SIS SCPA), nicevuto in data martedi 26 marzo 2019
12.44.04 CET
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Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

RE: RIQUALIFICAZIONE AREA OSPEDALE MAGGIO-
RE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA
DI MILANO

Le lavorazioni che prevedono interferenza con terreno non bo-
nificato, se date in subappalto, rientrano nel limite del 30%
dell’importo complessivo del contratto. H valore stimato del-
le lavorazioni predette & di circa € 500.000,00. Distinti salu-
t. Testo del messaggio originale;
Buongiorno, come gia chiaro le attivita che prevedono interfe-
renza con terreno non bonificato, dovranno essere eseguite da
Imprese in possesso di iscrizione alla categoria 9D, deli'Albo
Nazionale Gestori Ambientahi. Considerato che tali lavorazio-
ni verranno date in subappalto indicando la terna, si domanda
se tali lavorazioni concorrono a saturare il limite del 30% del-
l'importo complessivo del contratto in termini di subappalto.
Se la risposta fosse affermativa, si chiede di indicare quale il
valore delle opere di interferenza con terreno non bonificato.
In attesa di cortese riscontro si ringrazia e si porgono cordiali
saluti. SIS SCPA

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

108568443
venerdi 135 marzo 2019 12.06.13 CET

CONSORZIO STABILE SIS SCPA (CONSORZIO STABI-
LE SIS SCPA)

Zaccaro Marcello (Zaccare Marcello), non ricevuto; De Ste-
fano Santo {(De Stefano Santo), non ricevuto

RIQUALIFICAZIONE AREA OSPEDALE MAGGIORE
POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA DI
MILANOQ

Buongiorno, come gia chiaro le attivita che prevedono interfe-
renza con terreno non bonificato, dovranno essere eseguite da
Imprese in possesso di iscrizione alla categoria 9D, dell'Albo
Nazionale Gestori Ambientali. Considerato che tali lavorazio-
ni verranno date in subappalto indicando la terna, si domanda
se tali lavorazion concorrono a saturare il imite del 30% del-
I'importo complessivo de! contratto in termini di subappalto.
Se la risposta fosse affermativa, si chiede di indicare quale it
valore delle opere di interferenza con terreno non bonificato.
In attesa di cortese riscontro si ringrazia e si porgono cordiali
saluti. SIS SCPA

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

109147766
venerdi 29 marzo 2019 10.14.07 CET
Pessina Costruzioni S.p.A. {Pessina Costruziont S.p.A.)

De Stefano Santo (De Stefane Santo), non ricevuto; Zaccaro
Marcello (Zaccaro Marcello), non ricevuto
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QOggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Richiesta proroga

c.a EGR. ING. Santo De Stefano- RUP Buongiorno. Code-
sta Stazione Appaltante, con avviso del 27 marzo c.a., ha co-
municato che “le nuovi voci di prezzo correlate alle miglio-
rie non devono essere inserite all’interno dellfa lista delle la-
vorazioni e forniture, ma devono essere riportate esclusiva-
mente all’interno del computo metrico estimativo di raffron-
to delle eventuali migliorie offerte “rettificando in tal modo
la risposta del quesito n.5 a pag.6 , risposta che ha configura-
to I'tmpostazione metodologica di un importante e sostanzia-
le documento dell’offerta , con valenza sia tecnica che eco-
nomica. Con la data di scadenza della gara prevista in data 2
aprile c.a., viene pertanto richiesto come “conditio sine qua
non * ad ogni singolo operatore economico partecipante di
adeguarsi ai contenuti di tale avviso, revisionando e verifi-
cando di nuove quanto gid definito ed elaborato in base al-
la linea guida definita dalla risposta a pag. 7 del precedente
quesito. In quest’ottica, richiamando il principio della “favor
partecipationes “in base alle indicazioni dell’ ANAC, al fine
di consentire di formulare un’offerta congrua e conforme con
questultima importante esigenza espressa dalla Stazione Ap-
paltante, diversa dai precedenti dettami, siamo a richiederVi
una proroga di 7 gg sulla prevista data di scadenza della gara (2
aprile c.a.) In attesa di un vs. sollecito riscontro Distinti Saluti

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

109253755
martedi 2 aprile 2019 9.28.38 CEST

Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico (De Stefano Santo)

S.AL.C S5pA. (5ALC Sp.Al), ricevuto in data martedi 2
aprile 2019 11.32.01 CEST

RE: RICHIESTA AMPLIAMENTO SPAZIO BUSTE TELE-
MATICHE

Abbiamo contattato il numero verde di Sintel 800.116.738 ¢
¢t hanno confermato che 'ampliamento & stato effettuato. Per
eventuali problemi tecnici di caricamento si prega di contat-
tare direttamente 1 numero verde sopra citato, Distinti saju-
t, Testo del messaggio originale:
Con la presente la scrivente chiede I'ampliamento di ciascuna
delle buste telematiche: busta amministrativa tecnica ed eco-
nomica come da chiarimento del 12-03-2019

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

108761775
giovedi 21 marzo 2019 14.52.26 CET

CONSORZIO) FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E
LAVORO - CONS.COOP. - SOCIETA' COOPERATIVA
{(CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E
LAVORO - CONS.COOP. - SOCIETA' COOPERATIVA)
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Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

De Stefano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto; Zaccaro
Marcetio (Zaccaro Marcello), non ricevuto

Richiesta chiariment:

Buongiorno, in riferimento alla dicitura "detta dichiarazione
deve essere resa e finmata digitalmente da tutti i soggetti tenuti
alla compilazione del DGUE e indicati nel punto 3" presente
all'interno del disciplinare di gara: - si chiede conferma che la
documentazione riportante ale dicitura & sufficiente che sia
firmata digitalmente da un solo soggetto munito di idonei po-
teri (come ad esempio 1l Legale Rappresentate o if Procuratore
Speciale ecc...) grazie

Id Messaggio
Data di invie

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messoggio

108604618
lunedi 18 marzo 2019 8.16.48 CET

C.M.B. Societa Cooperativa Muratort e Braccianti di Carpi
{C.M.B. Societd Cooperativa Muratori ¢ Braccianti di Carpi)

Zaccaro Marcello (Zaccaro Marcello), non ricevuto; De Ste-
fano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto

C.M.B. Richiesta chiarimenti

La scrivente C.M.B. Societd Cooperativa Muratori ¢ Brac-
cianti di Carpi con sede legale in Carpi (MQ) via Carle Marx
n. 101, Codice Fiscale ¢ Partita IVA: 00154410369, a seguito
dello studio che sta svolgendo per la presentazione della pro-
pria offerta, ha la necessita di richiedere quanto sotto esposto.
Con riferimento all’avviso pubblicato in data [2.03 di avve-
nuta conferma circa "ampliamento dello spazio sulla piatta-
forma Sintel per consentire nelia giomata del 02.04.2019 dalle
ore 09:00 alle ore 17:00 il caricamento detla documentazione
digitale di gara, si segnala che la busta tecnica da presentare
potrebbe assumere una dimensione incompatibile anche con
I"ampliamento previsto per la singola cartella. Infatti i 300 MB
sarebbero gia generati da una dimensione media di 6 MB per
{ 13x4 =) 52 elaborati in formato AQ previsti dal Disciplinare
di Gara per i criteri premianti della parte tecnica, escludendo
dal calcolo le uiteriori 13 x 4 (+2) = 78 pagine in formato A4
delle Relazioni di accompagnamento della proposta del con-
corrente su ogni singolo criterio. Lo stesso potrebbe valere an-
che per la busta amministrativa. Per quanto sopra espresso si
richiede quindi: - Di valutare un ulteriore ampliamento della
dimensione sia della cartella della busta amministrativa che
quella della busta tecnica in caricamento, portandole quanto
meno a 600 MB al fine di evitare condizionamenti sui con-
tenuti e la resa grafica della documentazione da inserire nel-
la cartella tecnica; - Di esplicitare 'esistenza di vincoli sulla
tipologia di file (PDF/A — JPEG — ecc.) relativi alla cartella
tecnica da firmare digitalmente, ovvero relazioni ed elaborati
grafici. Ringraziando anticipatamente, distinti salati. Ufficio
Gare C.M.B. Societa Cooperativa
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Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

108757019
giovedi 21 marzo 2019 13.22.54 CET

Fondaziene IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico {(De Stefanc Santo)

COLOMBO COSTRUZIONI S.p.A. (COLOMBO COSTRU-
ZIONI Sp.A), rcevuto in data giovedi 21 marzo 2019
16.18.18 CET

RE: COLOMBO COSTRUZIONI S.p.A. ~ Richiesta di chia-
rimenti n.9 del 19.03.201%

QUESITO N. [: & sufficiente che 'impresa concorrente in-
dichi la cooptata solamente nella domanda di partecipazio-
ne, senza che tale ultimo soggetto faccia parte del raggrup-
pamento e, di conseguenza, non & tenuto alla sottoscrizione
dell’offerta. Di seguito si chiarisce la documentazione richie-
sta per I'impresa cooptata: - il DGUE previsto al punto 3 del
disciplinare di para; - ’allegato 3 previsto al punto 4 del di-
sciplinare di gara; - 1’allegato 4 previsto al punto 5 del di-
sciplinare di gara; - il Codice etico ¢ di comportamento del-
la Fondazione previsto al punto 17 del disciplinare di gara; -
it Patto di integritd in materia di contratti pubblici regionali
previsto al punto 17 del disciplinare di gara. QUESITO N. 2:
si ritiene che non sia possibile indicare pid teme, in quanto
Particolo 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 prevede che “la
terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna
tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara”,
Di conseguenza le tipologie di prestazioni omogenee previste
net bando di gara sono le categorie SOA di cui si compone
P'intervento. Distinti saluti. Testo
del messaggio originale: Buongiomo, si allegano richieste di
chiarimenti che annuilano e sostituiscono 1 precedenti in pari
data ed oggetto. Grazie

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Qggeito del Messaggio

Testo del Messaggio

108756902
giovedi 21 marzo 2019 13.19.46 CET

Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
mico (De Stefano Santo)

C.M.B. Societd Cooperativa Murator: e Braccianti di Carpi
{C.M.B. Societa Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi),
ricevuto in data mared: 26 marzo 2019 11.51.33 CET

RE: C.M.B. Richiesta chiarimentt

Si comunica che da simulazioni effettuate da questa Stazione
Appaltante, i 300 MB messi a disposizione da Sintel per ognu-
na delle buste telematiche, sembrano essere ampiamente suf-
ficienti. Rimane vostra cura la scelta di un formato non modi-
ficabile che contemperi una resa grafica di vostro gradimento

57



Report della Procedura Riqualificazione dell'area Ospedale Maggiore Policlini-
co, Mangiagalli ¢ Regina Elena di Milano: forme molteplici dei luoghi della salute n.
105040310 effettuata da Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico

e contemporaneamente una riduzione delle dimensioni dei file
che consentano un corretto caricamento sulla piattaforma. Di-
stinti saluti Testo del messaggio
originale: La scrivente C.M.B. Societd Cooperativa Murator
¢ Braccianti di Carpi con sede legale in Carpi (MO) via Car-
lo Marx n. 104, Codice Fiscale e Partita [VA; 00154410369,
a seguito dello studio che sta svolgendo per la presentazione
della propria offerta, ha la necessita di richiedere quanto sotto
esposto. Con riferimento all’avviso pubblicato in data 12.03
di avvenuta conferma circa 'ampliamento dello spazio sulla
piattaforma Sintel per consentire nella giornata del 02.04.2019
dalle ore 09:00 alle ore 17:00 il caricamento della documen-
tazione digitale di gara, si segnala che la busta tecnica da pre-
sentare potrebbe assumere una dimensione incompatibile an-
che con 'ampliamento previsto per la singola cartella. Infat-
t1 1 308 MB sarebbero gid generati da una dimensione media
di 6 MB per i { 13x4 =} 52 elaborati in formato A0 previsti
dal Disciplinare di Gara per i criteri premianti della parte tec-
nica, escludendo dal calcolo le ulteriori 13 x 4 (+2) = 78 pa-
gine in formato A4 delle Relazioni di accompagnamento del-
la proposta del concorrente su ogni singolo criterio. Lo stesso
potrebbe valere anche per {a busta amuministrativa. Per quan-
to sopra espresso si richiede quindi: - D1 valutare un ulterio-
re ampliamento della dimensione sia della cartella della busta
amminisirativa che quella della busta tecnica in caricamento,
portandole quanto meno a 600 MB al fine di evitare condizio-
namenti sui contenuti e la resa grafica della documentazione
da inserire nella cartella tecnica; - Di esplicitare esistenza di
vincoli sulla tipologia di file (PDF/A — JPEG - ecc.) relativi
alla cartella tecnica da firmare digitalmente, ovvero relazioni
ed efaborati grafici. Ringraziando anticipatamente, distinti sa-
lutr. Ufficio Gare C.M.B. Societd Cooperativa

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

108757065
giovedi 21 marzo 2019 13.24.01 CET

Fondazione IRCCS (Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico {De Stefano Santo)

C.M.B. Societd Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi
{C.M.B. Societa Cooperativa Muratori ¢ Braccianti di Carpi),
ricevuto in data martedi 26 marzo 2619 11.51.29 CET

RE: C.M.B. Richiesta chiarimenti

Si ribadisce che obiettive del criterio tecnico E2 & quello di
proporre modifiche migliorative ai livelli ed alle modalita di
scomposizione della WBS di maggior dettaglio rispetto al li-
vello utilizzato nel progetio esecutivo. Fermo restando che
tra i criteri dell’offerta tecnica questa Stazione Appaltante
non ha ritenuto premiante una riduzione dei {empi comples-
sivi di realizzazione delle opere, in quanto ritenute congrue
le indicazioni riportate nel cronoprogramma di progetto ese-
cutivo, si ritiene ammissibile una rimodulazione delle mile-
stone intermedie sui diversi corpi di fabbrica. Distinti salui.
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Testo del messaggio originale: La
scrivente C.M.B. Societd Cooperativa Muratari e Braccianti
di Carpi con sede legale in Carpi (MO) via Carlo Marx n. 101,
Codice Fiscale ¢ Partita IVA: 00154410369, a seguito dello
studio che sta svolgendo per la presentazione della propria of-
ferta, ha la necessita di richiedere quanto softo esposto. Si fa
riferimento al chiarimento pubblicato in data 04.03.2019 da
parte di codesta Stazione Appaltante in cul & stato precisato
che 1 concorrente potra proporre modifiche ai livelli ed alle
modalitd di scompostzione della WBS che abbiano un mag-
giore dettaglio rispetto al hvello utilizzato nel progetto esecu-
tivo, per formulare un ulteriore quesito in merito a tale arpo-
mento. Pitl in particolare si vuole avere conferma che gualo-
ra il Concorrente proponga, oltre ad una diversa articolazio-
ne della WBS, anche una diversa successione delle sequenze
operative, dallo stesso ritenute migliorative per la gestione del
cantiere nella realizzazione dell’edificio, i ragione di scelte
logistiche e della configurazione dei luoghi, ¢ questa vada a
determinare una rimodulazione nelle milestone intermedie sui
diversi corpi di fabbrica, in termini mighiorativi per la SA ri-
spetio ai vincoli dalla stessa imposti nel Capitolato Speciale
d’ Appalte, cid non determini impatti procedurali negativi nel-
la valutazione del criterio tecnico E.2 alla quale tale richiesta
premiante si riferisce. Ringraziando anticipatamente, distinti
saluti.

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

08707791
mercoledi 20 marzo 2019 16.32.34 CET

C.M.B. Societa Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi
{C.M.B. Societa Cooperativa Muratori ¢ Braccianti di Carpi)

De Stefano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto; Zaccaro
Marcetio (Zaccaro Marcello), non ricevuto

C.M.B. Richiesta chiarimenti

La scrivente C.M.B. Societa Cooperativa Muratori e Brac-
cianti di Carpi con sede legale in Carpi (MO) via Carlo Marx
n. 101, Codice Fiscale e Partita IVA: 00154410369, a seguito
dello studio che sta svolgendo per la presentazione detla pro-
pria offerta, ha la necessita di richiedere quanto sotto esposto.
Si fa riferimento al chiarimento pubblicato in data 04.03.2019
da parte di codesta Stazione Appaltante in cui & stato precisato
che 1l concorrente potra proporre modifiche ai livelli ed alle
modalitd di scomposizione della WBS che abbiano un mag-
giore dettaglio rispetto al livello utilizzato nel progetto esecu-
tivo, per formulare un ulteriore quesito in merito a tale argo-
mento. Pt in particolare si vuole avere conferma che qualo-
ra il Concorrente proponga, oltre ad una diversa articolazio-
ne della WBS, anche una diversa successione delle sequenze
operative, dallo stesso ritenute migliorative per la gestione del
canticre nella realizzazione dell’edificio, in ragione di scelte
logistiche e della configurazione dei luoghi, e questa vada a
determinare una rimodulazione nelle milestone intermedie sui
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diversi compi di fabbrica, in termini miglhorativi per la SA ni-
spetto ai vincoli dalla stessa imposti nel Capitolato Speciale
d’Appalto, cid non determini impatti procedurali negativi nel-
la valutazione del criterio tecnico E.2 alla quale tale richiesta
premiante si riferisce. Ringraziando anticipatamente, distinti
saluti.

ld Messaggio
Data di invie

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

108516254
giovedi 14 marzo 2019 114133 CET

Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico {De Stefano Santo)

COLOMBO COSTRUZIONI S.p.A. {COLOMBO COSTRU-
ZIONI S.p.A.), ricevuto in data giovedi 14 marzo 2019
[1.57.11 CET

RE: COLOMBO COSTRUZIONI S.p.A. - Richiesta di chia-
rimenti n.8 del 13.03.2019

51, & possibile. Distinti saluti Te-
sto del messaggio originale: Buongiorno, con riferimento al
DGUE e pit precisamente alla parte: Il Informazioni sull'ope-
ratore economico sez. B INFORMAZIONI CONCERNEN-
TI 1 SUBAPPALTATORI SULLE CUIL CAPACITA L'OPE-
RATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (Aurti-
colo 1035 del Codice - Subappalto) Buongiorno, fermo restan-
do la dichiarazione di volere ricorrere al subappalto si chiede
se & possibile allegare al DGUE, una dichiaraziooe indicante
le categorie di lavoro che si intendono subappaltare e relative
temne anziché elencarle all’interno del DQUE. Tale dichiara-
zione sara richiamata nel DGUE e sara firmata da tutti i com-
ponenti del costituendo RTI / Consorzio.

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

QOggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

108140961
lunedi 4 marzo 2019 11.10.08 CET

Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Polichi-
nico {De Stefano Santo)

Pessina Costruziont S.p.A. (Pessina Costruzioni S.p.A.), non
ricevito

RE: Richiesta chiarimento

Coerentemente con quanto desumibile dalla Lista delle Lavo-
razioni e Forniture in pdf e con quanto riportato sugli elaborati
grafici di progetto (doc. ITA 0299 E A0 Q000 TA A 50 803), si
conferma che le vocida Cod. NPA.22,151 a Cod, NPA 22,175
appartenenti alla categoria Cod. A.22 PARETI VETRATE,
inserite con quantita zero nella Lista delle Lavorazioni ¢ For-
niture editabili in excel, non sono oggetto di offerta. Distinti
saluti. Testo del messaggio origi-
nale: Buongiomo, la presente per chiedere il seguente chiari-
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mento: nella versione editabile in excel della hista lavorazioni
¢ categorie & presente il Cod. A.22 - PARETI VETRATE {da
tipo SO a tipo 525, pit precisamente da Cod. NPA 22.151 a
Cod. NPA 22.175, con q.ta nulta) Si chiede conferma che ta-
li vooi debbano essere effettivamente quotate nell'offerta , in
considerazione del fatto che nel' ABACO PORTE INTERNE
del Progetto architettonico, doc. ITA G299 E AG GO 00 TA A
50 0 803 & presente la seguente nota: ' tutti i serramenti de-
scritti dal codice S, ovvero dal S-G1 al 8-25 non sono oggetto
del presente appalto” In attesa di un Vs. sollecito riscontro,
porgiamo cordiali saluti

Id Messaggio
Data di invie

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

108756804
giovedi 21 marzo 2019 13.17.30 CET

Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico (De Stefano Santo)

S.AALC. Sp.A (S.ALC. S.p.AL), ricevuto in data martedi 26
marzo 2019 15.15.56 CET

RE: RICHIESTA CHIARIMENTI

Con riferimento al quesito in oggetto, si conferma che: - la Ta-
belta “A”, riprodotta alla pagina 61 del CSA, riporta I’elenco
delle categorie dettagliando la Categoria prevalente ¢ le altre
Categorie scorporabili, riferite, complessivamente, ai lavon di
cui trattasi. La Tabella riporta ghi importi di ciascuna deile Ca-
tegorie succitate oltre all"incidenza percentuale di ciascuna ri-
spetto I'imporio complessivo dei lavor; - La Tabella “B™, ri-
prodotta da pagina 62 a pagina 64 del CSA, elenca 1 gruppi
contabili di lavorazione-categoria suddivisi in 5 Volumi cor-
rispondenti alle macro-categorie di lavoro: 1 Opere Struttura-
li 2 Opere Civili o Architettoniche 3 Opere a Verde 4 Opere
Meccaniche 5 Opere Eletiriche e Speciali. La Tabella “B” sard
assunta a riferimento in sede di contabilizzazione dei lavori a
corpo; tale tabella sara strumento sostanziale per la valorizza-
zione in corso d’opera del lavore svolto. A tal riguardo, per
ciascuna delle categorie-tavorazioni contabili, & stata determi-
nata e attribuita per i fini di cui sopra F'incidenza percentuale
rispetio al totale complessivo dei lavori. Lindicazione della
Categoria ‘SOA”, riportata per ciascuna voce, non rileva ai fini
della funzione e degli obiettivi della Tabella. Cid precisato si
chiarisce altresi che non sussiste, necessariamentie, corrispon-
denza tra la codifica della Tabella “B” ¢ la codifica del Com-
puto metrico; ¢id per ragioni operative € per differenti finalita
di elaborazione. Corre I’obbligo inoltre ricordare che, a diffe-
reniza della Tabella “B™, il Computo metrico non assume rife-
vanza contrattuale. Distinti saluti.
Testo del messaggio originate: All'interno del CSA, datla pag.
62 a pag. 66, & presenta una "Tabelta B", dalla quale dovrebbe
derivare la tabella “A” riportata a pag. 61, e nella quale sono
riportate: le lavorazion, le relative categorie SOA con delle
percentuaki di assegnazione, e alla prima colonna, le “Voci”
assegnate a ciascuna che dovrebbero corrispondere a quelle
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indicate nel computo metrico. Tuttavia si segnala che la sim-
bologia delle voci assegnata alle lavoraziont della tabella B,
differisce, pressoché in toto, da quella riportata nel compu-
to. Pertanto, poiché la Tabella “B”, in caso di aggiudicazio-
ne, diventa elemento sostanziale del confratto, come mdicato
apag.33 del CSA, che cita testualmente: *“la contabilizzazione
dei lavori a corpo ¢ effettuata applicando all’ importo netto di
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle sin-
gole categone di lavoro indicate nella tabella «B», allegata al
presente CSA quale parie integrante e sostanziale, di ciascuna
delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al
lavore eseguito™, si richiede di verificare quanto segnalato, e
di mettere a disposizione la Tabella “B”, conforme alle “Vo-
¢i” di computo, in modo da consentire ai concorrenti di avere
tutti gli elementi per uno studio congruo deli’offerta.

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

108662713
martedi 19 marzo 2019 10.47.36 CET

COLOMBO COSTRUZIONI S.p.A. (COLOMBO COSTRU-
ZIONI S.p.A.)

De Stefano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto; Zaccaro
Marcetlo (Zaccaro Marcello), non ricevuto

COLOMBO COSTRUZIONI S.p.A. - Richiesta di chiarimen-
ti n.9 del 19.03.2019

Buongiomo, si allegano richieste di chiarimenti che annuliano
e sostituiscono i precedentl in pari data ed oggetto. Grazie

RFTI richiesta di chiarimenti n. 9 del 19.03.2019.pdf p7m
Dimensioni: 162 KB

Firmatari: MOSCA GORETTA ANDREA
Hash(MD35-Base64): dnXVbDeso? i FAvhCLAMVQ=—

Hash(SHA-1-Hex):
3afcl5blf2ecd8ddas559dda22a1d650e140a8bd

Hash(SHA-256-Hex): 305057b022£07693{60bf8c39f60ala-
32cfBeeh3bef26a6b2a69dbel3c5706720

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio

Data di invio

108467156

mercoledi 13 marzo 2019 11.04.32 CET
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Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

SA.LC.SpA. (SALC.SpA)

Zaccaro Marcello (Zaccaro Marcello), non ricevuto; De Ste-
fano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto

RICHIESTA CHIARIMENTI

Alfmterno del CSA, dalla pag. 62 a pag. 66, ¢ presenta una
"Tabella B", dalla quale dovrebbe derivare la tabelfa “A” ri-
portata a pag. 61, e nella quale sono riportate: le lavoraziont,
le relative categorie SOA con delle percentuali di assegnazio-
ne, ¢ alla prima colonna, le “Voci” assegnate a clascuna che
dovrebbero corrispondere a quelle indicate nel computo me-
trico. Tuttavia si segnala che la simbologia delle voct asse-
gnata alle lavorazion: della tabella B, differisce, pressoché in
tato, da quella riportata nel computo. Pertanto, poiché la Ta-
bella “B", in caso di aggiudicazione, diventa elemento sostan-
ziale del contratto, come indicato a pag.33 del CSA, che ci-
ta testualmente: “la contabilizzazione det lavori a corpo é ef-
fattuala applicando all’importo netto di aggiudicazione ie per-
centuali convenzionali relative alle singole categorie di lavo-
ro indicate nella tabelia «B», allegata al presente CSA quale
parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va con-
tabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito”, si
richiede di verificare quanto segnalato, e di mettere a dispo-
sizione la Tabella “B”, conforme alle “Voci” di computo, in
modo da consentire ai concorrenti di avere tutti gli elementi
per uno studio congruo dell’offerta.

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

108140301
lunedi 4 marzo 2019 11.01.34 CET

Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico (De Stefano Santo)

C.M.B. Societa Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi
{C.M.B. Societd Cooperativa Muratori ¢ Bracciantt di Carpi),
ricevuteo in data martedi 5 marzo 2019 10.50.44 CET

RE: CMB - Richiesta chiarimento

Ii concorrente potra proporre modifiche ai livelli ed alle mo-
dalita di scomposizione defla WBS che abbiano un maggio-
re dettaglio rispetto al livello utilizzato nel progetto esecuti-
vo. Distinti saluti. Testo del mes-
saggio originale: Con riferimento alla procedura indicata in
oggetto, la scrivente C.M.B. Societa Cooperativa Muratori e
Braccianti di Carpi con sede legale in Carpi (MO} via Car-
lo Marx n. 101, Codice Fiscale e Partita IVA: 00154410369,
a seguito dello studio che sta svolgendo per 1a presentazione
della propria offerta, ha la necessita di porre i seguente que-
sto: Con riferimento al criterio E.2 WBS “Proposte del livello
¢ della modalitd di scomposizione di WBS di maggior detta-
glio rispetto al livello utilizzato nel progetto esecutivo e reda-
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zione di un GANTT attraverso la medesima scomposizione”
stamno a richiedere se con tale finalith possa intenders1 anche
la rivisitazione d’impianto delle WBS del programma lavort,
ovvero se la scomposiziong oggi prevista possa essere nior-
ganizzata mediante aggregazioni per parti d’opera (edifici), a
differenza di guanto oggi previsto nel programma di gara in
cut le partt di fondazioni speciali, scavi e strutiure vengono
traftate in maniera unifaria con una visione complessiva sud-
divisa per fast di avanzamento all’interno di un unitaria par-
te d’opera (Central Building), che distingue la scomposizione
per edifict soltanto a partire dalle opere di finitura e degli im-
pianti, con una ripartizione che vede ancora una mancanza di
distinzione, per i livelli interrati, tra edificio piastra e stecche
Nord e Sud. Ringraziando anticipatamente, distinti salufi.

Id Messaggio
Data di invio

Mittenie

Destinatari
Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

108189711
martedi 5 marzo 2019 12.11.11 CET

Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico (De Stefano Santo)

SACAIM S.p.A. (SACAIM S.p.A.), non ricevuto
RE: Richiesta chiarimenti 2.

In risposta st precisa che per le categorie OS1, 033, 0S4
e 0521 non st applica. in caso di a.t.i,, 'aumento del quin-
to solo nel caso in cui non rcorrane le condizioni di cui
atl'art. 61, comma 2 del D.P.R. 207/2010. Tale comma
va interpretato nel senso che ciascuna impresa deve essere
in possesso della qualificazione per almeno un quinto del-
I'importo della singola categoria considerata. Distinti salu-
t. Testo del messaggio originale:
Buongiomo, chiediamo il seguente chiarimento: facciamo se-
guito al chrarimento da Voi pubblicato in ordine all'art. 61,
conuna 2 del DPR 207/2010 e alla impossibilita da voi dichia-
rata di incrementare di un quinto la classifica SOA posseduta,
e rappresentiamo che U'interpretazione non & corretta in quan-
to tale disposizione va intesa relativamente all'importo totale
della singola categoria presa in esame e npon con riferimento
all'intero importo dell'appalto. Questa interpretazione & stata
pili volte confermata e ribadita dalla giurisprudenza nonché da
Anac. Oliretutto secondo la Vs. interpretazione {a disposizio-
ne di cui all'art. 61, comma 2, del DPR 207/2010 non sarebbe
applicabile ad un appalto di importo rilevante come quello che
ci occupa, nonostante la norma si riferisca a qualsiasi appal-
to senza distinzione di importo. Si chiede di chiartre e di con-
fermare la possibilita di incrementare di un quinto la propria
classifica SOA laddove si & in possesso della qualificazione
per almeno un quinto dell'tmporto della singola categoria con-
siderata. grazie cordiali saluti

Id Messaggio

Data di invio

108139989

tunedi 4 marzo 2019 10.58.03 CET
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Mittente

Destinatari

Oggetio del Messaggio

Testo del Messaggio

Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policki-
nico {De Stefano Santo)

Socicta [taliana per Condotte D'Acqua SpA (in AS) (Societd
Italiana per Condotte I'Acqua SpA (in AS)), ricevuto in data
lunedi 4 marzo 2019 14.29.34 CET

RE: PassOE - Modalita Firma

If. PASSOE non & previsto. Distinti  saluti.
Testo del messaggio originale: In
proposito alla compilazione del PassOE per la gara in oggetto,
si richiede a codesta Spett.le Stazione Appaltante di chiarire
se anche per tale documento & necessaria ’apposizione della
firma digiiale e, in caso affermativo, se questa debba essere
apposta da tutti 1 soggetti indicati a diverso titolo nel suddet-
to PassQE (mandataria, mandanti, subappaltatori, soggetti au-
siliari} oppure se sia sufficiente la sua apposizione da parte
dell’operatore economico offerente.

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

108222328
mercoledi 6 marzo 2019 9.51.56 CET

CONSORZIO STABILE SIS SCPA (CONSORZIO STABI-
LE SIS SCPA)

Zaccaro Marcello (Zaccaro Marcello), non ricevuto: De Ste-
fano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto

RIQUALIFICAZIONE AREA OSPEDALE MAGGIORE
POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA DI
MILANO

Buongiorno, per quanto riguarda la categoria SOA 038 clas-
sifica VI, essendo quest'ultima molto elevata per la tipologia
di lavorazione che si dovra eseguire e molto difficile trovare
Imprese in possesso di tale classifica per comporre la terna, si
domanda se fosse possibile soddisfare il requisito nel seguen-
te modo: CONCORRENTE (COSTITUENDA AT IN POS-
SESSO NEL COMPLESSO DI TRE 0S8 PRIMA IMPRESA
IN POSSESSO DELLA classifica V SECONDA IMPRESA
IN POSSESSO DELLA classifica III-bis TERZA IMPRESA
IN POSSESSO DELLA classifica HI. In attesa di riscontro si
ringrazia ¢ si porgono cordiali saluti. SIS SCPA

Id Messaggio

Data di invio

108140465

lunedi 4 marzo 2019 11.04.00 CET

Mittenze Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico (De Stefano Santo)
Destinatari SALINI IMPREGILO SPA (SALINI IMPREGILO SPA), ri-

cevuto in data lunedi 4 marzo 2019 12.22.05 CET
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Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

RE: Viabilita

It concorrente ¢ libero, qualora lo ritenga opportuno, previa
condivisione ed approvazione da parte degli Enti competen-
tt, di cui dare evidenza nell'ambito deli’offerta tecnica, di va-
riare il senso di circolazione di alcune strade limitrofe al sito
in costruzione. Distinti saluti. Te-
sto del messaggio originale: Con la presente richiesta si chie-
de alla Stazione Appaltante l'eventuale possibilita, considerata
I"elevata concentrazione di mezzi d’opera a servizio del can-
tiere, di variare il senso di circolazione di alcune strade limi-
trofe al sito di costruzione stesso, al fine di facilitare lo scosri-
mento del mezzi d'opera stessi verso le principali direttrici di
viabilitd/defiusso ciftadine durante ["esecuzione dei lavori. In
attesa di un Vs. cenno di riscontro, si inviano cordiali saluti.
Salini Impregilo S.p.A.

Id Messaggio
Data di invic

Mittente

Destinatari

Ogpetto del Messaggio

Testo del Messaggio

108141048
lunedi 4 marzo 2059 11.11.17 CET

Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico (De Stefano Santo)

Societa Italiana per Condotte D'Acqua SpA (in AS) (Societa
ltaliana per Condotte D'Acqua SpA (in AS)), ricevuto in data
lunedi 4 marzo 2019 14.30.00 CET

RE: Quotazione Nuovi Prezzi a q.ta zero

Coerentemente con quanto desumibile dalla Lista delle La-
varazioni e Forniture in pdf e con gquanto riportato sugli ela-
borati grafici di progetto (doc. ITA 0299 E AOOD 00 TA A
50 803), si conferma che le voci da Cod. NPA22.151 a Cod.
NPA.22.175 appartenenti alla categoria Cod. A.22 PARETI
VETRATE, mnserite con quantitd zero nella Lista delle Lavo-
razioni e Fomiture editabili in excel, non sono oggetto di offer-
ta. Distinti saluti. Testo del mes-
saggio originale: Nella lista lavorazioni e forniture caricata
sul portale il 25/01/2019 in formato excel editabile & presente
la sezione relativa alle “PARETI VETRATE A.22™, con tutti
gli N.P. a quantitd totale zero (N.P.A.22.151, N.P.A.22.152,
N.P.A22.153, NPA22.154, NP A22.155 NP.A.22.156,
N.P.A.22.157, ecc...) i quali non sono perd presenti nella
versione pdf della lista relativa alle medesime lavorazioni
¢ forniture caricata sul portale nel “progetto esecutivo™ nel-
la sezione “GEN con il titolo “ITA-0299-E-00-00-00-TA-
G-05-0014_LLF.pdf”. Si prega dunque di chiarire se le quan-
tita a zero presenti sulle liste lavorazioni e fomiture vanno
quotate al fine della corretta espressione dell’offerta economi-
ca. Distinti Saluti

Id Messaggio

Data di invio

108148933

lunedi 4 marzo 2019 13.22.19 CET
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Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

SACAIM Sp.A. (SACAIM Sp.A)

De Stefano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto; Zaccaro
Marcello (Zaccaro Marcello), non ricevuto

Richiesta chiarimenti 2.

Buengiomo, chiediamo il seguente chiarimento: facciamo se-
guito al chiarimento da Voi pubblicato in ordine all’art. 61,
comma 2 del DPR 207/2010 e alla impossibilita da voi dichia-
rata di incrernentare di un quinto la classifica SOA posseduta,
e rappresentiamo che l'interpretazione non é corretta in quan-
to tale disposizione va intesa relativamente all'importo totale
della singola categoria presa in esame e non con riferimento
all'intero importo deli'appalto. Questa interpretazione é stata
pid volte confermata e ribadita dalla giurisprudenza nonché da
Anac. Oltretutto secondo la Vs. interpretazione la disposizio-
ne di cui allart. 61, comma 2, del DPR 207/2010 non sarebbe
applicabile ad un appalto di importo rilevante come gueflo che
ci occupa, nonostante la norma si riferisca a qualsiasi appal-
to senza distinzione di importo. Si chiede di chiarire ¢ di con-
fermare la possibilita di incrementare di un quinto la propria
classifica SOA laddove si € in possesso della quatificazione
per almeno un quinto dell'importo della singola categoria con-
siderata. grazie cordiali saluti

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

108161604
lunedi 4 marzo 2019 18.15.09 CET

CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E
LAVORO - CONS.COOP. - SOCIETA' COOPERATIVA
{(CONSORZIO FRA COCPERATIVE DI PRODUZIONE E
LAVORO - CONS.COOP. - SOCIETA® COOPERATIVA)

Zaccaro Marcello (Zaccaro Marcello), non ricevuto; De Sie-
fano Santo {De Stefano Santo), non ricevuto

Richiesta chiarimenti

buonasera, con la presente chiediamo conferma che in caso
di ATI costituenda, ai fini dell'ottenimento della riduzione del
20% dell'importo della cauzione (art. 93 comma 7 del D.Lgs.
50/2016), & sufficiente che solanto una impresa possieda la
certificazione ISO 14001. grazie

Id Messaggio
Data di invie

Mittente

1082824956
giovedi 7 marzo 2019 15.04.34 CET

Fondazione IRCCS Cz' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico (De Stefano Santo)
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Destinatari

Qggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

CONSORZIO STABILE SIS SCPA (CONSORZIO STA-
BILE SIS SCPA), ricevuto in data venerdi 15 marzo 2019
9.57.24 CET

RE: RIQUALIFICAZIONE AREA OSPEDALE MAGGIO-
RE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA
DI MILANO

§i, & possibile. Distinti saluti. Te-
sto del messaggio originale: Buongiorno, per quanto riguarda
la categoria SOA 0S8 classifica VI, essendo quest'ultima mol-
to elevata per la tipologia di lavorazione che si dovrd eseguire
¢ molto difficile trovare Imprese 1 possesso di tale classifica
per compoire la terna, si domanda se fosse possibile soddisfa-
re il requisito nel seguente modo: CONCORRENTE (COSTI-
TUENDA ATI) IN POSSESSO NEL COMPLESSO DI TRE
058 PRIMA IMPRESA IN POSSESSO DELLA classifica V
SECONDA IMPRESA IN POSSESSO DELLA classifica I}~
bis TERZA IMPRESA IN POSSESSO DELLA classifica IIL
In attesa di riscontro st ringrazia e st porgono cordiali saluti
SIS SCPA

fd Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

10B282459
giovedi 7 marzo 2019 15.03.47 CET

Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico (De Stefano Santo}

5.AL.C. SpA (58.AL.C. SpA), ricevuto in data mercoledi
13 marzo 2019 9.30.39 CET

RE: Richiesta chiarimenti riduzione cauzione

In risposta si segnala che la riduzione del 50% per ISO 9001 si
applica se tutte le imprese raggruppate sono in possesso di tale
certificarione. Per Fulteriore riduzione (20% o 30%) & suffi-
ctente che la relativa certificazione sia posseduta da una sela
delle imprese raggruppate. Si ricorda comunqgue che, ai sen-
si dell'art. 93, comma 7, uitimo periodo del Codice contrat-
t1, "In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva
deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione
precedente”. Distinti saluti. Testo
del messaggio originale: Con la presente la scrivente impresa
chiede quanto di seguito. Il disciplinare di gara recita in merito
alla cauzione provvisoria: "In caso di partecipazione in forma
associata, la niduzione del 50% per 1l possesso della certifica-
zione del sistema di qualita di cui all’articolo 93, comma 7, si
ottiene: j;in caso di partecipazione dei soggettt di cui all'art.
45, comma 2, lett. d}, e}, f), g), del Codice solo se futte le im-
prese che costituiscono i raggruppamento, conserzio ordina-
rio o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla ga-
ra siano in posscsso della predetta certificazione; ;5 in caso di
partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett.
b) e ¢} del Codice, solo se la predetta certificazione sia pos-
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seduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni
previste semnpre dall’art. 93, comma 7, si ottengono nel caso di
possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi
di cui all’art, 45, comma 2, left. b} e ¢) del Codice, da parte del
consorzio ¢/o delte consorziate;”. La serivente richiede quindi
che, qualora tutte le imprese del costituendo RTI fossero in
possesso deila ISO 9001, ma una sola possegga la certificazio-
ne EMAS (0 ISO 14001}, l'importo delia cauzione si possa ri-
durre det 50% (in virtd delle ISO 9001) e le ulteriori riduzioni
previste dall'art. 93 comma 7 (quindi del 30% per il possesso
della EMAS o del 20% per la ISO 9001) si possano applicare
comunque sull'importo totale dell'appalto oppure si debbano
applicare solo sulla parte pro-quota dell'importo complessivo,
corrispondente all'effettiva partecipazione al raggruppamento
dell'impresa che materialmente detiene la certificazione che
consente Pulteriore riduzione, Quind: in pratica si chiede se
ta nduzione ulteriore {rispelto al 50%) ¢é applicabile sull'im-
porto complessivo dei lavorn, sebbene la certificazione che la
consenie sia posseduta solo da un socio del raggruppamento
costituendo (e non da tutti | componenti). Rimanendo in attesa
di sollecito riscontro in merito, ringraziamo anticipatamente
per la disponibilita ¢ porgiamo Distinti saluti 8. AL.C. S.p.A.

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

108188435
martedi 5 marzo 2019 11.51.47 CET

Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico (De Stefano Santo)

CONSORZIO STABILE 8IS SCPA (CONSORZIO STABI-
LE SIS SCPA), ricevuto in data mercoledi 6 marzo 2019
09.42.25 CET

RE: RIQUALIFICAZIONE AREA OSPEDALE MAGGIO-
RE POLICLINICO, MANGIAGALLLI E REGINA ELENA
DI MILANO

{n risposta si precisa che non si ritiene possibile indicare per
una sola categoria SOA due terne di subappaltatori. Inoltre, la
categoria OS8 non pud essere assorbita dalla categoria OG1l.
Distinti saluti. Testo del messag-
gio criginaie: Buona sera, si chiede se & possibile indicare per
una sola categoria SOA, due terne di subappaltatori. Inoltre
chiediamo se la categoria SOA OS8 pud essere interamente
assorbita dalla categoria SOA OG1, senza ricorrere al subap-
palto della prima categoria. In attesa di cortese riscontro rin-
grazio € porgo cordiali saluti. SIS SCPA

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

108141628
lunedi 4 marzo 2019 11.19.10 CET

Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico (De Stefanc Santo)
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Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

SALINI IMPREGILO SPA (SALINI IMPREGILO SPA), ni-
cevuto in data lunedi 4 marzo 2019 12.22.03 CET

RE: Richiesta chiarimenti

In risposa si precisa quanto segue: 1)} il concorrente ¢ libero
di integrare la Lista delle lavorazioni e forniture con eventua-
li voci di costo ritenute da ful necessarie per definire compiu-
tamente il costo delle opere oggetto dell’offerta; 2) in meri-
to al confronto tra le tavole di illuminazione ¢ le tavole dei
controsoffiiti si veda quanto riportato al par. 5.3 “controsoffit-
ti coordinati” del capitolato speciale d’appalio: “Suile tavole
di progetto architettonico denominate “controsoffitti coordi-
nati” (serie A-17) é riportata la seguente frase: “il tracciamen-
to degli elementt impiantistici riportato nel presente elaborato
architettonico prevale rispetto al posizionamento indicato nei
disegni impiantistici. Per ogni alira informazione impiantisti-
ca fare riferimento agli elaborati specifici.”. Questa avverten-
za va interpretata come la necessitd di leggere tali elaborati
per individuare i differenti controsoffitti e collocare i singoli
elementi tecnici in ogni porzione di controsoffitto. Per ogni
altra informazione impiantistica I Appaltatore dovra fare rife-
rimento agh elaborati specifici degli impianti. Al fine di de-
finire compintamente il costo delle opere oggetto dell’offerta
il concorrente € libero di modificare le quantitd inserite nel-
la Lista delle lavorazioni e forniture ¢/o di integrare la stes-
sa con eventuali voci di costo aggiuntive ritenute necessarie;
3) la documentazione di gara a disposizione per la formula-
zione dell’offerta & tutta e solo quella messa a disposizione
dei concorrenti ed individuata nell’elenco elaborati di proget-
to; 4) si conferma che Piavolucro esterno al modulo prefab-
bricato ¢ da intenderst incluso nell’appalto e pertanto va com-
putato a parte rispetto all’articolo NPA31.01. Distinti salu-
ti. Testo del messaggio originale:
1} Punti di derivazione dalle blindosbarre verticali Negli ela-
borati grafict ITA-0299-E-A0-00-11-T0-E-24-0002_Schema
generale distribuzione guadri BT-Cabina di trasformazione
I e ITA-0299-E-A0-00-11-T0-E-24-0003_Schema generale
distribuzione quadri BT-Cabina di trasformazione 2 sono
rappresentati 1 punti di derivazione dalle blindosbarre ver-
ticali ai vari piani, completi di interruttore magnetotermi-
co differenziale elettronico. Nell’elaborato grafico ITA-0299-
E-A(-00-00-T0-E-31-0038 Particolari di installazione sono
specificati 1 particolart costruttivi dei suddetti componenti.
Nella Lista delle lavorazione, perd, non risulta presente alcu-
na voce riconducibile ai componenti in guestione; inoltre, dal-
la descrizione della voce N.P.E.02.334 Sbarre blindate a 4
conduttori 3F+N+PE(involucro) per distribuzione di energia
elettrica in bassa tensione sia orizzontahmente che in montan-
11 verticali, in qualunque tipologia di edifici. Dotate di giun-
zioni monoblocco ad innesto rapido e finestre di derivazione
bloccabili per impedire l'utilizzo. Grado di protezione IP55
lee=10-32 kA. Realizzate con conduttor: in rame e carcassa in
accialo zincato, completo di accessori di montaggio, per cor-
renti nominali di; - 630 A si evince chiaramente che 1 punti
di derivazione con interruttore magnetotermico differenziale
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elettronico non sono compresi netla voce. Si chiede pertanto
alla Stazione Appaltante di specificare la voce della Lista la-
vorazioni riconducibile ai suddetti componenti. 2}Planimetrie
impianto di illuminazione Con riferimento alla documentazio-
ne messa a disposizione dalla Stazione Appaltante, alcune ta-
vole relative all’impianto di illuminazione risultano essere in
revisione 00 (tavole dei piani 4, 5, 6} mentre altre in revisione
01 (tavole dei restanti piani). La maggior parte delle descri-
zioni det simboli grafici riportate nella legenda delle tavole in
rev. 0, inolire, trova poi riscontro nelia Lista delle Lavorazio-
ni, cosa che invece non avviene per le tavole in rev. 00. Con-
frontando, infine, le tavole dell’illuminazione inrev. 0 con le
rispettive tavole dei controsoffitti coordinati {che risultano es-
sere in revisione 01), & emerso che la tipologia di apparecchi di
ilfuminazione riportati nelle due serie di tavole sono, in alcu-
ni punti, differenti {(ad esempio tavola ITA-0299-E-AD-NW-
P4-TA-A-17-0570_Piano quarto stecca nord-ovest Foglio |
Coordinato controsoffitto (rev.01} e tavoia ITA-0299-E-AD-
NW-P4-TO-E-11-0109_Piano quarto stecca nord-ovest Plani-
metria illuminazione). Si chiede perianto alla Stazione Appal-
tante, nell’ottica della compilazione della Lista delle lavora-
ziond, di chiarire quali documenti sono da ritenersi validi tra
quelli sopra citati ai {ini deli’offerta. 3) Scale in carpenteria
metallica Con la presente di chiede alla Stazione Appallante di
chiarire quanto segue: nell’elaborato ITA-0299-E-A0-00-00-
TO-C-17-0002 sono presenti i disegni delle scale filo 5 pic-
chetto A-B-C e filo 5 picchetto P-Q, mancano disegni (non
presenti neanche nell’elenco elaborati) per le scale filo 15 16
17 picchetto H, filo 19-20 picchetto E-F e filo 20 picchetto X-
W che risultano essere presentt nel computo. 4) Tramezzature
tipo AR’ Con la presente si chiede alla Stazione Appaltante di
chiarire quanto segue in merito alle Tramezzature tipo AR: nel
computo & presente la voce con quantita pari a zero, negli ela-
borati (Es. ITA-0299-E-AP-NE-P1-TA-A-12-0236_1) queste
sono comunque indicate come involucro per le sale operato-
rie prefabbricate. Si prega di chiarire se le tramezzature siano
gia comprese nell’articolo N.P.A.31.01 - Fornitura ¢ posa in
opera di n. 1 sala operatoria prefabbricata {da circa mq 50-70
cad.) composta da pareti realizzate con pannelli in alluminio e
finitura i simit Corlan, oppure vanno computate a parte come
sembrerebbe dalla tavola di dettaghio [TA-0299-E-A0-00-00-
TA-A-62-0831 RI1.In attesa di un Vs. gentile riscontro si in-
viano cordiali saluti. Salini Impregilo Sp.A.

Id Messaggio
Data di invie

Mittente

Destinatari

108202987
martedi 5 marzo 2019 16.06.25 CET

Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico {De Stefano Santo)

CONSORZIO STABILE SIS SCPA (CONSORZIO STABI-
LE SIS SCPA), ricevuto in data mercoledi 6 marzo 2619
9.42.15 CET
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Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

RE: RIQUALIFICAZIONE AREA OSPEDALE MAGGIO-
RE POLICLINICO, MANGIAGALLL E REGINA ELENA
DI MILANO

In risposta si precisa che, fermo restando Pobbligo di indicare
una terna di subappaltatort per ogni categoria che si intenda
subappaltare, ogni subappaltatore indicato dovrd essere quali-
ficato nella classifica corrispondente all'importo ¢ aila percen-
tuale della categoria che si intende subappaltare. Distinti salu-
ti. Testo del messaggio originale:
Buongiorno, a seguito di tutte le risposte ai quesiti relativi al
subappalto, abbiamo al nostro interno ancora pareechi dubbi
su come costruire le terne, per questo motivo chiediamo: 1)
Nel caso di concorrente in possesso al 100% di una catego-
ria SOA richiesta dal bando & gara, che volesse comunque
subappaltarla nei limiti di legge, si domanda se la terna di su-
bappaltatori possa essere composta da un solo subappaitatore
che possiede la classifica di gara, mentre i restanti due classi-
fiche inferiori. oppure 2} Nel caso di concorrente in possesso
at 100% di una categoria SOA richiesta dal bando di gara, che
volesse comunque subappaltarla nei limiti di legge, si doman-
da se la tema di subappaltatori possa essere composta da tre
subappaltatori in possessore della categoria SOA ma con clas-
sifica inferiore rispetto a quella chiesta in gara. Ovviamente in
questo secondo case, il subappaltatore eseguird il lavoro nei
limit della classifica posseduta. In attesa di cortese riscontro
si ringrazia e si porgono cordiali saluti. SIS SCPA

Id Messaggio
Data di invio

Mitiente

Destinatari

Oggetio del Messaggio

Testo del Messaggio

107848498
venerdi 22 febbraio 2019 17.30.05 CET

C.M.B. Societa Cooperativa Muratori ¢ Braccianti di Carpi
{C.M.B. Societa Cooperativa Muratori ¢ Bracctanti di Carpi}

Zaccaro Marcello (Zaccaro Marcello), non ricevuto; De Ste-
fano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto

CMB - Richiesta chiarimento

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto, la scriven-
te C.M.B. Socicta Cooperativa Muratori ¢ Braccianti di Carpi
con sede tegate in Carpi (MO) via Carlo Marx n. 161, Cedice
Fiscale e Partita [VA: 00154410369, a seguito dello studio che
sta svolgendo per la presentazione della propna offerta, ha la
necessita di porre il seguente questo: Con riferimento al crite-
rio E.2 WBS “Proposte del livello ¢ della modalita di scom-
posizione di WBS di maggior dettaghio nspetto al livello uti-
lizzato nel progetto esecutivo e redazione di un GANTT attra-
verso la medesima scomposizione™ siamo a richiedere se con
tale finalitd possa intendersi anche la rivisitazione d’impianto
delle WBS del programma lavori, ovvero se la scomposizio-
ne oggi prevista possa essere riorganizzata mediante aggrega-
zioni per parti d’opera {edifici), a differenza di quanto oggi
previsto nel programma di gara in o le partt di fondazioni
speciali, scavi e strutture vengono trattate in maniera unitaria
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con una visione complessiva suddivisa per fasi di avanzamen-
to all’interno di un unitaria parte d’opera (Central Building),
che distingue la scomposizione per edifici soltanto a partire
dalle opere di finitura e degli impianti, con una ripartizione
che vede ancora una mancanza di distinzione, per i livelli in-
terrati, tra edificio piastra e stecche Nord e Sud. Ringraziando
anticipatamente, distinti saluti.

Id Messaggio
Data di invie

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

HO8 188804
martedi 5 marzo 2019 11.57.35 CET

Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico (De Stefano Santo)

COLOMBO COSTRUZIONI S p.A. (COLOMBO COSTRU-
ZIONI S.p.Al), ricevuto in data mercoledi 6 marzo 2019
8.51.10CET

RE: COLOMBO COSTRUZIONI S.p.A. - Richiesta di chia-
rimenti n.7 del 20.02.2019

In risposta si precisa quanto segue: I.per quanto riguarda il
subappalto della categoria OG1 non si ritiene possibile che
le terne dei subappaltatori che verranno indicate per la realiz-
zazione di detta categoria possano essere in possesso di atte-
stazioni SOA diverse dalla categoria OG1; 2.si ritiene possi-
bile indicare la dicitura “entro i limiti previsti dalla normati-
va vigente™; 3.la documentazione di gara a disposizione per
la formulazione delf’offerta ¢ tutta e solo quella messa a di-
sposizione dei concorrenti ed individuata nell'elenco elaborati
di progetto. Distinti saluti. Testo
del messaggio originale: Buongiorno, in allegato richiesta di
chiarimenti. Cordialita.

Id Messaggio

Data di invio

Mittente SALC SpA (S8ALC.SpA)

Destinatari De Stefano Santo (De Stefano Sante), non ricevuto; Zaccaro
Marcello (Zaccaro Marceilo), non ricevuto

Cggerto del Messaggio Richiesta chiarimenti riduzione cauzione

Testo del Messaggio Con fa presente la scrivente impresa chiede quanto di seguito,

108191475

martedi 5 marzo 2019 12.40,18 CET

H disciplinare di gara recita in merito alla cauzione provviso-
ria: "In caso di partecipazione in forma associata, la riduzio-
ne del 50% per il possesso della certificazione del sistema di
qualita di cui all’articolo 93, conuma 7, si ottiene: j7in caso di
partecipazione dei soggetti di cui afl’art. 45, comma 2, lett. d},
e), f), g}, def Codice solo se tutte le imprese che costituiscono
il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutfe le im-
prese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della
predetta certificazione; ;/in caso di partecipazione in consor-
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zio di cut all’art. 43, comma 2, lett. b) e ¢) det Codice, solo se
fa predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dal-
le consorziate. Le alire riduzioni previste sempre dall’art. 93,
comma 7, st ottengono nel caso di possesso da parte di una
sola associata oppure, per i consorzt di cui all’art. 45, com-
ma 2, lett. b) e ¢} def Codice, da parte del consorzio e/o delle
consorziate;". La scrivente richiede quindi che, qualora tutte
le imprese del costituendo RTI fossero in possesso della ISO
9001, ma una sola possegga la certificazione EMAS (o [SO
14001), Pimporio della cauzione si possa ridurre del 50% (in
virth delle ISO 9001) e le ulteriori riduzion previste dall'art.
93 comma 7 (quindi del 30% per 1l possesso della EMAS o
del 20% per la ISO 90061} si possano applicare comunqgue sul-
I'mporto totale dell'appalto oppure st debbano applicare solo
sulla parte pro-quota dell'importo complessivo, corrisponden-
te all'effettiva partecipazione al raggruppamento dell'impresa
che materialmente detiene la certificazione che consente l'ul-
teriore riduzione. Quindi in pratica si chiede se la riduzione
ulteriore (rispetto al 50%]) é applicabile sullimporto comples-
sivo del lavori, sebbene la cettificazione che 1a consente sia
posseduta solo da un socio del raggruppamento costituendo (e
non da tutti 1 componenti). Rimanendo in atlesa di sollecito
riscontro in merito, ringraziamo anticipatamente per la dispo-
nibilitd e porgiamo Distinti saluti S A.L.C. S.p.A.

Id Messaggio
Data di invio

Miittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

108201681
martedi 5 marzo 2019 15.51.09 CET

Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico (De Stefano Santo)

CONSORZIO STABILE SIS SCPA (CONSORZIO STABI-
LE SIS SCPA), ricevuto in data mercoledi 6 marzo 2019
54203 CET

RE: RIQUALIFICAZIONE AREA OSPEDALE MAGGIO-
RE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA
DI MILANO

In risposta al quesito si ribadisce che Part. 105, comma 6,
del Codice Contratti definisce obbligatoria 'indicazione della
terna dei subappaltatori. La Direttiva 2014/24/UE all’art. 71,
paragrafo 6, ultimo periodo prevede che: * le amministrazio-
ni aggiudicatrici possono imporre. ..(omissis) che operatore
economico sostituisca 1 subappaltatori in relazione ai quali la
verifica ha dimostrato che sussistono motivi non obbligatori
di esclusione.™; il paragrafo 8, d’altro canto, dispone che: “
Gli Stati membri che hanno scelto di prevedere misure a nor-
ma del paragrafo 3, 5 o 6 specificano, in forza di disposizioni
legistative, regolamentari o amuministrative € nel rispetto del
diritto dell’Unione, e condizioni di attuazione di tali misu-
re”. 11 legislatore nazionale, legittimamente, ha previsto come
obbligatoria (proprio per ghi appalti sopra soglia comunitaria)
Pindicazione di una terna di subappaltatori. In conclusione,
questa stazione appaltante non pud che applicare guanto sopra
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esposto. Distinti saluti Testo del
messaggio originale: Con riferimento al quesito pubblicato il
18.02.2019 in tema di subappalto, si chiede di chiarire se co-
desta Stazione Appaltante ritiene di non applicare quanto fatto
proprio dall’ ANAC nella delibera n. 487 del 3 maggio 2017,
ove si precisa che occorre dare un’inferpretazione comunita-
riamente orientata dell’art. 80, commi 1 e 3, del d.lgs.vo n. 50
del 18 aprile 2016, avente ad oggetto le cause di esclusione
dalla gare di appalto e, in particolare, che “quando é fornita
una terna di possibili subappaltatony, & sufficiente ad evitare
I’esclusione del concorrente che almeno uno det subappalta-
tori abbia 1 requisiti e sia qualificato per eseguire la prestazio-
ne da subappaltare, ovvero che il concorrente dichiari di ri-
nunciare al subappalto, avendo in proprio i requisiti per ese-
guire le prestazioni”, delibera che sul punto riprende il pare-
re del Consiglio di Stato n. 2286 del 3 novembre 2016, come
anche chiarito dal giudice amministrative {v. TAR SICILIA
- PALERMO, SEZ. | — sentenza 17 maggio 2018 n. 1096).
In attesa di cortese riscontro si ringrazia e si porgono cordiali
saluti. SIS SCPA

Id Messaggio
Data di invie
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

108351602
tunedi 11 marzo 2019 8.52.43 CET
Pessina Costruzioni S.p.A. (Pessina Costruzioni S.p.A.)

De Stefano Sanio (De Stefano Santo), non ricevuto; Zaccaro
Marcello (Zaccaro Marcello), non ricevuto

Richiesta chiarimento

Buongiomo, la presente per chiedere il seguente chiarimento:
H comma 14 dell'art. 95 "Criteri di aggiudicazione dell'appal-
to" del Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016 e s.m.1.) riporta:
t4. Per quanto conceme i criteri di aggiudicazione, nei casi
di adozione del miglior rapporto qualitd prezzo, si applicano
altresi le seguenti disposizioni: a) le stazioni appaltanti pos-
s0no autorizzare o esigere la presentazione di varianti da par-
te degh offerenti. Esse indicano nel bando di gara ovvero, se
un avviso di preinformazione & utilizzato come mezzo di in-
dizione di una gara, nell'invito a confermare interesse se au-
torizzano o richiedono le varianti; in mancanza di questa in-
dicazione, le varianti non sono autorizzate. Le varianti sono
comunque collegate all'oggetto dell'appalto; b} le stazioni ap-
paltanti che autorizzano o richiedono Ie varianti menzionano
nei documenti di gara i requisiti minimi che le varianti devono
rispettare, nonché e modalita specifiche per 1a loro presenta-
zione, in particolare se le varianti possono essere presentate
solo ove sia stata presentata anche un'offerta, che é diversa da
una variante. Esse garantiscono anche che 1 criteri di aggiudi-
cazione scelti possano essere applicati alle varianti che rispet-
tano tali requisiti minimi e alle offerte conformi che non sono
varianti ¢} solo le varianti che rispondono ai requisiti minimi
prescritti dalle amministrazioni aggiudicatrict sono prese in
considerazione; {...) Tutto ci¢ premesso: Non essendo indica-
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ta nel bando di gara 'autorizzazione a presentare varianti, né
tantomeno i requisiti minimi che le stesse dovrebbero rispet-
tare, si chiede conferma che le proposte migliorative non po-
tranno in ognt caso comportare variante essenziale, intenden-
do con questo ogru intervento che comporti la modifica delle
caratteristiche progettuali, gid stabilite dall' Amministrazione
nel progetto esecutive, dal punto di vista tipologico, struttura-
le e funzionale. In particolare si chiede anche se siano ritenute
varianti, soluzioni progettuali che possano impticare la neces-
sita di ripresentare richieste di autorizzazioni gi ottenute co-
me, 2 titolo esemplificative ma non esaustivo: - Permesso di
Costruire; - Vigili del fuoco; - ASL In attesa di un Vs. cortese
riscontro Distinti Saluti

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto def Messaggio

Testo del Messaggio

108281993
giovedi 7 marzo 2019 14.56.20 CET

Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedaie Maggiore Polichi-
nico (De Stefano Santo)

CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E
LAVORO - CONS.COOP. - SOCIETA' COOPERATIVA
(CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E
LAVORO - CONS.COOP. - SOCIETA" COOPERATIVA),
ricevuto in data lunedi 25 marzo 2019 14.54.35 CET

RE: Richiesta chiarimenti

In risposta, st conferma. Distinti saluti.
Testo del messaggio originale:
buonasera, con la presente chiediamo conferma che in caso
di ATI costituenda, ai fini dell'ottenimento della riduzione del
20% dell'importo della cavzione (art. 93 comma 7 del D.Lgs.
30/2016), ¢ sufficiente che soltanto una impresa possieda la
certificazione [SO 14001, grazie

Id Messaggio

Data di invio

107942885

martedi 26 febbraio 2019 14,44 28 CET

Mittente Societa ftaliana per Condotte D'Acqua SpA (in AS) (Societa
Italiana per Condotte D'Acqua SpA (in AS))

Destinatari De Stefano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto; Zaccaro
Marcello (Zaccaro Marcello), non ticevuto

Oggetio del Messaggio Quotazione Nuovi Prezzi a q.13 zero

Testo del Messaggio Nella lista lavorazioni e forniture caricata sul portale i

25/01/2019 in formato excel editabile & presente la sezio-
ne relativa alle “PARET] VETRATE A.22”, con tutti gli
N.P. a quantitd totale zero (N.P.A22.151, N.P.A.22.152,
N.P.A22.153 NP.A22.154, NP.A2Z155 NP.A22156,
N.P.A22.157, ecc...) 1 quali non sono perd presenti nella
versione pdf della lista refativa alle medesime lavorazioni
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e forniture caricata sul portale nel “progetto esecutivo” nel-
la sezione “GEN” con il titelo “ITA-0299-E-00-00-00-TA-
G-05-0014_LLF.pdf”. Si prega dunque di chiarire se le quan-
titd a zero presenti sulle liste lavoraziom ¢ fomniture vanno
quotate al fine della corretta espressione dell’offerta economi-
ca. Phistinti Saluti

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

107820079
venerdi 22 febbraio 2019 9,57 40 CET

Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico (De Stefano Santo)

Pessina Costruziond S.p.A. (Pessina Costruziont S.p.A.), non
ricevulo

RE: Richiesta chiarimento

In risposta si precisa che le proposte di ottimizzazione al pro-
getto devono essere formalizzate nei limiti deghi "elementi di
valutazione" dell'offerta tecnica e sara la commissione giudi-
catrice a vahutare la pertinenza con i critert di valutazione, Di-
stinti saluti Testo del messaggio
originale: Buongiomo, con il presente si chiede se & possibile
ptoporre una ottimizzazione dei giuntt strutturall previsti nel
progetto esecutivo, mediante una riduzione dei medesimi. In
attesa di V's. cortese riscontro, cordiali sabuti

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetio del Messaggio

Testo del Messaggio

107829823
venerdi 22 febbraio 2019 11.530.51 CET

Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico {(De Stefano Santo}

CONSORZIO STABILE SIS SCPA (CONSORZIO STABI-
LE SIS 3CPA), ricevuto in data venerdi 22 febbraio 2019
16.40.05 CET

RE: RIQUALIFICAZIONE AREA OSPEDALE MAGGIO-
RE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA
DI MILANO

In risposta si precisa che il fac-simile allegato 3 non deve
essere compilato dai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del
Codice Appalti ma dai soggetti tenuti alla compilazione del
DGUE {che sono quelii specificati nel punto 3 del discipli-
nare di gara). Distinti saluti. Te-
sto del messaggio originale: Buongiomo, chiediamo confer-
ma che il modello fac-simile allegato 3, NON debba essere
dichiarato dai singoli soggetti art. 80 ¢. 3, ma bensi solo dal
Legale Rappresentante dell'impresa concorrente/subappalta-
tore/ausiliaria/consorziata. In attesa di riscontro si ringrazia.
SIS SCPA
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Id Messaggio

Data di invio

Mittente Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico {De Stefano Santo)
Destinatari COLOMBO COSTRUZIONI S.p.A. {COLOMBO COSTRU-

Oggetto del Messaggio

Testo def Messaggio

107833908

venerdi 22 febbraio 2019 12.29.05 CET

ZIONI S5.p.A)), ricevuto in data mercoledi 27 febbraio 2019
14.24 38 CET

RE: COLOMBQ COSTRUZIONI S.p.A. - Richiesta di chia-
rimenti n.6 del 18.02.2019

In risposta si precisa che in caso di consorzio ordinario costi-
tuendo: - la riduzione del 50% si applica solo se tutte le impre-
se consorziate posseggono la centificazione di qualita; - l'ulte-
riore riduzione del 20% pud essere cffettuata in caso di pos-
sesso della certificazione UNI EN 1SO 14001 anche di un solo
consorziato. Distinti safuti, Testo
del messaggio originale: CHIEDIAMO CONFERMA. CHE
SE UN OPERATORE ECONOMICO DEL COSTITUEN-
DO CONSORZIO POSSIEDE LA CERTIFICAZIONE AM-
BIENTALE AT SENSI DELLA NORMA UNIEN [SO 14001
LA GARANZIA PROVVISORIA CHE PRESENTERA' IL
CONSORZIO POTRA' ESSERE RIDOTTO DELL' ULTE-
RIORE 20 % OLTRE AL 50 % PER LA CERTIFICAZIONE
DEL SISTEMA DI QUALITA® CONFORME ALLE NOR-
ME EUROPEE DELLA SERIE UNI CEI ISO 9000. Per-
tanto |" importo della fidejussione cost ricalcolata sard di €
1.322.276,60

Id Messaggio
Data di invio
Minente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

107982749
mercoledi 27 febbraio 2019 12.14.44 CET
SALINT IMPREGILO SPA (SALINI IMPREGILO SPA)

De Stefanc Sanio (De Stefano Santo), non ricevuto; Zaccaro
Marcetlo (Zaccaro Marcello), non ricevuto

Richiesta chiarimenti

L’operatore economico che intende presentare la propria of-
ferta economica come costituendo Raggruppamento Tempo-
raneco di Imprese, utilizzando ALLEGATO 12, chiede se pud
modificare/integrare i1 modello fomito dal Committente, in-
serendo i1 dati richiesti dei componenti del RTI (mandataria e
mandanti) e di seguito la dicitura “che intendono partecipare
come costituendo raggruppamento temporaneo di imprese ai
sensi dell’art, 45, comma 2, lett. d) e dell’art. 48, comma 8 del
D.Lgs. 50/2017, designando sin d’ora Mandataria/Capogrup-
po la “Societd XYZ". In attesa di un Vs. gentile riscontro, si
inviano cordiali saluti. Salini Impregilo S.p.A.

Id Messaggio

HY7801496
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Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

giovedi 21 febbraio 2019 17.00.45 CET

CONSORZIO STABILE SIS SCPA (CONSORZIO STABI-
LE SIS SCPA)

Zaccaro Marcello {(Zaccaro Marcello), non ricevuto; De Ste-
fano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto

RIQUALIFICAZIONE AREA OSPEDALE MAGGIORE
POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA DI

MILANO

Buona sera, st chiede se & possibile indicare per una sola ca-
tegoria SOA, due teme di subappaltatori. Inoltre chiediamo se
la categoria SOA QS8 pud essere interamente assorbita dalla
categoria SOA OG1, senza ricorrere al subappalto della prima
categoria. In attesa di cortese riscontro ringrazio e porgo cor-
diali saluti. SIS SCPA

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

[07998235
mercoledi 27 febbraio 2019 16.24.05 CET

Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico (De Stefano Santo)

SALINT IMPREGILO SPA (SALINI IMPREGILO SPA), ri-
cevuto in data giovedi 28 febbraio 2019 10.55.01 CET

RE: Richiesta chiarimenti

Si ritiene possibile quanto da voi richiesto. S1 ricorda comun-
que che l'allegato 12 deve essere sottoscritto digitalmente dai
soggetti indicati nel "nota bene" del medesimo allegato. Di-
stinti saluti. Testo del messaggio
originale: L’operatore economico che intende presentare la
propria offerta economica come costituendo Raggruppamento
Temporaneo di Imprese, utiizzando PALLEGATO 12, chie-
de se pud modificare/integrare il modetlo fornito dal Commit-
tente, inserendo i dati richiesti dei componenti del RT! {man-
dataria e mandanti} ¢ di seguito la dicitura “che intendono
partecipare come costituendo raggruppamento temporaneo di
imprese ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d) e dell’art. 48,
comma 8 del D.Lgs. 50/2017, designando sin d’ora Mandata-
ria/Capogruppo la “Societd XYZ”. In attesa di un Vs. gentile
riscontro, si inviano cordiali saluti. Salini Impregilo S.p.A.

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

108063767
giovedi 28 febbraio 2019 16.49.37 CET

Societa Italiana per Condotte D'Acqua SpA {in AS) (Societa
Italiana per Condotte D'Acqua SpA {in AS))
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Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

De Stefano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto; Zaccaro
Marcetlo (Zaccaro Marcello), non ricevuto

PassOE - Modalita Firma

In proposito alla compilazione del PassOE per la gara in
oggetto, st richiede a codesta Spett.le Stazione Appaltan-
te di chiarire s¢ anche per tale documento & necessaria
Papposizione della firma digitale ¢, in caso affermativo, se
questa debba essere apposta da tutti 1 soggetti indicati a diver-
so titolo nel suddetto PassOE (mandataria, mandanti, subap-
paltatori, soggetti ausiliari) oppure se sia sufficiente la sua ap-
posizione da parte dell”operatore economico offerente.

Id Messaggio

Data di invio

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

Mittente COLOMBO COSTRUZIONI 5.p. A . (COLOMBO COSTRU-
ZIONI S.p.AY)
Destinatari Zaccare Marcelto {Zaccaro Marcello}, non ricevuto; De Ste-

107754744

mercoledi 20 febbraio 2019 17.27.50 CET

fano Sante (De Stefano Santo}, non ricevuto

COLOMBO COSTRUZIONI S.p.A. - Richiesta di chiarimen-
ti n.7 del 20.02.2019

Buongiomo, i allegato richiesta di chiarunenti. Cordialita.
RFT richiesta di chiarimenti 0. 7 del 20.02.2019.pdf p7m
Dimensioni: 356 KB

Firmatari: MOSCA GORETTA ANDREA
Hash(MD3-Base64): cqmV1FvzDZ1QZblyvHsoA=—

Hash(SHA-1-Hex):
23ee8402c4494156269248177485c8eb00f3622

Hash(SHA-256-Hex): 578¢384833598b040e3ecc42950faab-
08fF1d30bc8a293866acc5d30b2ald 1 i

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

107830473
venerdi 22 febbraio 2019 11.57.25 CET

CONSORZIO STABILE SIS SCPA (CONSORZIO STABI-
LE SIS SCPA)
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Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

De Stefano Santo (De Stefano Santoe), non ricevute; Zaccaro
Marcello (Zaccaro Marcello), non ricevuto

RE: RE: RIQUALIFICAZIONE AREA OSPEDALE MAG-
GIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELE-
NA DI MILANO

Testo del messaggio originale: A
breve saranno messi a disposizione sul sito internet della Fon-
dazione (da cui avete scaricato il progetto esecutivo e la do-
cumentazione per la gara) i docomenti da vol indicati. Distinti
saluti Testo del messaggio origi-
nale: Si trasmette di seguito richiesta di chiarimento per il gua-
le attendiamo cortese riscontro. Dalla verifica degli elaborati
di progetto messi a disposizione abbiamo riscontrato che risul-
tano mancanti i seguenti: Cod. Elab:1TA-0299-E-A0-00-00-
TO-C-01-0102 - Relazione sismica (comprese tutte le atti-
vitd inerenti alle prove, analisi sismica di 2° e terzo livello
ecc.) Cod. Elab:ITA-0299-E-A(-00-00-T0-C-16-0003 - Se-
zione 1-1 - carpenteria Cod. Elab:ITA-0299-E-A0-00-00-T0-
C-16-0005 - Sezione 3-3 - carpenteria Cod. Elab:ITA-0299-
E-A0-00-00-TO-C-16-0006 - Sezione 4-4 - carpenteria
Cod. Elab:ITA-0299-E-AG-00-00-T0-C-16-0007 - Sezio-
ne 5-5 - carpenteria Cod. Elab:ITA-0299-E-A(-00-00-T0-
C-16-0008 - Sezione 6-6 - carpenteria Cod. Elab:ITA-0299-
E-A0-00-00-T0-C-16-0102 -Opere di sostegno - Viste 1did
Cod. ElabITA-0299-E-A0-00-00-T0-C-16-0103 -Opere di
sostegno - Viste 2di4 Cod. Elab:ITA-0299-E-A0-00-00-
TO-C-16-0104 - Opere di sostegno -Viste 3di4 Cod
Elab:ITA-0299-E-A0-00-00-T0-C-16-0105 - Opere di so-
stegno -Viste 4did Cod. Elab:ITA-0299-E-A03-00-006-T0-
C-16-0107 Opere di sostegno - Innesto al tunnel esistente -
Pianta, profile ¢ sezioni Cod. Elab:IITA-0299-E-AD-00-00-
T0-C-16-0001 Stecche nord e sud - Predisposizioni per fissag-
gio facciate - Tracciamento e dettagli Cod. Elab:ITA-0299-
E-D0-00-00-T0-C-17-000! Centrale tecnologica - Supporti in
carpenteria metallica - Piante, viste, dettagli St chiede la mes-
sa disposizione degli elaborati mancanti. Ringraziando si por-
gono cordiali saluti. SIS SCPA

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Ogeelto del Messaggio

Testo del Messaggio

107920690
martedi 26 febbraio 2019 9.04.29 CET
Pessina Costruziont S.p.A. {Pessina Costruzioni S.p.A.}

Zaccaro Marcello (Zaccaro Marcello), non ricevuto; De Ste-
fano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto

Richiesta chiarimento

Buongiormno, 1a presente per chiedere il seguente chiarimento:
nella verstone editabile in excel della lista lavorazioni e cate-
gorie & presente il Cod. A.22 - PARETI VETRATE (da tipo
S01 a tipo §25, piu precisamente da Cod. NPA 22.151 a Cod.

81



Report della Procedura Rigualificazione detl'area Ospedale Maggiore Policlini-
co, Mangiagalli ¢ Regina Elena di Milano: forme molteplici det luoghi della salute n.
1035040310 effettuata da Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico

NPA 22.175, con q.t3 nulla) Si chiede conferma che tali voci
debbano essere effettivamente guotate nell'offerta | in consi-
derazione del fatto che nelll ABACO PORTE INTERNE del
Progetto architettonico, doc. ITA 0299 E A0 0000 TA A 50
0 803 & presente la seguente nota: " tutti 1 serramenti descritti
dal codice S, ovvero dal 5-01 al 5-25 non sono oggetto del
presente appalto” In attesa di un Vs. sollecito riscontro, por-
giamo cordiali saluti

Id Messaggio
Data di invie
Mittente

Destinatari

Qggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

107799850
giovedi 21 febbraio 2019 16.33.36 CET
SALINI IMPREGILO SPA (SALINI IMPREGILQO SPA)

De Stefano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto; Zaccaro
Marcello (Zaccaro Marcello), non ricevuto

Richiesta chiarimenti

1} Punti di derivazione dalle blindosbarre verticali Negli ela-
borati grafici ITA-0299-E-AQ-00-{1-T0-E-24-0002_Schema
generale distribuzione quadri BT-Cabina di trasformazione
1 e ITA-0299-E-A0-00-11-T0-E-24-0003_Schema generale
distribuzione quadri BT-Cabina di trasformazione 2 sono
rappresentati i punti di derivazione dalle blindosbarre ver-
ticali ai vari piani, completi di interruttore magnetotermi-
co differenziale elettronico. Nell’elaborato grafico ITA-0299-
E-A0-00-00-T0-E-31-0038 _Particolart di installazione sono
spectficati 1 particolani costruttivi deil suddetti componenti.
Nella Lista delle {avorazione, perd, non risulta presente alcu-
na voce riconducibile ai componenti in questione; inoltre, dal-
la descrizione della voce N.P.E.02.334 Sbame blindate a 4
conduttori 3F+N+PE(involucro} per distribuzione di energia
elettrica in bassa tensione sia orizzontalmente che in montan-
ti verticali, in qualunque tipologia di edifict. Dotate di giun-
zioni monoblocco ad innesto rapido e finestre di derivazione
bloccabili per impedire P'utilizzo. Grado di protezione IP55
Iee=10-32 kA. Realizzate con conduttori in rame € carcassa in
acciaio zincato, completo di accessori di montaggio, per cor-
renti nominali di: - 630 A si evince chiaramente che i punti
di derivazione con interruttore magnetotermico differenziale
elettronico non sono compresi nella voce. Si chiede pertanto
alla Stazione Appaltante di specificare la voce della Lista la-
vorazioni riconducibile ai suddetti componenti. 2)Planimetrie
impianto di illuminazione Con riferimento alla documentazio-
ne messa a disposizione dalla Stazione Appaltante, alcune ta-
vole relative all"impianto di illuminazione risuliano essere in
revisione 00 (tavole dei piani 4, 5, 6) mentre altre in revisione
01 (tavole dei restanti piani). La maggior parte delle descri-
zioni dei simboli grafici riportate nella legenda delle tavole in
rev. 01, inoltre, trova poi riscontro nella Lista delle Lavorazio-
ni, cosa che invece non avviene per le tavole in rev. 00. Con-
frontando, infine, le tavole delb'illuminazione inrev. 00 con le
rispettive tavole dei controsoffitti coordinati (che risultano es-
sere in revisione 01), € emerso che la tipologia di apparecchi di
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illuminazione riportatt nelle due serie di tavole sono, in alcu-
nt punti, differenti (ad esempio tavola ITA-0299-E-AD-NW-
P4-TA-A-17-0370 Piano quarto stecca nord-ovest Foglio 1
Coordinato controsoffitto (rev.01) e tavola ITA-0299-E-AD-
NW-P4-TO-E-11-0109_Piano quarto stecca nord-ovest Plani-
metria iluminazione). Si chiede pertanto alla Stazione Appal-
tante, nell’ottica della compilazione della Lista delle lavora-
zioni, di chiarire quali documenti sono da ritenersi validi tra
gueili sopra citati at fini dell’offerta. 3) Scale m carpenteria
metallica Con la presente di chiede alla Stazione Appaltante di
chiarire quanto segue: nell’elaborato ITA-0299-E-A0-00-00-
T0-C-17-0002 sono presenti i disegai delie scale filo 5 pic-
chetto A-B-C e filo 5 picchetto P-Q, mancano disegni {non
presenti neanche nell’elenco elaborati} per le scale filo 15 16
17 picchetto H, filo 19-20 picchetto E-F ¢ filo 20 picchetto X-
W che risultano essere presenti nel computo. 4) Tramezzature
tipo AR’ Con la presente si chiede alla Stazione Appaltante di
chiarire quanto segue in merito alle Tramezzature tipo AR: nel
computo & presente fa voce con quantita pari a zero, negli ela-
borati (Es. ITA-0299-E-AP-NE-P1-TA-A-12-0236_1) queste
sono comungue indicate come involucro per le sale operato-
rie prefabbricate. 8i prega di chiarire se le tramezzature siano
gia comprese nell’articolo N.P.A.31.01 - Fornitura e posa in
opera di n. 1 sala operatoria prefabbricata (da circa mg 50-70
cad.) composta da pareti realizzate con pannelli in alluminio e
finitura in simil Corian, oppure vanno computate a parte come
sembrerebbe dalla tavola di dettaglio ITA-0299-E-A0-00-00-
TA-A-62-0831 R1. In attesa di un Vs. gentile riscontro si in-
viano cordiali saluti. Salini Impregilo S.p.A.

{d Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

QOggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

107996832
mercoledi 27 febbraio 2019 15.58.45 CET

Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico {De Stefano Saato}

Societa Italiana per Condotte D'Acqua SpA (in AS) (Societd
[taliana per Condotte D'Acqua SpA (in AS8)), ricevitto in data
giovedi 28 febbraio 2019 16.48.46 CET

RE: Presentazione Offerta - Proroga dei Termini

In risposta si segnala che il termine per la presentazione delle
offerte & stato prorogato alle ore 17.00 del giomo 2.4.2019. Si
rimanda all'avviso del 27.2.2019 pubblicato sul sito internet
della Fondazione (da cui avete scaricato il progetto esecutivo e
la documentazione per la gara) ¢ sulla piattaforma Sintel. Di-
stinti sakuti. Testo del messaggio
originale: Alla luce della notevole quantita di documentazione
progettuale messa a disposizione dei partecipanti solo in data
18.02.2019, si chiede a codesta Spett.le Stazione Appaltante
di volere considerare di concedere una congrua proroga dei
termini di presentazione defle offerte al fine di consentire una
approfondita analisi e valutazione di suddetta documentazio-
ne. Distinti Saluti
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Id Messaggio
Data di invio

Miitente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

108086112
venerdi | marzo 2019 10.47.29 CET

Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico (De Stefano Santo)

SALINT IMPREGILO SPA (SALINI IMPREGILO SPA), ni-
cevuto in data lunedi 4 marzo 2019 12.22.07 CET

RE: RE: RE: Richiesta Chiarimento Caricamento Busta Am-
min_istrativa.

In risposta si precisa che questa Stazione Appaltante ha ri-
contattato Sintel per trovare una nuova soluzione al pro-
blema da voi evidenziato. Sard nostra cura informarvi non
appena saremo nelle condizioni di farlo. Distinti saluti.
Testo del messaggio originale:
Con riferimento al chiarimento inviato in data 14/02 w.s. conil
quale si conferma Pimpossibilita di presentare la documenta-
zione amministrativa suddividendola in pit cartelle, pur pren-
dendone atto, si rappresenta che il termine di 5 gg lavorativi,
antecedente la data di scadenza concesso per il caricamento
di una cartella di limite maggiore di 140 MB con il suppor-
to dell’assistenza tecnica, di fatto comporta un restringimen-
to det termini di partecipazione per chi intende presentare of-
ferta in ATI che, con tutta probabilitd, avra una documenta-
zione amuministrativa decisamente pit voluminosa. Con que-
sta soluzione, peraltro, verrebbe meno la possibilitd di appor-
tare correzioni alla documentazione caricata entro il termine
di scadenza fissato in quanto, con tutta probabilita, sarebbe
necessario richiedere nuovamente I'intervento dell’assistenza
che potrebbe non essere concesso con un preavviso inferio-
re ai 5 gg precedente la scadenza. Per quanto sopra si chicde
di riconsiderare la situazione concedendo:(i) la possibilita di
caricare la documentazione amministrativa suddividendola in
piti cartelle , oppure, in alternativa, (i) aumentare a 300 MB il
limite di caricamento. Qualora non risulti possibile accogliere
una delle soluzioni prospettate sopra, si chiede di riconsiderare
comunque la sitwazione, altresi, eliminando il termine di 5 gg
antecedenti alla scadenza per caricare la documentazione di 1i-
mite maggiore di 140 MB, con ’ausilio della prospettata assi-
stenza tecnica, e concedendo |a possibilita di procedere anche
negli ultimi giorni utili (sabato 9 e domenica 10 marzo 2019
inclusi ) sempre con ["ausilio e il supporto dell’assistenza tec-
nica. In attesa di un cortese cenno di riscontro, Distinti Salu-
ti Salint Impregilo SpA Testo del
messaggio originale: In risposta si precisa che non & possibile
suddividere la cartella contenente la documentazione ammini-
strativa nel modo da voi prospettato. Tuttavia, qualora dove-
ste superare 1l limite di 140 Mb, vi invitiamo a comunicarcelo
almeno cingue giorni lavorativi antecedenti ia data di presen-
tazione dell'offerta in modo da concordare con Sintel una fi-
nestra temporale di ampliamento temporaneo. Distinti saluts.
Testo del messaggio originale: In
caso di Ati, qualora il peso della cartella contenente la docu-
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memtazione Amministrativa superasse il limite di 140 MB, s1
chiede autorizzazione a suddividere la documentazione in pid
cartelle, esempio: Documentazione | di 3 Documentazione 2
di 3 Documentazione 3 di 3. in attesa di un cortese cenno di
riscontro, Distinti saluti.

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

107975156
mercoledi 27 febbraio 2019 10.35.33 CET

CONSORZIO STABILE SIS SCPA (CONSORZIO STABI-
LE SIS 5CPA)

Zaccaro Marcello (Zaccaro Marceilo), non ricevuio; De Ste-
fano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto

RIQUALIFICAZIONE AREA OSPEDALE MAGGIORE
POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA Di
MILANO

Buongiornoe, a seguito di tutle le risposte at quesiti relativi al
subappalto, abbiamo al nostro interno ancora parecchi dubbi
st come costruire le terne, per questo motivo chiediamo: 1)
Nel caso di concorrente in possesso al 100% di una catego-
ria SOA richiesta dal bando di gara, che volesse comunque
subappaltarla nei limiti di legge, si domanda se la terna di su-
bappaltatori possa essere composta da un solo subappaltatore
che possiede 1a classifica di gara, mentre { restanti due classi-
fiche inferiori. oppure 2) Nel caso di concorrente in possesso
al 100% di una categoria SOA richiesia dal bando di gara, che
volesse comunque subappaltarla nei limiti di legge, si doman-
da se la terna di subappaltatori possa essere composta da tre
subappaltatori in possessore della categoria SOA ma con clas-
sifica inferiore rispetto a quella chiesta in gara. Ovviamente in
questo secondo caso, il subappaltatore eseguird il lavoro nei
limiti della classifica posseduta. In attesa di cortese riscontro
st ringrazia e si porgono cordiali saluti. SIS SCPA

Id Messaggio
Data di invie

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

107996734
mercoledi 27 febbraio 2019 15.56.56 CET

Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico (De Stefano Santo)

C.M.B. Societd Cooperativa Muratori ¢ Braccianti di Carpi
(C.M.B. Societa Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi),
ricevuto in data venerdi | marzo 2019 [2.29.58 CET

RE: CMB - Richiesta chiarimenti ¢ proroga

In risposta si precisa quanto segue: 1) si conferma che le ope-
re a verde che comprendono formazione del prato, piantu-
mazioni e impianto d’irrigazione sono comprese nel presente
appalto; 2} si confermano le indicazioni riportate all’interno
degli elaborati progettuali. Si rimane disponibili ad eventua-
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i chiariment: qualora si rilevassero eventuall contraddizio-
ni tra gh elaborati; 3} a) a breve sara pubblicato sul sito
internet della Fondazione {da cui avete scaricato il proget-
to esecutivo e la documentazione per la gara) il file “do-
cumenti richiesti.xisx”; b} s1 conferma che la zona sismi-~
ca presa a riferimento per il progetto ¢ la zona 3, in ac-
cordo a quanto previsto dalla Legge Regionale 33/2015 ¢
dal conseguente D.G.R. 5001/2016; ¢} a breve sara pubbli-
cato sul sito internet delia Fondazione (da cui avete scari-
cato il progetto esecutive e la documentazione per la ga-
ra) il file chiamato “ECOI-A0-001-00-00-01_ALLEGATI".
Si precisa, inoltre, che P'Allegato 16 citato nel documen-~
to “ITA-0299-E-A0-00-00-T0-C-12-0001", cioé Ia “relazio-
ne di verifica punzonamento platea”, & incluso nelf’ Allegato
18 “relazione di verifica platea” del documento “EC0O1-
AQ-001-00-00-01_ALLEGATI™; 4) il termine per la presen-
tazione delle offerte & stato prorogato alle ore 17.00 del gior-
no 2.4.2019. Si rimanda all’avviso del 27.2.2019 pubblicato
sul sito internet della Fondazione {da cui avete scaricato il
progetto esecutivo e la documentazione per la gara) e suila
piattaforma Sintel. Distinti saluti.
Testo del messaggio originaie: Con riferimento alla procedu-
ra indicata in oggetto, la scrivenie C.M.B. Societd Coopera-
tiva Muratori e Bracciantt di Carpi con sede legale in Carpi
(MQ) via Carlo Marx n. [}, Codice Fiscale e Partita [VA;
061544103069, a seguito dell’esame di tutta la documentazio-
ne di gara, detla lettura dei chiarimenti pubblicati e dello stu-
dio che sta svolgendo per la presentazione della propria offer-
ta, & emersa la necessita di richiedere ulteriori di porre 1 se-
guenti questi: 1) Facendo seguito e riferimento alle risposte
pubblicate in data 18.02.2019, ed in particolare relative al re-
fuso dichiarato da Codesta Stazione Appaltante in merito al-
ta esclusione delle opere a verde che comprendono formazio-
ne del prato, piantumazioni e impianto d’imrigazione, ia pre-
sente per chiedervi conferma che tali opere vadano RICOM-
PRESE nell’offerta in quanto tali esclusioni sono richiamate
anche nel documento denominato [TA-0299-E-00-00-00-TA-
G-05-0001_R3 Capitolato Speciale di Appalto PARTE 2 VO-
LUME 0 DISPOSIZIONI GENERALI capitolo 5 * Guida al-
la lettura del progetto”, laddove all’art. 5.8 GIARDINO P4 si
cita di “ fare riferimento agli elaborati di progetto” che con-
fermano sistematicamente ["esclusione di tali opere a verde da
quelle d’offerta. 2) Alla luce della situazione rilevata e, pit in
generale, viste le contraddizioni presenti nella documentazio-
ne progettuale di riferimento, si chiede una conferma puntuale
delle opere escluse e di quelle previste con finiture al rustico,
specificando per queste ultime gli esatti limiti d’intervento per
fa parte edile ed impiantistica. 3) Anche a fronte della mes-
sa a disposizione di una serie di elaborati mancanti, si rileva
ancora una incoerenza tra documenti progettuali di gara cari-
cati sul sito ed elenco elaborati, come si evince dall’estratto
in pdf, che si unisce alla presente. Si richiede altresi di avere
una conferma circa P'adeguamento progettuale alla zonazio-
ne sismica introdotia dalla Legge Regionale 33/2015 ¢ conse-
guente D.G.R. 5001/2016, che ne conferma ["entrata in vigore
dal 10.04.2016 Nel documento <ITA-0299-E-A0-00-00-T0-
C-01-0001 rev2, STRUTTURE- Central Building-Relazione
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di calcolo delle strutture e fascicolo det caleoli > ¢ nel docu-
mento <[TA-0299-E-A0-00-00-T0-C-12-0001_RO-STRUT-
TURE- Central Building- Relazione generale e descrittiva del-
le strutture™> si evidenzia la presenza di dati contraddittori cir-
ca la zona sismica di riferimento adottata. Si riporta in entram-
bi i documenti a 1nizio § 3.6 Azione sismica “La struttura e
sita a Milano (MI), in zona 4, (pur tuttavia i parametri sismici
siano corretti), mentre al termine dello stesso paragrafo si par-
ta di zona 3. A tal proposito si richiedono inoltre poiché citati
ma mancanti, tutti ghi allegati di calcolo citati nei documenti di
calcolo in particolare: ITA-0299-E-AD-00-00-T0-C-01-0001
rev2 cap 15 ALLEGATI - Allegato 1; relazione di verifica pi-
lastri Degenza Nord Ovest - Allegato 2: relazione di verifica
pilastri Degenza Nord Centro - Allegato 3: relazione di verifi-
ca setti Degenza Nord Ovest - Allegato 4: relazione di verifica
setti Degenza Nord Centro - Allegato 5: verifiche di conteni-
mento del danno allo SLO, Degenza Nord Ovest - Allegato 6:
verifiche di contenimento del danno allo SLO, Degenza Nord
Centro - Allegato 7. relazione di verifica solai Degenza Nord
- Allegato 8; relazione di verifica setti Piastra Est - Allegato 9;
relazione di verifica setti Piastra Ovest, Corpo Cenirale - Alle-
gato 10: relazione di verifica settt Piastra Ovest, Corpo Ovest
- Allegato 11: verifiche di contenimento del danne allo SLO,
Piastra Est - Allegato 12: verifiche di contenimento del danno
allo SLO, Piastra Ovest, Corpo Centrale - Allegato 13: verifi-
che di contenimento del danne allo SLO, Piastra Ovest, Corpo
Ovest - Allegato 14: relazione di verifica elementi in acciaio
Piastra Est - Allegato 13: relazione di verifica elementi in ac-
ciaio Piastra Ovest - Allegato 16: Relazione di verifica solai
piastra Est - Allegato 17: Relazione di verifica solai piastra
Ovest - Allegato 18: relazione di verifica platea - Allegato 19:
analisi modale - Allegato 20: esempi risolti codice di calcolo
ITA-(299-£-A0-00-00-T0-C-12-0001_R6 Cap 12 ALLEGA-
TI: - Allegato 1: relazione di verifica pilastri Degenza Nord
Ovest - Allegato 2: relazione di verifica pilastri Degenza Nord
Centro - Allegato 3: relazione di verifica setti Degenza Nord
Ovest - Allegato 4: relazione di verifica setti Degenza Nord
Centro - Allegato 5: verifiche di contenimento del danno allo
SLO, Degenza Nord Ovest - Allegato 6: verifiche di conteni-
mento det danno allo SLO, Degenza Nord Centro - Allegato
7: relazione di verifica solai Degenza Nord - Allegato 8: re-
lazione di verifica setti Piastra Est - Allegato &: relazione di
verifica setti Piastra Ovest, Corpo Centrale - Allegato 10: re-
lazione di verifica setti Plastra Ovest, Corpo Ovest - Allegato
11: verifiche di contenimento del danno alfo SLO, Piastra Est
- Allegato 12: verifiche di contenimento del danno atle SLO,
Piastra Ovest, Corpo Centrale - Allegato 13: verifiche di con-
tenimento del danno allo SLO, Piastra Ovest, Corpo Ovest -
Allegato 14: relazione di verifica elementi in acciaio Piastra
Est - Allegato 15: relazione di verifica platea © Allegato 16:
relazione di verifica punzonamento platea 4) Le risposte for-
mulate da parte di Codesta Stazione Appaltante relativamen-
te ai quesiti concernentt il criterio C.1 Soluzioni che possano
migliorare Pefficienza energetica globale del fabbricato, nel
rispetto della normativa vigente per la certificazione energe-
tica e con riferimento ai protocoili LEED, Itaca, BREEAM,
etc., unita ai riscontri forniti in merito ai disallineamenti rile-
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vati tra elenco elaborati del progetto esecutivo ¢ documenta-
zione messa a disposizione sul sito, portano alla formulazio-
ne della richiesta di una proroga nella data di consegna delle
offerte di gara, per una pit: attenta analisi e ponderazione del-
la documentazione progettuale, al fine della migliore formu-
tazione detle proposte tecniche richieste. Ringraziando antici-
patamente, distinti sahati.

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

107829012
venerdi 22 febbrato 2019 11.41.36 CET

Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico {De Stefano Santo}

Pessina Costruzioni S.p.A. (Pessina Costruzioni 5.p.A.), non
ricevuto

RE: Richiesta chiarimento

In risposta non pud che confermarsi "applicazione dell'ar-
ticolo da voi richiamato e, quindi, per le categoric OS1,
(0853, 0S4 e 0821 non si applica 1n caso di aty P'aumen-
to del quinto (gid calcolato nel disciplinare di gara) ed & ri-
chiesta la classifica immediatamente supertore. Distinti salu-
ti. Testo del messaggio originale:
Buengiomo, con 1l presente si chiede di confermare, ai sensi
dell’ Art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, che: "la qualifica-
zione di un operatore economico abilita lo stesso ad esegui-
re 1 lavori nei Limiti della propria classifica incrementata di
un quinto ; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la
medesuna disposizione si applica con niferimento a ciascun
anpresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia
qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto deff'im-
porto det lavori a base di gara....omissis....". In attesa di Vs.
cortese riscontro, cordiali saluti

Id Messaggio

Data di invio

107883907

funedi 25 febbraio 2019 11.23.18 CET

Mittente SALINI IMPREGILO SPA (SALINT IMPREGILO SPA)

Destinatari Zaccaro Marcelto (Zaccaro Marcello), non ricevuto; De Ste-
fano Santo {De Stefano Santo), non ricevuto

Oggerto del Messaggio Viabilita

Testo del Messaggio Con la presente richiesta si chiede alla Stazione Appaltante

P'eventuale possibilitd, considerata I’elevata concentrazione di
mezzi d’opera a servizio del cantiere, di variare il senso di cir-
colaziene di alcune strade lumitrofe al sito di costruzione stes-
so, al fine di facilitare lo scornmento dei mezzi d'opera stessi
verso le principali direttrici di viabilitd/deflusso cittadine du-
rante ’esecuzione dei lavori. In atiesa di un Vs. cenno di ri-
scontro, si mviano cordiali saluti. Salini Impregilo S.p. A.
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Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

107845489
venerdi 22 febbraio 2019 16.40.47 CET

CONSQRZIO STABILE SIS SCPA (CONSORZIO STABI-
LE SIS SCPA)

De Stefano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto; Zaccaro
Marcello (Zaccaro Marcello), non ricevuto

RIQUALIFICAZIONE AREA OSPEDALE MAGGIORE
POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA DI
MILANO

Con riferimento al quesito pubblicato il 18.02.2019 in tema
di subappalto, si chiede di chiarire se codesta Stazione Appal-
tante ritiene di non applicare quanto fatto proprio dall’ ANAC
nella delibera n. 487 del 3 maggio 2017, ove si precisa che
occorre dare un’interpretazione comunitariamente orientata
dell’art. 80, commi | ¢ 5, del d.lgs.vo n. 50 del 18 aprile 2016,
avente ad oggetto le cause di esclusione dalla gare di appalto
e, in particolare, che “quando ¢ fornita una terna di possibi-
li subappaltatori, & sufficiente ad evitare I’esclusione del con-
corrente che almeno uno dei subappaltatori abbia i requisiti
e sia qualificato per eseguire la prestazione da subappaltare,
ovvere che il concorrente dichiari di rinunciare al subappalto,
avendo in proptio i requisiti per eseguire le prestazioni”, de-
libera che sul punto riprende il parere del Consiglio di Stato
n. 2286 del 3 novembre 2016, come anche chiarito dal giudi-
ce amministrativo {v. TAR SICILIA - PALERMO, SEZ. 1 -~
sentenza 17 maggio 2018 n. 1096). In attesa di cortese riscon-
tro si ringrazia e si porgono cordiali saluti. SIS SCPA

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

107992460
mercoledi 27 febbraio 2019 15.05.27 CET

Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policti-
nico {De Stefano Santo)

CONSORZIO STABILE SIS SCPA (CONSORZIO STABI-
LE SIS SCPA), ricevuto in data giovedi 28 febbraio 2019
15.12.39 CET

RE: RIQUALIFICAZIONE AREA OSPEDALE MAGGIO-
RE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA
DI MILANO

In risposta si precisa quanto segue: 1) la descrizione comple-
ta delle singole voci di prezzo & gid riportata nella lista del-
le lavorazioni e forniture; 2} dovranno essere offerti 1 prezzi
relativi a tutte le voci della lista delle lavorazioni e fornitu-
re con riferimento al progefto a base di gara, sulla base della
quale sara possibile definire gli importi complessivi d'offerta
relativi al progetto a base di gara. La compilazione della lista
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delle lavorazioni e forniture consentird di ricostruire l'elenco
prezzi d'offerta ed il computo metrico estimative d'offerta. A
partire da tali documenti potra essere sviluppato il computo
metrico estimativo di raffronto delle eventuali migliorie offer-
te. Le migliorie potranno prevedere Fannullamento di even-
tuali voci; 3) no, Fofferta tecnica dovra comprendere il com-
puto metrico NON estimativo che, in caso di nuove voci di
prezzo, dovra riportare la descrizione completa di tali voei,
specificando che si tratta di nuove voct rispetto a quelle del-
la lista delle lavorazioni e forniture. Non € necessario allega-
re all'offerta un elenco descrittivo delle nuove voci, Distin-
ti saluti. Testo del messaggio ori-
ginale: Trasmettiamo di seguito richieste di chiarimento per
le quali attendiameo corlese risconto. 1) Al fine di consentire
ai concorrenti di poter formulare un’offerta tecnico-economi-
ca appropriata, st chiede la messa a disposizione deil’Elenco
prezzi unitari che contenga la DESCRIZIONE COMPLETA
delle singole voci di prezzo. 2) In relazione alla Vs. risposta
al punto 4) del 05/02/2019. della Vs_ nota - 05/02/2019 - ID:
107193375 ovvero 4) il computo metrico estimativo di raf-
fronto delle eventuali migliorie offerte deve essere sviluppa-
to considerando come raffronto il computo metrico estimati-
vo da voi predisposto del progetto a base di gara, determina-
to a partire dalle quantita e dai prezzi offerti- si chiede come
comportarsi nel raffrontare i computi delle eventuali miglio-
rie nel caso di voci di lavoro in cul le quantita risultano total-
mente annullate e quindi non quotate. 3} In relazione alla Vs.
risposta al punto 5) del 05/02/2019 ovvero Vs. nota Rif. del
05/02/2019 - ID: 107195375 - 3) no, le nuove voci di prez-
zo devono essere inserite in coda alla lista delle lavorazioni
e forniture in un volume distinfo - si chiede se & necessario
allegare all’offerta tecnica un elenco descrittivo delle nnove
voci di prezzo introdotte a seguito delle migliorie proposte.
Nel ringraziare si porgo cordiali satuti. Consorzio SIS Scpa

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

107992746
mercoledi 27 febbraio 2019 15.08.48 CET

Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico {De Stefano Santo)

SALINT IMPREGILO SPA (SALINI IMPREGILO SPA), ri-
cevuto in data mercoledi 27 febbraio 2019 16.52.20 CET

RE: Richiesta chiarimenti

In risposta si precisa quanto segue: 1. in bassa tensio-
ne; 2. qoella rchiesta; 3. quella disponibile al momen-
to, precisando che dipende dall'acquedotto. Distinti saluti
Testo del messaggio originale:
Con riferimento alla tavola del PSC “ELA GRA 001 - CAN-
TIERIZZAZIONE™, il Concorrente chiede alla Stazione Ap-
paltante le seguenti informazioni in merito all’alimentazione
delle Fomniture di Energia Elettrica ¢ di Acqua per il cantie-
re. Per la Fornitura di Energia Elettrica: 1. qual é la tensione
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di alimentazione che sara disponibile nei tre punti di fornitu-
ra elettrica indicati nella suddetta tavola: - in media tensione?
oppure - in bassa tensione? 2, qual & la potenza che sara resa
disponibile (in KW) per ogni punto di fornitura? Per la Forni-
tura di Acqua: 1. qual ¢ la portata disponibile per ognuno dei
due punti di fornitura? In attesa di un Vs. gentile riscontro si
inviano cordiali saluti. Salini Impregilo 5.p.A.

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatarf

Oggelto del Messaggio

Testo del Messaggio

108086026
venerdi 1 marzo 2019 10.46.06 CET

Fondazione [RCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Polichi-
nico {De Stefano Santo)

CONSORZIO STABILE SIS SCPA (CONSORZIO STABI-
LE SIS SCPA), ricevuto in data mercoledi 6 marzo 2019
9.41.53 CET

RE: RIQUALIFICAZIONE AREA OSPEDALE MAGGIO-
RE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA
DI MILANO

In risposta st precisa quanto segue: 1)a} si; b} no; ¢) no. 2) no.
3) il termine per la presentazione delle offerte ¢ stato proroga-
to alle ore 17.00 del giorno 2.4.2019. Si rimanda all’avviso del
27.2.2019 pubblicato sul sito internet della Fondazione (da cui
avete scaricato il progetto esecutive ¢ la documentazione per
la gara) e sulla piattaforma Sintel; 4) che questa Stazione Ap-
paltante ha ricontattato Sintel per trovare una nuova scluzione
al problema da voi evidenziato. Sard nostra cura informarvi
non appena saremo nelle condizioni di farlo. Distinti saluti.
Testo del messaggio originale: Si
trasmettono richieste di chiarimento per le quali attendiamo
cortese riscontro. 1} Con riferimento al contenuto della busta
telematica della documentazione Tecnica, per 1a quale € pre-
vista “Una relazione per ognuno dei sub criteri indicati nella
tabella riportata nel paragrafo MODALITA® DI AGGIUDI-
CAZIONE del presente disciplinare costituita da non pit di
4 pagine in formato A4 e da non pid di n. 4 allegati grafici
in formato non superiore al formato A0, fatla eccezione per
il sub criterio B.3 per il quale sono richiesti, oltre alla relazio-
ne, 1 curricula dei componenti della struttura di Project Mana-
gement. ...", Si chiede: ) Per il Sub criterio B.3 Struttura di
Project Management & consentito produrre 4 allegati grafici in
formato non superiore al formato AG? b) Nel caso in cui per
un sub criterio non vengano completamente utilizzati i 4 alle-
gati grafici disponibili, & consentito utilizzare questi ultimi per
altri sub criteri, senza eccedere il numero massimo comples-
sivo di allegati grafici previsti dal disciplinare di gara? ¢} Nel
caso in cui per un sub criterio non vengano completamente
utilizzate le 4 pagine in formato A4 disponibili, é consentito
utilizzare questi uitimi per altri sub criteri? 2 Con riferimen-
to al sub criterio B.3 Struttura di Project Management, la re-
lazione metodologica di gestione del processo, alla quale fare
riferimento per la definizione della struttura di PM, pud essere
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considerata un elaborato specifico e distinto dalla relazione di
massimo 4 pagine in formate A4 consentita dal disciplinare
di gara? 3) Alla luce della notevole mole di documentazione
tecnica mancante ¢ resa dispontbile, alle imprese, solo oggi
18/02/2019 al fine di consentire ai concorrenti la foro consul-
tazione si chiede la concessione di una proroga di almeno 30
giomnt. 4} A seguito della Vs. risposta sul peso della cartella
contenente fa documentazione amministrativa, il cid limite &
di 140 Mb,non essendo certi di sapere il peso definitivo entro
cinque giorni lavorativi antecedenti la data di presentazione
dell’offerta, si domanda sin da subito di poter disporre di un
amphiamento dello spazio di caricamento. Stessa cosa dicasi
per fa cartella contenente la documentazione tecnica. Nel rin-
graziare si porgono cordiali salufi. SIS SCPA

Id Messaggio

Data di invie

107598972

venerdi 15 febbraio 2019 12.17.12 CET

Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Mittente Pessina Costruzioni S.p.A. (Pessina Costruzioni S.p.A.)

Destinatari Zaccaro Marcello (Zaccaro Marcello), non nicevuto; De Ste-
fano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto

Oggetio del Messaggio Richiesta chiarimento

Testo del Messaggio Buongiomo, con ii presente si chiede se & possibile proporre
una ottimizzazione dei giunti strutturali previsti nel progetto
esecutivo, mediante una riduzione dei medesimi. In attesa di
Vs. cortese riscontro, cordial saluni

Id Messaggio 107995082

mercoledi 27 febbraio 2019 15.30.48 CET

Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico {De Stefano Santo)

SALINI IMPREGILO SPA (SALINT IMPREGILO SPA}, ni-
cevuto in data mercoledi 27 febbraio 2019 16.20.22 CET

RE: Richiesta

In risposta si segnala che il termine per la presentazione delle
offerte & stato prorogato alle ore 17.00 del giorno 2.4.2019.
Si rimanda all’avviso del 27.2.2019 pubblicato sul sito inter-
net della Fondazione {da cui avete scaricato il progetto esecu-
tivo ¢ la documentazione per la gara) ¢ sulla piattaforma Sin-
tel. Distinti saluti. Testo del mes-
saggio originale: In data 11/02/2019 il Concorrente ha inviato
all’Ente Appaltante la richiesta di importanti documenti tec-
nici di gara mancanti. Allo scopo di poter disporre di un tempo
sufficientemente congruo per lo studio dei documenti non an-
cora disponibili, ai fini della pid corretta valutazione fecnica
ed economica della gara, il Concorrente chiede all’Ente Ap-
paltante di concedere un’adeguata proroga per il termine del-
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la presentazione di gara con un minimo 4 settimane. in atte-
sa di un Vs. gentile riscontro si inviano cordiali saluti. Salini
Impregilo S.p.A

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Pestinatari

Qggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

107820344
venerdi 22 febbraio 2019 10.00.34 CET

Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico {De Stefano Santo)

CONSORZIO STABILE SIS SCPA (CONSORZIO STABI-
LE SIS SCPA), ricevuto in data venerdi 22 febbraio 2019
16.39.28 CET

RE: RIQUALIFICAZIONE AREA OSPEDALE MAGGIC-
RE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA
DI MILANO

In risposta si precisa che nou & possibile unire il contenuto dei
due fac-simile mentre & possibile firmare gh allegati congiun-
tamente. Distinti saluti, Testo del
messaggio originale: In caso di partecipazione in Costituenda
ATI, viene previsto sul disciplinare di gara, la presentazione
dei modelli fac-simile n. 1 e n. 8. St domanda se fosse possibi-
le produrre una unica dichiarazione, che preveda il contenuto
di entrambit i fac-simili, che verra sottoscritta digitalmente da
tutti i componenti defl'ATL In attesa di riscontro si ringrazia
e si porgono cordiali saluti. Consorzio Stabile SIS Scpa.

Id Messaggio

Data di invic

107834139

venerdi 22 febbraio 2019 12.32.13 CET

Data di invio

Mittente

Mittente Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico (De Stefano Santo)

Destinatari AR.CO. LAVOR!I SOC.COOP.CONS. (AR.CO. LAVORI
SOC.COOP.CONS.}, ricevuto in data venerdi 22 febbraio
2019 1444.11 CET

Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA CHIARIMENTO

Testo del Messaggio In risposta s conferma. Distinti saluti.

Testo del messaggio originale:

Buongiorno, in relazione alla procedura in oggetto, si allega
richiesta di chiarimento. Distinti saluti,

Id Messaggio 107995340

mercoledi 27 febbraio 2019 15.34.58 CET

Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico {De Stefano Santo)
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Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

IMPRESAPIZZAROTTI & C. SPA {IMPRESA PIZZAROT-
Tl & C. SPA), non ricevuto

RE: Richiesta proroga - Procedura Rigualificazione dell'area
Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena
di Milano

In risposta si segnala che il termine per la presentazione delle
offerte & stato prorogato alle ore 17.00 def giorno 2.4.2019. 51
rimanda all’avviso del 27.2.2019 pubblicaro sul sito internet
della Fondazione (da cui avete scaricato il progetto esecutivo
e la documentazione per Ia gara) e sulla piattaforma Sintel.
Distinti saluti. Testo del messag-
gio originale; Gent.mi, in data 18/02/2019 ’Ente Appaltante
ha reso disponibili importanti documenti teenici di gara. Allo
scopo di poter disporre di un tempo sufficientemente congruo
per lo studio dei documenti, ai fini della pitt corretta valuta-
Zione tecnica ed economica della gara, il Concorrente chiede
all'Ente Appaltante di concedere un’adeguata proroga per il
termine della presentazione di gara con un minimo 4 settima-
ne. Cordiali saluti

Id Messaggio
Data di invio

Miitente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

107997534
mercoledi 27 febbraio 2019 16.10.38 CET

Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico (De Stefano Santo)

CONSORZIO STABILE SIS SCPA (CONSORZIO STABI-
LE SIS SCPA), ricevuto in data giovedi 28 febbraio 2019
15.15.04 CET

RE: RE: RE: RIQUALIFICAZIONE AREA OSPEDALE
MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA
ELENA DI MILANO

Si segnala che i documenti da voi nuovamente richie-
sti sono stati pubblicati nella sezione "Progetto Hsecutivo”
del sito internet della Fondazione nella cartella "Documen-
ti progetto pubblicati il 18.2.19". A tal fine & stato mes-
so apposito avviso del 18.2.2019 sia sul sito internet del-
la Fondazione che sulla piattaforma Sintel. Si precisa che
i documenti da voi richiesti sono ricompresi in un elen-
co che comprende anche altri documenti. Distinti saluti.
Testo del messaggio originale:
Testo del messaggio originale: A
breve saranno messi a disposizione sul sito internet della Fon-
dazione {da cui avete scaricato il progetto esecutivo ¢ la do-
cumentazione per la gara) i documenti da voi indicati. Distinti
saluti Testo del messaggio origi-
nale: Si trasmette di seguito richiesta di chiarimento per il qua-
le attendiamo cortese riscontro. Dalla verifica degli elaborati
di progetto messi a disposizione abbiamo riscontrato che risui-
tano mancanti i seguenti: Cod. Elab:ITA-G299-E-A0-00-00-
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T0-C-01-0102 - Relazione sismmica {(comprese tutte le atti-
vitd inerenti alle prove, analisi sismica di 2° e terzo livello
ece.) Cod. Elab:ITA-0299-E-A(-00-00-T0-C-16-0003 - Se-
zione 1-1 - carpenteria Cod. Elab:1TA-0299-E-A0-00-00-T0-
C-16-0005 - Sezipne 3-3 - carpenteria Cod. Elab:ITA-0299-
E-A0-00-00-T0-C-16-0006 - Sezione 4-4 - carpentenia
Cod. Elab:ITA-0299-E-A0-00-00-T0-C-16-0007 - Sezio-
ne 5-5 - carpenteria Cod. ElabITA-0299-E-A0-00-00-TO-
C-16-0008 - Sezione 6-6 - carpenteria Cod. Elab:{TA-(299-
E-AG-00-00-T0-C-16-0102 -Opere di sostegno - Viste 1did
Cod. Elab:ITA-0299-E-A0-00-00-T0-C-16-0103 -Opere di
sostegno - Viste 2did4 Cod. Elab:ITA-0299-E-A0-00-00-
TO-C-16-0104 - Opere di sestegno -Viste 3di4 Cod,
Elab:ITA-0299-E-A(-00-00-T0-C-16-0105 - Opere di so-
stegno -Viste 4did Cod. Elab:ITA-0299-E-A0-00-00-T0-
C-16-0107 Opere di sostegno - Innesto al tunnel esistente -
Pianta, profilo e sezioni Cod. Elab:ITA-0299-E-AD-00-00-
TO0-C-16-0001 Stecche nord e sud - Predisposizioni per fissag-
gio facciate - Tracciamento e dettagli Cod. Elab:1TA-0299-
E-D0-00-00-T0-C- 1 7-0001 Centrale tecnologica - Supporti in
carpenteria metallica - Piante, viste, dettagli Si chiede la mes-
sa disposizione degli elaborati mancanti. Ringraziando si por-
gono cordiali saluti. SIS SCPA

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Ozggetio del Messaggio

Testo del Messaggio

107826100
venerdi 22 febbraio 2019 11.09.52 CET

Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico (De Stefano Santo)

Pessina Costruzioni S.p.A. (Pessina Costruzioni S.p.A.), non
ricevuto

RE: Richiesta chiarimento

In risposta si precisa che non & assolutamente possibile quan-
to da voi prospettato. La delibera ANAC da voi citata e il pa-
rere del Consiglio di Stato tvi richiamato, infatti, intanto non
riguarda il subappalto qualificante e poi attiene al seccorso
istruttorio che, nella fattispecie, non risolve il problema ma lo
rimanda soltanto. Viceversa, si ribadisce che al quesito da voi
formulate st applicano I'art. 105, comma 6 e l'ari. 80, comma
5 del Codice Appalti. Cid a maggior ragione in caso di subap-
palto qualificante, in quanto l'art. 105, comma 12 prevede che
"l'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori re-
tativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sus-
sistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80"; cid signi-
fica che al massimo in sede di soccorso istruttorio deve essere
indicata una terna di subappaltatori correttamente composta.
Distinti salufi. Testo del messag-
gio originale: Buongiorno, il presente per chiedere il seguente
chiarimento: nell'ipotesi di "subappalto qualificante”, con la
presente siamo a chiederVi se sia possibile che tra i subappal-
tatori indicati nella terna possano sussistere operatori in pos-
sesso di una classifica di qualificazione inferiore a quella ri-
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chiesta , fermo restando che almeno uno det tre la possegga per
intero. Vedasi al riguardo delibera ANAC n. 487 del 3 maggio
2017, che afferma "che occorre che almeno uno dei subappal-
tatori indicati abbia i requisiti per eseguire la prestazione™ { ad
es, , per coprire il 100% di subappalto nella cat.OS8 class. VI,
¢ sufficiente indicare il nominative di un solo subappaltatore
in possesso di tale categoria e classifica, ed altri due con clas-
sifiche inferiori 7) In attesa di un vs. gradito riscontro, porgia-
mo cordiali saluti

Id Messaggio
Data di invie

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo def Messaggio

107565683
giovedi 14 febbraio 2019 15.25.04 CET

Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico (De Stefano Santo)

S.ALC SpA (SALC Sp.A), ricevuto in data giovedi 14
febbraio 2019 16.52.36 CET

RE: Richiesta chiarimento n°2

Si conferma. Distinti saluti. Testo
del messaggio originale: La scrivente impresa aggiunge alle
precedenti richieste, il seguente quesito: Con riferimento al
quesito n°4 domanda n®7 del 28/1/2019 che cita testualmente:
domanda: 7) Con riferimento al disciplinare di gara, dal quale
si evincono i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, al sub
criterio “E.2 Work Breakdown Structure” si legge: "Proposte
del livello e della modalita di scomposizione di WBS di mag-
gior dettagli rispetto al livello utilizzato nel progetto esecutivo
e redazione di un GANTT aitraverso la medesima scomposi-
zione™. 81 chiede se anche il computo metrico estimativo de-
ve avere la medesima struttura. In caso di risposta positiva, si
chiede di mettere a disposizione il file ITA-0299-E-00-00-00-
TA-G-05-0009 in formato editabile. Risposta: 7) e 8) a breve
verra messo a disposizione il computo meirice non estimati-
vo in formato editabile come indicato nel punto .3 st vuole
far notare che le WBS del cronoprogranuma di progetto non
corrispondono per la maggior parte a quelle del computo per-
tanto modificare tutla la struttura di quest’ultimo, rendendolo
compatibile con il cronoprogramma elaborato dal concorren-
te per I’ offerta tecnica, significherebbe dover ncomputare tut-
to il progetto che, oltre a richiedere tempi notevoli non con-
cilianti con la data di consegna della gara, non porterebbe ad
un risultato utile in questa fase: ogni concorrente infaiti mo-
dellerebbe il computo sulla base del proprio cronoprogramma
producendo pertanto un documento che risulterebbe differen-
te per ogni impresa e non piu raffrontabile con quello posto
a base di gara, Si chiede pertanto confenma che ai fini della
gara NON ¢ richiesta la modifica delle whs del computo e che
per rispondere al criterio E.2 le imprese offerenti dovranno la-
vorare esclusivamente sul cronoprogramma lavori. Rimanen-
do in attesa di un sollecito riscontro, si coglie l'occasione per
porgere Distinti Saluti Ufficio Gare S.AL.C. S.p.A.

Id Messaggio

107525454
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Data di invio
Mittentc

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

mercoledi 13 febbraio 2019 17.534.03 CET
SALC SpA (S.ALC SpA)

Zaccaro Marcello (Zaccaro Marcello), non ricevuto; De Ste-
fano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto

Richiesta chiartmento n°2

La scrivente impresa aggiunge alle precedenti richieste, if se-
guente quesito: Con riferimento al quesito n°4 domanda n°7
detl 28/1/2019 che cita testualmente: domanda: 7} Con riferi-
mento al disciplinare di gara, dal quale si evincono i criteri
di valutazione dell’offerta tecnica, al sub criterio “E.2 Work
Breakdown Structure” si legge: “Proposte del livello e della
modalitd di scomposizione di WBS di maggior dettagli rispet-
to al livello utilizzato nel progetto esecutivo e redazione di un
GANTT atiraverso la medesima scomposizione”. Si chiede se
anche il computo metrico estimativo deve avere la medesima
struttura. In caso di risposta positiva, si chiede di mettere a
disposizione il file ITA-0299-E-00-00-00-TA-G-05-0(309 in
formato editabile. Risposta: 7} ¢ 8) a breve verrd messo a di-
sposizione il computo metrico non estimativo in formato edi-
tabile come indicato nel punto .3 si vuole far notare che le
WBS del cronoprogramma di progetto non corrispondono per
la maggior parte a quelle del computo pertanto modificare tut-
ta la struttura di quest’ultimo, rendendolo compatibile con i
cronoprogramma claborate dal concorrente per Pofferta tec-
nica, significherebbe dover ricomputare tutto il progetto che,
oltre a richiedere tempi notevoli non concilianti con la data
di consegna della gara, non porterebbe ad un risultato utile in
questa fase: ogni concorrente infatti modelierebbe il computo
suila base del proprio cronoprogramma producendo pertanto
un documento che risuiterebbe differente per ogni impresa e
non pit raffrontabile con quello posto a base di gara. Si chie-
de pertanto conferma che ai fini della gara NON ¢ richiesta la
modifica delle wbs del computo e che per rispondere al crite-
rio E.2 le imprese offerenti dovranno lavorare esclusivamente
sul cronoprogramma {avori. Rimanendo in aftesa di un solle-
cito riscontro, si coglie {'occastone per porgere Distinti Saluti
Ufficio Gare S.A.L.C. S.p.A.

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo def Messaggio

107700057
martedi 19 febbraio 2019 15.38.44 CET
SALINI IMPREGILO SPA (SALINI IMPREGILG SPA)

Zaccaro Marcello {Zaccaro Marcello), non ricevuto; De Ste-
fano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto

Richiesta chiarimenti

Con riferimento alla tavola del PSC “ELA GRA 001 - CAN-
TIERIZZAZIONE", il Concorrente chiede alla Stazione Ap-
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paltante le seguenti informazioni in merito all’alimentazione
deile Forniture di Energia Elettrica e di Acqua per il cantie-
re. Per la Fornitura di Energra Elettrica: 1. qual & la tenstone
di alimentazione che sard disponibile net tre punti di fornitu-
ra elettrica indicati nella suddetta tavola: - in media tensione?
oppure - in bassa tensione? 2. qual & lz potenza che sara resa
disponibile {in KW) per ogni punto di fornitura? Per la Forni-
tura di Acqua: |. qual & la portata disponibile per ognuno dei
due punti di fornitura? In attesa di un Vs. gentile riscontro si
inviano cordiaki saluti. Salini Impregile S.p.A.

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

107640140
lunedi 18 febbraio 2019 10.55.19 CET

CONSORZIO STABILE SIS SCPA (CONSORZIO STABI-
LE SIS SCPA)

Zaccaro Marcello (Zaccaro Marcello), non ricevuto; De Ste-
fano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto

RIQUALIFICAZIONE AREA OSPEDALE MAGGIORE
POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA DI
MILANO

Buongiomo, chiediamo conferma che il modello fac-simile al-
fegato 3, NON debba essere dichiarato dai singoli soggetti art.
80 c. 3, ma bensi solo dal Legale Rappresentante dell'Tmpresa
concorrente/subappaltatore/zusiliaria/consorziata. In attesa di
riscontro si ringrazia. SIS SCPA

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggerto del Messaggio

Testo del Messaggio

107444593
martedi 12 febbraio 2019 9.20.16 CET
SALIN{ IMPREGILO SPA (SALINI IMPREGILO SPA)

De Stefano Santo (De Stefano Sante}, non ricevuto; Zaccaro
Marcello (Zaccaro Marcello), non ricevuto

Richiesta di chiarimenti

E’ riportato al capitolo *32.2 Categoria delle Lavorazio-
nmi” del Capitolato Speciale d’Appalto il seguente testo:
"L’ Appaltatore che dovra eseguire le attivitd di bonifica o al-
tra impresa subappaltatrice, dovra essere qualificata per ta-
le attivitd e possedere in particolare 1 requisiti prescritti per
legge (certificazione per categoria OG12). Relativamente alla
esecuzione delle berlinesi a presidio degli scavi di bonifica,
I’ Appaltatore o subappaltatore dovrd essere iscritto all’Albo
Nazionale Gestoni Ambientali nella Cat. 9." Si chiedono per-
tanto 1 seguent] chiarimenti: - visto che la categoria OG12
non viene indicata e non é richiesta nel Disciplinare d” Appalto
(Categorie SOA - pag. 3/4), se & sufficiente da parte del Con-
corrente il possesso anche avvalendost del subappalto della
categoria 9 deli’Albo Nazionale Gestori Ambientali; - se &
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corretto che il soggetto esecutore delle berlinesi a presidio de-
gl scavi di bonifica abbia una iscrizione nella sola categoria
SOA 0821 e che il relativo trattamento degh scavi di boni-
fica (il materiale di scavo proveniente dall’esecuzione delle
berlinest) venga eseguito da impresa in possesso della catego-
ria 9 dell’ Albo Nazionale Gestori Ambientali. In attesa di un
Vs. gentile riscontro si inviano cordiali saluti. Salini Impregi-
lo 8.p.A.

Id Messaggio
Datg di invio
Mittente

BDestinatari

COggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

107427261
lunedi {1 febbraio 2019 16.02.21 CET
SALINI IMPREGILO SPA (SALINI IMPREGILO SPA)

De Stefano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto; Zaccaro
Marcelle (Zaccaro Marcello), non ricevuto

Documenti mancanti

Dalla verifica incrociata dei documenti posti a base di gara,
seppure inseriti nell’elence degli elaborati risulta mancante la
documentazione di cui all’elenco .xisx allegato. Pertanto at fi-
ni detla piti corvetta valutazione tecnica ed economica della
gara siamo gentilmente a chiedere all’Ente Appaltante di for-
nire 1 documenti mancanti. [n attesa di un Vs. gentile riscontro
si inviano cordiali saluti. Salini Impregilo S.p.A.

Elenco documenti mancanti.xlsx

Dimensioni: 17 KB

Fumatarl: Documento non firmato
Hash(MD3-Base64): W/6iZeY1zlvicUOEzpecOBA—=

Hash(SHA-1-Hex):
28b06be4 15alc90d099¢5b202¢584f652886b2bc

Hash{SHA-256-Hex): 127f1f7cd1b5f0f0e5372e6db3d7518-
4c9efdd9d9dcfl 724ab79c37a35al c3eda

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio
Daia di invic

Mittente

107564816
giovedi 14 febbraio 2019 15.07.26 CET

Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico (De Stefano Santo)
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Testo del Messaggio

Destinatari SALINI IMPREGILO SPA (SALINI IMPREGILO SPA), ri-
cevuto in data giovedi 14 febbraio 2019 15.26.52 CET
QOggetto del Messaggio RE: Richiesta Chiarimento Caricamento Busta Amministrati-

va.

In risposta si precisa che non & possibile suddividere la car-
tella contencnte la documentazione amuninistrativa nel mo-
do da voi prospettato. Tuttavia, qualora doveste superare
il limite di 140 Mb, vi invitiamo a comunicarcelo almeno
cingue giorni lavorativi antecedenti la data di presentazio-
ne deff'offerta in modo da concordare con Sintel una fine-
stra temporale di ampliamento temporaneo. Distinti saluti.
Testo del messagpio originale: In
caso di At qualora 1] peso della cartella contenente la docu-
mentazione Amministrativa superasse it limite di 140 MB, si
chiede autorizzazione a suddividere la documentazione in pid
cartelle, esempio: Documentazione 1 di 3 Documentazione 2
di 3 Documentazione 3 di 3. in atiesa di un cortese cenno di
riscontro, Distinti saluti,

ld Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggeito del Messaggio

Testo del Messaggio

107493785
mercoledi 13 febbraio 2019 8.31.51 CET
SALINI IMPREGILO SPA (SALINI IMPREGILO SPA)

De Stefano Santo (De Stefano Sanfo), non ricevuto; Zaccaro
Marcello (Zaccaro Marcello), non ricevuto

Richiesta di chiarimento

Con riferimente all'isolamento acustico delle facciate/serra-
menti di progetto, chiediamo conferma che le prestazioni acu-
stiche debbane rispettare i valori minimi di laboratorio {(po-
tere fonoisolante Rw) definiti a pag. 424-425 del documento
ITA-0299-E-00-00-00-TA-G-05-0001_R3. Tali valori si con-
siderano adeguati per il soddisfacimento del requisito di leg-
ge ¢ di eventuali certificaziont ambientali. In attesa di un Vs,
riscontro si inviano cordiali saluti. Salini Impregilo S.p.A.

Id Messaggio

Data di invio

107512226

mercoledi 13 febbraioc 2019 13.25.34 CET

Mittente Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
mico (De Stefano Santo)

Destinatari CONSORZIO STABILE SIS SCPA {CONSORZIO STABI-
LE SIS SCPA), ricevuto in data giovedi 14 febbraio 2019
15.26.59 CET

Oggetto del Messaggio RE: RIQUALIFICAZIONE AREA OSPEDALE MAGGIO-

RE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA
DI MILANO
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Testo del Messaggio

In risposta si precisa quanto segue: 1) si, dovranno esse-
re corredati anche dalia dichiarazione di conformitd all'or-
ginale; 2} si, la procura dovra essere corredata anche dal-
la dichiarazione di conformita all'originale. Distinti saluti.
Testo del messaggio originale:
Con la presente si chiede cortese riscontro alle seguents richie-
ste di chiarimento: Secondo quanto disposto sul disciplinare
di gara, tutta la documentazione amministrativa dovra esse-
re caricata su piattaforma SINTEL in un’unica cartella.zip {o
equivalente}, che dovra contenere i documenti elencati al pa-
ragrafo Busta telematica contenente la DOCUMENTAZIO-
NE AMMINISTRATIVA ciascuno dei quali firmati digital-
mente, Si domanda: 1) In caso di Consorzio Stabile, I’Atto
costitutivo e tutti i successivi verbali, se vengono raggruppa-
i in fotocopia in un unico PDF firmato digitalmente, dovran-
no essere corredati anche dalla dichiarazione di conformita?
2) Nel caso in cui il sottoscrittore delle dichiarazioni fosse un
Procuratore, la fotocopia delia Procura che verra presentata in
PDF finmato digitalimente, dovra essere corredata anche dalla
dichiarazione di conformita? Nel ringraziare si porgono cor-
diali saluti. SIS SCPA

ld Messaggio
Datia di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

117565400
giovedi i4 febbraio 2019 15.20.00 CET

Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico (De Stefano Santo)

SALINT IMPREGILO SPA (SALINI IMPREGILO SPA), ri-
cevuto in data gioved! 14 febbraio 2019 15.26.39 CET

RE: Richiesta di chiarimento

Per una irattazione esaustiva dei valori di potere fonoiso-
lante delle facciate (parte opaca e serramento) si riman-
da alla relazione acustica cod. ITA-(299-E-00-00-00-TA-
A-01-0005. La facciata nel suo complesso dovra garantire
il rispetio dell'isolamento acustico normalizzato di facciata
D2m,n,T,w richiesto normativamente per gii ospedali. Distin-
ti saluti. Testo del messaggio ori-
ginale: Con riferimento all'isolamento acustico delle faccia-
te/serramenti di progetto, chiediamo conferma che le presta-
zioni acustiche debbano rispettare i valori minimi di laborato-
rio {potere fonoisolante Rw) definiti a pag. 424-425 del docu-
mento 1TA-0299-E-00-00-00-TA-G-03-0001_R3. Tali valori
si considerano adeguati per il soddisfacimento del requisito di
legge e di eventuali certificazioni ambientali. In attesa di un
Vs. riscontro si inviano cordiali saluti. Salini Impregiio S.p.A.

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

107592516
venerdi 15 febbraio 2019 10.45.01 CET

Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico {De Stefano Santo)
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Destinatari

QOggetto del Messuggio

Testo del Messaggio

CONSORZIO STABILE SIS SCPA {CONSORZIO STABI-
LE SIS SCPA), ricevuto in data venerdi 15 febbraio 2019
11,3450 CET

RE: RIQUALIFICAZIONE AREA OSPEDALE MAGGIO-
RE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA
DI MILANO

A breve saranno messi a disposizione sul sito internet del-
la Fondazione (da cui avete scaricato il progetfto esecutivo
e la documentazione per la gara) i documenti da voi indica-
ti. Distinti saluti Testo del mes-
saggio originale: Si trasmette di seguito richiesta di chiari-
mento per il quale attendiamo cortese riscontro. Dalla ve-
rifica degli elaborati di progetto messi a disposizione ab-
biamo riscontrato che risultane mancanti i seguenti: Cod.
Elab:ITA-0299-E-A0-00-00-T0-C-G1-0102 - Relazione si-
smica {comprese futte le atfivitd inerenti alle prove, anali-
si sismica di 2° e terzo livello ecc.) Cod. Elab:iTA-0299-
E-A0-00-00-T0-C-16-0003 - Sezione 1-1 - carpenteria
Cod. Elab:TA-0299-E-A0-00-00-T0-C-16-0005 - Sezio-
ne 3-3 - carpenteria Cod. Elab:ITA-0299-E-A0-00-00-T0-
C-16-0006 - Sezione 4-4 - carpenterta Cod. Elab:ITA-0299-
E-AQ-00-00-T0-C-16-0007 - Sezione 3-5 - carpenteria Cod.
Elab:ITA-0299-E-A0-00-00-T0-C-16-0008 - Sezione 6-6 -
carpenteria Cod. Elab:ITA-0299-E-A(-00-00-T0-C-16-0102
-Opere di sostegno - Visie 1di4 Cod. Elab:ITA-0299-E-
A0-00-00-T0-C-16-0103 -Opere di sostegno - Viste 2di4
Cod. Elab:ITA-0299-E-A0-00-00-TO-C-16-0104 - Opere
di sostegno -Viste 3did4 Cod. Elab:ITA-0299-E-A0-00-00-
T0-C-16-0105 - Opere di sostegno -Viste 4di4 Cod.
Elab:ITA-0299-E~-A0-00-00-T0-C-16-0107 Opere di soste-
gno - Innesto al tunnel esistente - Pianta, profilo e sezioni Cod.
Elab:ITA-0299-E-AD-00-00-TO-C-16-0001 Stecche nord ¢
sud - Predisposizioni per fissaggio facciate - Tracciamen-
to e dettagli Cod. Elab:ITA-0299-E-D§-006-00-T0-C-17-0001
Centrale tecnologica - Supporti in carpenteria metallica - Pian-
te, viste, dettagli Si chiede la messa disposizione degli ela-
borati mancanti. Ringraziando si porgono cordiali saluti. SIS
SCPA

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

QOggetto del Messaggio

Testa del Messaggio

107416837
lunedi 11 febbraio 2019 14.32.09 CET

Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico (De Stefano Santo)

ATlproject srl (ATlproject srl), non ricevuto

RE: RICHIESTA CHIARIMENTI OSPEDALE MAGGIO-
RE POLICLINICO DI MILANO

In risposta si precisa quanto segue: 1) 1 documenti ITA-0299-
E-A0-00-00-TO-E-01-0110-01 e ITA-0299-E-AP-00-P4-TA-
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A-11-0135_R1 seno stati pubblicati il 6.2.2019 sul sito inter-
net della Fondazione (da cw avete scaricato il progetto esecu-
tivo e la documentazione di gara). Invece I"elaborato E-M15-
AD-NE-P6-T0-0209 & presente; 2)st comunica che l'ordine
prioritario di lettura dei documenti sard eventualmente fomni-
to caso per caso, in base a specifica richiesta; 3)la Relazione
di verifica contenimento consumi energetici {ex Legge 10} ¢
composta da diversi file di sutput di un programma proprieta-
rio specifico per questi calcoli.Non si ritiene necessario man-
dare i file sorgente in quanto 1 dati di input e di output sono
chiaramente esplicitati nel documento in oggetto. Distinti sa-
lutt. Testo del messaggio origina-
le: In merito alla gara in oggetto, si chiede quanto segue: 1)I
seguenti documenti [TA-6299-E-A0-00-00-T0-E-01-0110-01
relazione di calcelo illuminotecnico, ITA-0299-E-AP-00-P4-
TA-A-11-0135_R1 Planimetria sinottica dei dettagli costrut-
tivi delle opere a verde e degli spazi aperti_P4, presenti a ba-
se gara, risultano danneggiati e non possono essere aperti. $i
chiede, dunque, una versione aggiornata. Inoltre, manca tra i
documenti I’elaborato E-M13-AD-NE-P6-T0-0209. 2)Nel ca-
so di incongruenze tra informazioni contenute nei diversi ela-
borati ( planimetrie, computo, relazioni, capitolato speciale,
ecc..), 51 chiede di specificare I'ordine prioritario di {ettura dei
documenti. 3)Si chiede il file sorgente utilizzato per formulare
il documento E-MO1-A0-00-00-T0-0003 “Relazione di veri-
fica contenimento consumi energetici {ex-Legge 10)” .

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

107700256
martedi 19 febbraio 2019 15.41.45 CET

IMPRESA PIZZAROTTI & C. SPA (IMPRESA PIZZAROT-
TI & C. SPA)

Zaccaro Marcello (Zaccaro Marcello), non ricevuto; De Ste-
fano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto

Richiesta proroga - Procedura Riqualificazione deli'area
Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli ¢ Regina Elena
di Milano

Gent.mi, in data 18/02/2019 I’Ente Appaltante ha reso dispo-
nibili importanti documenti tecnict di gara, Allo scopo di po-
ter disporre di un tempo sufficientemente congruo per lo stu-
dio dei documenti, ai fini della pit corretia valutazione tec-
nica ed economica della gara, il Concorrente chiede all'Ente
Appaltante di concedere un'adeguata proroga per il termine
detla presentazione di gara con un minimo 4 settimane. Cor-
diali saluti

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

107455768
martedi 12 febbraio 2019 10.58.53 CET

SACAIM S.p.A. (SACAIM S.p.A)

103




Report della Procedura Riqualificazione dell'area Ospedale Maggiore Polictini-
co, Mangiagalli e Regina Flena di Milano: forme molteplici dei luoghi delta salute n.
105040310 effettuata da Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

De Stefano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto; Zaccaro
Marcello {(Zaccaro Marcello), non ricevuto

Richiesta chiarimenti.

Buongiomo, chicdiamo i seguenti chiarimenti: nel caso di ca-
tegoria scorporabile e interamente subappaltabile e indicata
tra le opere che si intendono subappaltare in quanto non ade-
guatamente gualificati (subappalto "qualificante™), chiediamo
conferma che tra i subappaltatori indicati nella terna ci pos-
sono essere soggetti in possesso di una classifica di qualifi-
cazione inferiore a quella richiesta a patto che almeno uno Ia
possegga per intero. Restiamo in attesa di risconiro, cordiali
sauti.

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

107733528
mercoledi 20 febbraio 2019 16.48.41 CET

C.M.B. Societd Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi
{C.M.B. Societd Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi)

Zaccaro Marcello (Zaccaro Marcello), non ricevuto; De Ste-
fano Sanfo (De Stefano Santo), non ricevuto

CMB - Richiesta chiartmenti e proroga

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto, la scriven-
te C.M.B. Societa Cooperativa Muratori ¢ Braccianti di Carpi
con sede legale in Carpi {MO) via Carlo Marx n. 101, Codice
Fiscale e Partita IVA: 00154410369, a seguito dell’esame di
tutta la documentazione di gara, della lettura dei chiarimen-
ti pubblicati e dello studio che sta svolgendo per la presen-
tazione della propria offerta, & emersa la necessita di richie-
dere ulteriori di porre i seguenti questi: 1) Facendo seguito ¢
riferimento alle risposte pubblicate in data 18.02.2019, ed in
particolare relative al refuso dichiarato da Codesta Stazione
Appaltante in merito alla esclusione delle opere a verde che
comprendono formazione del prato, piantumazioni e impianto
d’irrigazione, la presente per chiedervi conferma che tali ope-
re vadano RICOMPRESE nell’offerta in quanto tali esclusioni
sono richiamate anche nel documento denominato I'TA-0299-
E-00-00-00-TA-G-05-0001_R3 Capitolato Speciale di Appal-
to PARTE 2 VOLUME 0 DISPOSIZION! GENERALLT capi-
tolo 5 “ Guida alla lettura del progetto™, laddove all’art. 5.8
GIARDINO P4 si cita di “ fare riferimento aghi elaborati di
progetto” che confermano sistematicamente "esclusione di ta-
li opere a verde da quelle d’offerta. 2) Alla luce della situazio-
ne rilevata e, pill in gencrale, viste le contraddizioni presen-
ti nella documentazione progettuale di riferimento, si chiede
una conferma puntuale delle opere escluse ¢ di quelle previ-
ste con finiture al rustico, specificando per queste ultime gii
esatti imiti d’intervento per la parte edile ed impiantistica. 3)
Anche a fronte della messa a disposizione di una serie di ela-
borati mancanti, si rileva ancora una incoerenza tra documen-
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t progettuali di gara caricati sul sito ed elenco elaborati, co-
me si evince dall’estratto in pdf, che 1 unisce alla presente.
Si nichiede altresi di avere una conferma circa "adeguamento
progettuale alla zonazione sismica introdotta dalla Legge Re-
gionale 33/2015 e conseguente D.G.R. 5001/2016, che ne
conferma 'entrata in vigore dal 10.04.2016 Nel documento
<ITA-0299-E-A0-00-00-T0-C-01-0001 rev2, STRUTTURE-
Central Building-Relazione di calcolo delle strusture e fasci-
colo dei caleoli > e nel documento <ITA-0299-E-A0-00-00-
TO-C-12-0600t_RO - STRUTTURE- Central Building- Rela-
zione generale e descrittiva delle strutture> si evidenzia ta pre-
senza di dati contraddittori circa la zona sismica di riferimen-
to adottata. Si riporta in entrambi i documenti a inizio § 3.6
Azione sismica “La struttura e sita a Milano (M1}, in zona 4,
{(pur tuttavia i parameirt sismici siano corretii), mentre al ter-
mine dello stesso paragrafo si parta di zona 3. A tal proposi-
to si richiedono ineltre poiché citati ma mancanti, tutti gli al-
legati di calcolo citati nei documenti di calcolo 1n particola-
re: iTA-0299-E-A0-00-00-T0-C-01-0001 rev2 cap 15 ALLE-
GATIL - Allegato 1: relazione di verifica pilastri Degenza Nord
Ovest - Allegato 2: relazione di verifica pilastri Degenza Nord
Centro - Allegato 3: relazione di verifica setti Degenza Nord
Ovest - Allegato 4: relazione di verifica setti Degenza Nord
Centro - Allegato 5: verifiche di contenimento del danno allo
SLO, Degenza Nord Ovest - Allegalo 6: verifiche di conteni-
mento del danno allo SLO, Degenza Nord Centro - Allegato
7: relazione di verifica solai Degenza Nord - Allegato 8: re-
lazione di verifica settt Piastra Est - Allegato 9: relazione di
verifica setti Piastra Ovest, Corpo Centrale - Allegato 10: re-
lazione di verifica setti Piastra Ovest, Corpo Ovest - Allegato
11: verifiche di contenimento def danno allo SLO, Piastra Est
- Allegato 12: verifiche di contenimento del danno allo SLO,
Piastra Ovest, Corpo Centrale - Allegato 13: verifiche di con-
tenimento del danno atlo SLO, Piastra Ovest, Compo Ovest -
Allegato 14: relazione di verifica elementi in acciaio Piastra
Est - Allegato 15; relazione di verifica clementi in acciaio Pia-
stra Ovest - Allegato 16: Relazione di verifica solai piastra Est
- Allegato 17: Relazione di verifica solai piastra Ovest - Alle-
gato 18: relazione di verifica platea - Allegato 19: analisi mo-
dale - Allegato 20: esempi risolti codice di calcolo ITA-0299-
E-A0-00-00-T0-C-12-0001_RO Cap 12 ALLEGATI: - Alle-
gato }: relazione di verifica pilastri Degenza Nord Ovest - Al-
legato 2: relazione di verifica pilastri Degenza Nord Centro
- Allegato 3: relazione di verifica setti Degenza Nord Ovest
- Allegato 4: relazione di verifica setti Degenza Nord Centro
- Allegato 5: verifiche di contenimento del danno alle SLO,
Degenza Nord Ovest - Allegato 6: verifiche di contenimento
del danno aflo SLO, Depenza Nord Centro - Allegato 7: rela-
zione di verifica solai Degenza Nord - Allegato 8: relazione
di verifica setti Piastra Est - Allegato 9: relazione di verifica
seiti Piastra Ovest, Corpo Centrale - Allegato 10: relazione di
verifica setti Piastra Ovest, Corpo Ovest - Allegato 11: verifi-
che di contenimento del danno allo SLO, Piastra Est - Allega-
to 12: verifiche di contenimento del danno allo SLO, Piastra
Ovest, Corpo Centrale - Allegato 13: verifiche di contenimen-
to del danno allo SLO, Piasira Ovest, Corpo Ovest - Allegato
t4: relazione di verifica elementi in acciaio Piastra Est - Alle-
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Allegato

gato 15: relazione di verifica platea - Allegato 16: relazione
di verifica punzonamento platea 4) Le risposte formulate da
parte di Codesta Stazione Appaltante relativamente at quesiti
concernentt 1l criterio C.1 Soluzioni che possano migliorare
I’efficienza energetica giobale del fabbricato, netf rispetto del-
la normativa vigente per la certificazione energetica e con ri-
ferimento ai protocolli LEED, [taca, BREEAM, efc., unita ai
riscontri forniti in merito ai disallineamenti rifevati tra elen-
co elaberati del progetto esecutivo e documentazione messa a
disposizione sul sito, portano alla formulazione della richiesta
di una proroga nella data di consegna delle offerte di gara, per
una pil attenfa analist e ponderazione della documentazione
progettuale, al fine della mighore formulazione delle propo-
ste tecniche richieste. Ringraziando anticipatamente, distinti
sahuti.
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Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

107597263
venerdi 15 febbraio 2019 11.54.50 CET

CONSORZIO STABILE SIS SCPA (CONSORZIO STABE-
LE 518 SCPA)

De Stefano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto; Zaccaro
Marcello (Zaccaro Marcello), non ricevuto

RIQUALIFICAZIONE AREA OSPEDALE MAGGIORE
POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA DI
MILANO

Trasmettiamo di seguito richieste di chiarimento per le quali
attendiamo cortese risconto. 1) Al fine di consentire ai con-
correnti di peter formulare un’offerta tecnico-economica ap-
propriata, si chiede la messa a disposizione dell’Elenco prez-
zi unitari che contenga la DESCRIZIONE COMPLETA del-
le singole voci di prezzo. 2} In relazione alla Vs. risposta al
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punte 4} del 05/02/2019. defla Vs. nota - 05/02/2019 - [D:
FO7195375 ovvero 4) il computo metrico estimativo di raf-
fronto delle eventuahi migliorie offerte deve essere sviluppa-
to considerando come raffronto il computo metrico estimati-
vo da voi predisposto del progetto a base di gara, determina-
to a partire dalle quantitd e dai prezzi offerti- s1 chiede come
comportarsi nel raffrontare 1 computi delle eventuali miglio-
rie nel caso di voci di lavoro in cui e quantita risultano total-
mente annullate e quindi non quotate. 3) In relazione alla Vs.
risposta al punto 5) def 05/02/2019 ovvero Vs. nota Rif. del
05/2/2019 - ID: 107195375 - 5) no, le nuove voct di prez-
zo devono essere inserite in coda alla lista delle lavorazioni
e forniture in un volume distinto - si chiede se & necessario
allegare all’offerta tecnica un elenco descrittivo delle nuove
voel di prezzo introdotte a seguito delle miglhiorie proposte.
Nel ringraziare si porgo cordiali sahuti. Consorzio SIS Scpa

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

107479748
martedi 12 febbraio 2019 17.15.54 CET

CONSORZIO STABILE SIS SCPA {CONSORZIO STABI-
LE SIS SCPA)

De Stefano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto; Zaccaro
Marcello {Zaccaro Marcello), non ricevuto

RIQUALIFICAZIONE AREA OSPEDALE MAGGIORE
POLICLINICO, MANGIAGALL] E REGINA ELENA DI
MILANO

Con la presente si chiede cortese riscontro alle seguenti richie-
sie di chiarimento: Secondo guanto disposto sul disciplinare
di gara, tutta la documentazione amministrativa dovra esse-
re caricata su piattaforma SINTEL in un’unica cartella.zip (o
equivalente), che dovra contenere i documenti elencati al pa-
ragrafo Busta telematica contenente la DOCUMENTAZIO-
NE AMMINISTRATIVA ciascuno dei quali firmati digital-
mente. Si domanda: 1} In caso di Consorzio Stabile, I’Atio
costitutivo e tutti 1 successivi verbali, se vengono raggruppa-
ti in fotocopia in un unico PDF firmato digitalmente, dovran-
no essere corredati anche dalla dichiarazione di conformita?
2) Nel caso in cui il sottoscrittore delle dichiarazioni fosse un
Procuratore, la fotocopia della Procura che verra presentata in
PDF firmato digitalmente, dovra essere corredata anche daita
dichiarazione di conformita? Nel ringraziare si porgono cor-
diali saluti. SIS SCPA

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

107684845
martedi 19 febbraio 2019 10.51.01 CET

Societa Italiana per Condotte D'Acqua SpA (in AS) (Societd
Italiana per Condotie Y'Acqua SpA (in AS))
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Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Zaccaro Marcello (Zaccaro Marcello), non ricevuto; De Ste-
fano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto

Presentazione Offerta - Proroga dei Termini

Alla luce della notevole quantitd di documentazione pro-
gettuale messa a disposizione dei partecipanti solo in data
£8.02.2019, si chiede a codesta Spett.le Stazione Appaltante
di volere considerare di concedere una congrua proroga dei
termini di presentazione delle offerte al fine di consentire una
approfondita analisi e valutazione di suddetta documentazio-
ne. Distinti Saluti

Id Messaggio

Data di invig

107460355

martedi 12 febbraio 2019 11.59.42 CET

Data di invio

Mittente SALINI IMPREGILO SPA (SALINI IMPREGILO SPA)

Destinatari De Stefano Santo (De Stefano Santo), non ticevuto; Zacearo
Marcello {Zaccaro Marcello), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Richiesta Chiarimento Caricamento Busta Amministrativa.

Testo del Messaggio In caso di Ati, qualora il peso della cartella contenente fa do-
cumentazione Amministrativa superasse il limite di 140 MB,
st chiede autorizzarione a suddividere la documentazione in
pit cartelle, esemipio: Documentazione | di 3 Documentazio-
ne 2 di 3 Documentazione 3 di 3. in attesa di un cortese cenno
di riscontro, Distinti saluti.

Id Messaggio 107567067

giovedi 14 febbraio 2019 {5.48.40 CET

Mittente Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico (De Stefano Santo)

Destinatari SALINI IMPREGILO SPA (SALINI IMPREGILO SPA), ri-
cevuto in data venerdi 15 febbraio 2019 9.34.48 CET

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta di chiarimenti

Testo del Messaggio In risposta si segnala quanto segue: - guanto riportato ira pa-

rentesi {certificazione per categoria OG12) ¢ da intendersi co-
me refuso; pertanio i requisiti richiesti sono: categoria SOA
0S1 e iscrizione alla categoria 9 dell’ Albo Nazionale dei Ge-
stori Ambientali; - si conferma che per tutte le attivitd che
prevedono interferenza con terreno non bonificato & richiesta
I"iserizione alla categoria 9 dell’ Albo Nazionale det Gestori
Ambientali. Distinti saluti. Testo
del messaggio originale: E’ riportato al capitolo “32.2 Cate-
goria detle Lavorarzioni” del Capitolato Speciale d’ Appalto i
seguente testo: "L’ Appaltatore che dovra eseguire le attivitd di
bonifica o altra impresa subappaltatrice, dovra essere qualifi-
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cata per tale attivita ¢ possedere in particolare 1 requisiti pre-
scritti per legge {certificazione per categoria OG12). Relativa-
mente alla esecuzione delle berlinesi a presidio degli scavi di
bonifica, |’ Appaltatore o subappaltatore dovra essere iscritto
all’ Albo Nazionale Gestori Ambientali nella Cat. 9." Si chie-
dono pertanto i seguenti chianmenti: - viste che la categoria
OG12 non viene indicata ¢ non ¢ richiesta nel Disciplinare
d*Appalto (Categorie SOA - pag. 3/4), se ¢ sufficiente da par-
te del Concorrente il possesso anche avvalendosi del subap-
palto della categoria 9 dell’ Albo Nazionale Gestort Ambien-
tali; - se € corretto che il soggetto esecutore delle berlinesi a
presidio degli scavi di bonifica abbia una iscrizione nella sola
categoria SOA OS21 e che il relativo trattamento degli scavi
di bonifica (il materiale di scavo proveniente dall’esecuzione
delle berlinesi) venga eseguito da impresa in possesso della
categoria 9 deli’ Albo Nazionale Gestori Ambientali. In atte-
sa di un Vs, gentile riscontro si inviano cordiali saluti. Salini
Impregilo S.p.A.

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

107631027
lunedt 18 febbraio 2019 5.01.15 CET
Pessina Costruzioni S.p.A. (Pessina Costruzioni S.p.A.)

De Stefano Santo {De Stefano Santo), non ricevuto; Zaccaro
Marcelle (Zaccaro Marcello), non ricevuto

Richiesta chiarimento

Buongiomo, con il presente st chiede di confermare, ai sensi
dell' Art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, che: "la qualifica-
zione di un operatore economico abilita o stesso ad esegui-
re i lavori nei limiti della propnia classifica incrementata di
un quinto ; nel caso di imprese raggruppate o conserziate la
medesima disposizione si applica con riferimento a ciascun
impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia
quatificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'im-
porto dei lavori a base di gara...omissis....". In attesa di Vs.
cortese riscontro, cordiali saluti

Id Messaggio

Data di invie

107663231

lunedi 18 febbraio 2019 17.39.33 CET

Mittente COLOMBO COSTRUZIONI S p. A. (COLOMBO COSTRU-
ZIONI S.p.A)

Destinatari De Stefano Santo (De Stefano Sante), non ricevuto; Zaccaro
Marcello (Zaccaro Marcello), non ricevuto

Oggetto del Messaggio COLOMBO COSTRUZIONI S.p.A. - Richiesta di chiarimen-
ti n.6 del 18.02.2019

Testo del Messaggio CHIEDIAMOQ CONFERMA CHE SE UN OPERATORE

ECONOMICO DEL COSTITUENDO CONSORZIO POS-
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SIEDE LA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE Al SEN-
SI DELLA NORMA UNI EN ISO 14001 LA GARANZIA
PROVVISORIA CHE PRESENTERA' IL CONSORZIO PO-
TRA’* ESSERE RIDOTTO DELL' ULTERIORE 20 % OL-
TRE AL 30 % PER LA CERTIFICAZIONE DEL SISTE-
MA DI QUALITA’ CONFORME ALLE NORME EURO-
PEE DELLA SERIE UNI CEI ISO 9000. Pertanto ' importo
della fidejussione cosi ricalcolata sard di € 1.322.276,60

Id Messaggio
Data di invie

Mittente
Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

107566507
giovedi 14 febbraio 2019 15.37.51 CET

Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico {De Stefano Santo)

S.ALC Sp A (5.ALC Sp.A), ricevuto indata giovedi 14
febbraio 2019 16.48.00 CET

RE: Richiesta chiarimenti gara CIG: 77211839CS5

In nisposta si precisa quanto segue: 1) si conferma; 2)
si conferma; 3} assolutamente no; 4} a breve sard messo
a disposizione sul sito internet della Fondazione (da cut
avete scaricato il progetto esecutivo ¢ la documentazione
per la gara) la versione editabile richiesta. Distinti saluti.
Testo del messaggio originale:
Con la presente, la scrivente S.AL.C. S.p.A. pone le seguenti
richieste: 1)Si chiede confenna che per la partecipazione alla
gara non sia richiesto alcun requisito aggiuntivo di cui all’art.
84 comma 7) del D.Lgs. n. 50/2016 ¢ ss.mim.ii., e quindi, nel-
lo specifico, che non dovra essere dimostrato alcun requisito
relativo alla cifra d’affari del quinquennio possedula dai con-
correntt, indipendentemente dall’importo det lavori assunti in
base allattestazione SOA degli stessi. 2jIn merito at subap-
palto, si chiede conferma che I"importo subappaliabile delle
singole categorie super-specialistiche OG 11 e OS18-B (nei Ii-
miti del 30% massimo dell’importo delle opere stesse, ai sen-
si delf’art. 105 comma 5 del D.Lgs. n. 506/2016 e ss.mm.ii.)
non sia conteggiato ai fini della determinazione deil’importo
subappaltabile massimo, pari al 30% dell'imporio complessi-
vo del contratto di lavori. 3)5i chiede conferma che in caso di
subappalto, nei limiti consentiti, delle attivitd ricadenti nella
categoria OG1 I, per laverazioni specifiche sia consentito in-
dicare tra i subappaltatori imprese in possesso della categoria
SOA specialistica (083, 0528, 0830) e non esclusivamen-
te subappaltatori in possesso della categoria generale OGL1.
4)Al fine di nispondere in modo esaustivo al criteric E.2 si
chiede di mettere a disposizione dei concorrenti la versione
editabile del cronoprogramma base gara: elaborato ITA-0299-
E-00-00-00-TA-G-05-0007 Rimanendo m attesa di un solle-
cito riscontro, si coglie 'occasione per porgere Distinti Saluti
Ufficio Gare S.AL.C. S.p.A.

Id Messaggio

Data di invig

107589713

venerdi 15 febbraio 2019 10.04.49 CET
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Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policti-
nico {De Stefano Santo)

CONSORZIO STABILE SIS SCPA (CONSORZIO STABI-
LE SIS SCPA), ricevuto in data venerdi 15 febbraio 2019
11.34.20 CET

RE: RIQUALIFICAZIONE AREA OSPEDALE MAGGIO-
RE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA
DE MILANO

No, non dovrd prevedere la marca temporale. Distinti saluti
: Testo del messaggio originale: $i
chiede cortesemente di chiarire se la documentazione ammi-
nistrativa che dovra essere firmata digitalmente, dovrd preve-
dere anche la marca temporale. [n attesa di riscontro di ringra-
zia e si porgono cordiali saluti. SIS SCPA

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari
Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

107416891
lunedi 11 febbraio 2019 14.33.10 CET

Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico (De Stefano Santo)

SACAIM S.p.A. (SACAIM S.p.A.}, non ricevuto
RE: Richiesta proroga.

E' prematura una decisione al riguardo. Distinti saluti.
Testo del messaggio originale:
Buongiorno, con la presente facciamo richiesta di proroga del
termine di presentazione delle offerte di almeno 20 giomni, tale
richiesta si rende necessaria in quanto un'opera di questo lipo,
data la sua complessitd, comporta inevitabilmente un grande
impegno di risorse e tempi. Fiduciosi deil'accoglimento detla
presente richiesta, porgiamo cordiali satuti. SACAIM S.p.A.

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

107589197
venerdi 15 febbraio 2019 9.58.34 CET

Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico (De Stefano Santo)

CONSORZIO STABILE SIS SCPA (CONSORZIC STABI-
LE SIS SCPA), ricevuto in data venerdi 15 febbraio 2019
11.33.42 CET

RE: RIQUALIFICAZIONE AREA OSPEDALE MAGGIO-
RE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA
DI MILANO

i
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Testo del Messaggio

In risposta st precisa quanto segue: 1) lelenco prezzi di riferi-
mento & l'elenco dei prezzi offertt dal concorrente; 2) le opere
a verde specificate nel volume 3 del computo metrico posto a
base di gara sono incluse nel presente appalto e quanto indica-
to nell'elaborato "ITA-0299-E-00-00-00-TA-A-01-0004 RE-
LAZIONE TECNICO DESCRITTIVA - Opere a Verde ¢ Si-
stemazioni Estemne” & frufto di un refuso. Pertanto le stes-
se dovranno essere incluse nell'offetta e, quindi, nella com-
pitazione della lista delle lavoraziom e formture. Distinti sa-
uti Testo del messaggio origina-
le: Di seguito si trasmettono richteste di chiarimento per le
guali si attende cortese riscontro: §)}Con riferimento al capito-
lo “Busta telematica contenente ["Offerta economica” del di-
sciplinare di gara, all’intemo del quale sono elencati 1 docu-
menti componenti Pofferta, é richiesto un computo metrico
estimative di raffronto - Si chiede: Quale dev’essere Uelenco
prezzi da utilizzare per il raffronto del computo metrico posto
a base gara con i computo metrico estimativo delle miglio-
rie proposte? 2)Con riferimento al computo metrico posto a
base di gara e nello specifico al volume 3. opere a verde, e
all’elaborato “ITA-0299-E-00-00-00-TA-A-01-0004 RELA-
ZIONE TECNICO DESCRITTIVA - Opere a Verde ¢ Siste-
mazioni Esterne” ove si legge “Per la maggior chiarezza e
completezza delle informazioni, si precisa che le opere sono
presentate nella loro interezza, tuttavia si specifica che sono
esclusi dal presente appalto: - la formazione del verde, che
comprendono la formazione del prato ¢ le piantumazioni (spe-
cie arbustive ed arboree) - P'impianto di irrigazione, a parti-
re dai pozzeiti di collegamento alla rete idrica™ - Si chiede di
chiarire se le opere a verde ricadenti nel volume 3 del com-
pute metrico posto a base di gara siano escluse dal presente
appalto. Nel ringraziare si porgono cordiali saluti SIS SCPA

Id Messaggio
Data di invie

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegaro

107678280
martedi 19 febbraio 2019 93937 CET

AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS. (AR.CO. LAVORI
SOC.COOP.CONS.)

Zaccaro Marcello (Zaccaro Marcello), non ricevuto; De Ste-
fano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto

RICHIESTA CHIARIMENTO

Buongiomo, in relazione alla procedura in oggetto, si allega
richiesta di chiarimento. Distinti saluti.
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Id Messaggio
Data di invip

Mittente

Destinatari

Oggetio del Messaggio

Testo del Messaggio

107567022
giovedi 14 febbraio 2019 15.46.57 CET

CONSORZIO STABILE SIS SCPA (CONSORZIO STABI-
LE 8IS 5CPA)

Zaccaro Marcello (Zaccaro Marcello), non ricevuto; De Ste-
fano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto

RIQUALIFICAZIONE AREA OSPEDALE MAGGIORE
POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA DI
MILANO

Si chiede cortesemente di chiarire se la documentazione am-
munistrativa che verra firmata digitalmente, dovra anche pre-
vedere la marca temporale. In attesa di riscontro si ringrazia e
si porgono cordiali saluti. SIS SCPA

Id Messaggio

Data di invio

107523392

mercoledi 13 febbraio 2019 17.01.26 CET

Mitiente SALC SpA (SALC SpA)

Pestinatari Zaccaro Marcello (Zaccaro Marcello), non ricevuto; De Ste-
fano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Richiesta chiariment: gara CHG: 77211839C5

Testo del Messaggio Con la presente, la scrivente S.A.L.C. §.p.A. pone le seguenti

richieste: 1)Si chiede conferma che per la partecipazione alla
gara non sia richiesto alcun requisito aggiuntivo di cui all’art.
84 comma 7) del D.Lgs. n. 50/2016 ¢ ss.mm.ii., e quindi, nei-
lo specifico, che non dovra essere dimostrato alcun requisito
relativo alla cifra d’affari del quinquennio posseduta dai con-
correntt, indipendentemente dall’importo dei lavori assunti in
base all’attestazione SOA degli stessi. 2)In merito al subap-
palto, si chiede conferma che I'importo subappaltabile deile
singole categorie super-specialistiche OG11 e OS18-B {nei li-
miti del 30% massimo dell’importo delle opere stesse, ai sen-
st dell’art. 105 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)
non sia conteggiato ai fini della determinazione dell’importo
subappaltabile massimo, pari al 30% dell'importo complessi-
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vo del contratto di lavori. 3)Si chiede conferma che in caso di
subappalio, nei lmiti consentiti, delle attivita ricadenti nella
categoria QG 1, per lavorazioni specifiche sia consentito in-
dicare tra i subappaltatort imprese in possesso della categoria
SOA specialistica (083, 0828, 0530} e non esclusivamen-
te subappaltatori in possesso deila categoria generale OG11.
A)Al fine di rispondere i modo esaustivo al criteno E.2 s1
chiede di mettere a disposizione dei concorrenti la versione
editabile del cronoprogramma base gara: elaborato ITA-029%-
E-00-00-00-TA-G-05-0007 Rimanendo in attesa di un solle-
cito riscontro, si coglie loceasione per porgere Distinti Saluti
Ufficio Gare S.AL.C. Sp.A.

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

107658304
lunedi 18 febbraio 2019 16.06.37 CET

CONSORZIO STABILE 8IS SCPA (CONSORZIO STABI-
LE SIS SCPA)

De Stefano Santo (De Stefano Sanlo), non ricevuto; Zaccaro
Marcello (Zaccaro Marcello), non ricevuto

RIQUALIFICAZIONE AREA OSPEDALE MAGGIORE
POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA DI
MILANO

81 trasmettono richieste di chiarimento per le quali attendiamo
cortese riscontro. 1) Con riferimento al contenuto della busta
telematica della documentazione Tecnica, per la quale & pre-
vista “Una relazione per ognuno dei sub criteri indicati nella
tabella riportata nel paragrafo MODALITA’ DI AGGIUDI-
CAZIONE del presente disciplinare costituita da non pid di
4 pagine in formato A4 e da non piti di n. 4 allegati grafici
in formato non superiore al formato A0, fatta eccezione per
il sub criterio B.3 per il quale sono richiesti, oltre alla refazio-
ne, 1 curricula dei componenti della struttura di Project Mana-
gement, ...", Si chiede: a) Per it Sub criterio B.3 Struttura di
Project Management & consentito produrre 4 allegati grafict in
formato non superiore al formato A0? b) Nel caso in cui per
un sub criterio non vengano completamente utilizzati i 4 alle-
gati grafici disponibili, & consentito utilizzare questi ultimi per
altri sub criteri, senza eccedere it numero massimo comples-
sivo di allegati grafici previsti dal disciplinare di gara? c) Nel
caso in cul per un sub criterio non vengano completamente
utilizzate le 4 pagine m formato A4 disponibili, & consentito
utilizzare questi ultimi per altri sub criteri? 2) Con riferimen-
to al sub criterio B.3 Struttura di Project Management, 1a re-
lazione metodologica di gestione del processo, alla quale fare
riferimento per la definizione della struttura di PM, pud essere
considerata un elaborato specifico e distinto dalia relazione di
massimo 4 pagine in formato A4 consentita dal disciplinare
di gara? 3} Alla luce della notevole mole di documentazione
tecnica mancante e resa disponibile, alle imprese, solo oggi
18/02/2019 al fine di consentire ai concorrenti la loro consul-
tazione si chiede la concessione di una proroga di almeno 30
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giorni. 4) A seguito delia Vs. risposta sul peso della cartella
contenente la documentazione amministrativa, il cul limite &
di 140 Mb,non essendo certi di sapere il peso definitivo entro
cinque giomi lavorativi antecedenti la data di presentazione
deliofferta, si domanda sin da subito di poter disporre di un
ampliamento delio spazio di caricamento. Stessa cosa dicasi
per la cartetla contenente la documentazione tecnica. Nef rin-
graziare si porgono cordiali saluti. SIS SCPA

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetlo del Messaggio

Testo del Messaggio

107612102
venerdi 15 febbraio 2019 16.55.32 CET
Pessina Costruzioni S.p.A. (Pessina Costruzioni S.p.A.)

Zaccaro Marcelle (Zaccaro Marcello), non ricevuto; De Ste-
fano Santo (De Stefano Santo), non ricevuio

Richiesta chiarimento

Buongiorne, il presente per chiedere 1l seguente chiarimento:
nell'tpotesi di "subappalto qualificante”, con la presente sia-
mo a chiederVi se sia possibile che tra 1 subappaltatori indi-
cati nella terna possano sussistere operatori in possesso di una
classifica di qualificazione inferiore a quelia richiesta , fermo
restando che almeno uno dei tre 1a possegga per intero. Ve-
dasi al riguardo delibera ANAC n. 487 del 3 maggio 2017,
che afferma "che occorre che almeno uno dei subappaltatori
indicati abba 1 requisiti per eseguire la prestazione” (ad es. |
per coprire il 100% di subappalto nella cat.OS8 class. VI, ¢
sufficiente indicare il nominativo di un solo subappaltatore in
possesso di tale categoria e classifica, ed altri due con classi-
fiche inferiori 7) In attesa di un vs, gradito riscontro, porgiamo
cordiali saluti

Id Messaggio

Data di invio

107595926

venerdi 15 febbraio 2019 11.37.07 CET

Mittente SALINI IMPREGILO SPA {SALINI IMPREGILO SPA)

Destinatari De Stefano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto; Zaccaro
Marcello (Zaccaro Marcello), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RE: Richiesta Chiarimento Caricamento Busta Ammini-
strativa.

Testo del Messaggio Con riferimento al chiarimento inviato in data 14/02 u.s. con il

quale si conferma P'impossibilita di presentare la documenta-
zione amministrativa suddividendola in pit cartelle, pur pren-
dendone atto, si rappresenta che i} termine di 5 gg lavorativi,
antecedente la data di scadenza concesso per il caricamento
di una cartella di limite maggiore di 140 MB con il suppor-
to dell’assistenza tecnica, di fatto comporta un restringimen-
to dei termini di partecipazione per chi intende presentare of-
ferta in ATI che, con tutta probabilitd, avrad una documenta-

Fi5
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zione amministrativa decisamente pill voluminosa. Con que-
sta soluzione, peraltro, verrebbe meno la possibilita di appor-
tare correzioni alla documentazione caricata entro il termine
di scadenza fissato in quanto, con tutta probabilitd, sarebbe
necessario richiedere nuovamente Uintervento dell’assistenza
che potrebbe non essere concesso con un preavviso inferio-
re ai 5 gg precedente [a scadenza. Per quanto sopra si chiede
dr riconsiderare la situazione concedendo:{1) la possibilita di
caricare la documentazione amministrativa suddividendola in
pit cartelle , oppure, in alternativa, (i1} aumentare a 300 MB ii
limnite di caricamento. Qualora non risulti possibile accogliere
una delle soluzioni prospettate sopra, st chiede di riconsiderare
comunque la situazione, altresi, eliminando i termine di 5 gg
antecedenti alla scadenza per caricare la documeniazione di li-
mite maggiore di 140 MB, con ['ausilio della prospettata asst-
stenza tecnica, € concedendo la possibilitd di procedere anche
negli ultimi giorni utili (sabato 9 ¢ domenica 10 marzo 2019
inclusi ) sempre con ausilio e il supporto deli assistenza tec-
nica. In attesa di un cortese cenno di riscontro, Distinti Salu-
ti Salini Impregilo SpA Testo del
messaggio originale: In risposta si precisa che non & possibile
suddividere la cartella contenente la documentazione amnmini-
strativa nel modo da voi prospettato. Tuttavia, qualora dove-
ste superare il limite di 140 Mb, vi invitiamo a comunicarcelo
almeno cingue giomi favorativi antecedenti la data di presen-
tazione dell'offerta in modo da concordare con Sintel una fi-
nestra temporale di ampliamento temporaneo, Distinti saluti.
Testo del messaggio originale: In
caso di Ati, qualora il peso della cartella contenente la docu-
mentazione Amministrativa superasse il limite di 140 MB, si
chiede autorizzazione a suddividere la documentazione in pid
cartelle, esempio: Documentazione 1 di 3 Documentazione 2
di 3 Documentazione 3 di 3. in attesa di un cortese cenno di
riscontro, Distinti saluti.

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetta del Messaggio

Testo del Messaggio

167562063
giovedi 14 febbraio 2019 14.22.16 CET

Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico (De Stefano Santo)

Pessina Costruzioni §.p.A. (Pessina Costruzioni S.p.A.), non
ricevuto

RE: Richiesta chiarimento

In risposta si precisa che, conferrando che 1a gestione dei
mateniali di scavo (classificati per materiale di buona qualitd
meccanica e, pertanto, riutilizzabili per rinterri ai sensi del
paragrafo 3.1 della Relazione Gestione Materie) € a cura e
onere dell'appaltatore, l'individuazione del prezzo che com-
pensa tale eventuale onere resta a carico dell'offerente, even-
tualmente introducendo un prezzo aggiuntivo rispetto a quel-
li gia presenti nella lista categorie e forniture. Distinti salu-
. Testo del messaggio originale:
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Con riferimento alla VS. risposta al quesito n.1) del 7/02 c.a,,
in base alla quale 1 terreni derivanti dallo scavo generale del
Central Building dovranno essere smaititi a cura ed onere del-
'Appaltatore, si chiede di chiarire in quale voce della Lista
delle Lavorazioni e Forniture dovra essere inserito in sede di
offerta il costo relativo a tale onere, attualmente non presen-
te {g.ta circa 300.000,00 tonn.), e pit precisamente: - in cor-
rispondenza del NP C 02 51, che per¢ esclude gli eventuali
oneri di smaltimento, oppure - in corrispondenza del NP C 27
50, che riguarda il conferimento a discarica? In attesa di un
Vs. sollecito niscontro Cordialita

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

107610596
venerdi 15 febbraio 2019 16.13.01 CET

CONSORZIO STABILE SIS SCPA (CONSORZIO STABI-
LE SIS SCPA)

De Stefano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto; Zaccaro
Marcello (Zaccaro Marcello), non ricevuto

RIQUALIFICAZIONE AREA OSPEDALE MAGGIORE
POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA DI
MILANO

{n caso di partecipazione in Costituenda ATI, viene previsto
sul disciplinare di gara, la presentazione det modelli fac-simi-
le n. 1 e n. 8. Si domanda se fosse possibile produrre una uni-
ca dichiarazione, che preveda il contenuto di entrambi i fac-
simili, che-verra sottoscritta digitalmente da tutti i componenti
dell'ATL In attesa di riscontro si ringrazia e st porgono cor-
diali saluti. Consorzio Stabile SIS Scpa.

Id Messaggio
Data di invie
Mittente

Destinatari

COggetto de! Messaggio

Testo del Messaggio

107403147
lunedi 11 febbraio 2019 10.52.48 CET
Pessina Costruzioni S.p.A. (Pessina Costruzioni S.p.A.)

Zaccaro Marcello (Zaccaro Marcelio), non ricevuto; De Ste-
fano Santo {De Stefano Santo), non ricevuio

Richiesta chiarimento

Ii disciplinare , con riferimento atla documentazione tecnica
da predisporre in sede di offerta, in corrispondenza del punto
1} a pag. 19 afferma; " una relazione per ognuno dei subcrite-
ri ....costituita da non pid di 4 pagine in formato A4 ¢ da non
pii di quattro allegati grafici in formato non superiore al for-
mato AD, fatta eccezione per il sub-criterio B.3 , per il quale
sono richiesti, oltre alla relazione, i curricula dei componenti
della struttura di Project Management”. Al riguardo della do-
cumentazione correlata a tale sub-criterio B.3, siamo a richie-
derV1: - se anche in guesto caso & possibile allegare non pia
di quattro allegati grafici in formato non superiore al formato
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AD; - se i curricula dei componentt della struttura di project
devono avere un numero di pagine limitato o meno. In attesa
di un vs. sollecito riscontro, porgiamo cordiali saluti

Id Messaggio

Data di invio

107565988

giovedi 14 febbraio 2019 15.29.15 CET

Mittente SALINI IMPREGILO SPA (SALINI IMPREGILO SPA)

Destinatari Zaccaro Marcello (Zaccaro Marcello), non ricevuto; De Ste-
fano Santo {De Stefano Santo), non ricevuto

Oggetro del Messaggio Richiesta

Testo del Messaggio

In data 11/02/2019 il Concorrente ha inviato all’Ente Appal-
tante la richiesta di importanti documenti tecnici di gara man-
canti. Allo scopo di poter disporre di un tempo sufficientemen-
te congruo per lo studio dei document: non ancora disponibi-
fi, ai finr della pitt corretta valutazione tecnica ed economica
della gara, il Concorrente chiede all’Ente Appaltante di con-
cedere un’adeguata proroga per il termine della presentazione
di gara con un minimo 4 settimane. In attesa di un Vs, gentile
riscontro si inviano cordiali saluti. Salini Impregilo S.p.A.

Id Messaggio
Data di invie

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

107568316
giovedi 14 febbraio 2019 16.05.45 CET

CONSORZIO STABILE SIS SCPA (CONSORZIO STABI-
LE SIS SCPA)

De Stefano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto;, Zaccaro
Marcello (Zaccaro Marcello), non ricevuto

RIQUALIFICAZIONE AREA OSPEDALE MAGGIORE
POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA DI
MILANO

Si chiede cortesemente di chiarire se la documentazione am-
ministrativa che dovra essere firmata digitalmente, dovra pre-
vedere anche la marca temporale. In atiesa di riscoatro di nn-
grazia e si porgono cordiali satuti. SIS SCPA

Id Messaggio

Data di invio

107460650

martedi 12 febbraio 2019 12.02.33 CET

Mittente Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico (De Stefano Santo)

Destinatari SACAIM S.p.A. (SACAIM S.p.A.}, non ricevuto

Qggetto del Messaggio RE: Richiesta chiarimenti.
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Testo del Messaggio

In risposta si precisa che non ¢ assolutamente possibile quanto
da voi sostenuto, come espressamente previsto nel paragrafo
"subappalto” pagina 8 e 9 del disciplinare di gara. Distinti sa-
futi. Testo del messaggio origina-
le: Buongiorno, chiediamo i seguenti chiarimenti: nel case di
categoria scorporabile e interamente subappaltabile e indicata
tra fe opere che si intendono subappaliare in quanto non ade-
guatamente qualificati {subappalto "qualificante), chiediamo
conferma che tra i subappaltatori indicati nelfa terna c1 pos-
sono essere soggetti in possesso di una classifica di qualifi-
cazione inferiore a quella nchiesta a patto che almeno uno la
possegga per intero. Restiamo in attesa di riscontro, cordiali
salut1.

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetio del Messaggic

Testo del Messaggio

107592846
venerdi |5 febbraio 2019 10.49.43 CET

Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico {De Stefano Santo)

SALINT IMPREGILO SPA (SALINI IMPREGILO SPA), ri-
ceviio in data venerdi 15 febbraio 2019 16.04.27 CET

RE: Documenti mancanti

A breve saranno messi a disposizione sul sito internet della
Fondazione {da cui avete scaricato il progetto esecutivo ¢ la
documentazione per la gara) i documenti da voi indicati. Di-
stinti saluti Testo del messaggio
originale: Dalla verifica incrociata dei documenti posti a ba-
se di gara, seppure inseriti nell’elenco deghi elaborati risulta
mancante la documentazione di cut all’elenco .xlsx allegato.
Pertanto ai fini della pin corretta valutazione teenica ed econo-
mica della gara siamo gentilmente a chiedere all”Ente Appal-
tante di fornire i documenti mancanti. In attesa di un Vs. gen-
tile riscontro si inviano cordiali saluti. Salini Impregilo S.p.A.

Id Messaggio

Daia di invio

107218454

martedi 5 febbraio 2019 17.14.08 CET

Mirttente COLOMBO COSTRUZIONI S.p.A. (COLOMBO COSTRU-
ZIONISp.A)

Destinatari Zaccaro Marcello (Zacearo Marcello), non ricevuto; De Ste-
fano Santo (De Stefanc Santo), non ricevuto

Oggetto del Messaggio COLOMBO COSTRUZIONI S.p.A. - Richiesta di chiarimen-
ti n.4 del 05.02.2019

Testo del Messaggio Buongiomo, in allegalo richiesta di chiarimenti. Cordialna.

Allegato RFI richiesta di chiarimenti n. 4 del 05.02.2019.pdf.p7m
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Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

107091998
venerdi | febbraio 2019 10.59.47 CET

Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico (De Stefano Santo)

COLOMBO COSTRUZIONIS.p.A. (COLOMBO COSTRU-
ZIONI 8.p.A)), ricevuto in data lunedi 4 febbraio 2019 9.18.35
CET

RE: COLOMBO COSTRUZIONI 8.p.A. - Richiesta di chia-
rimenti n.3 del 29.01.2019

Buongiomo, in risposta ai vostri quesiti si precisa guanto se-
gue; - OPERE STRUTTURALL il progetto esecutive a ba-
se di gara & quello pubblicato insieme a1 documenti di gara ¢
con riferimento a quello deve essere formulata l'offerta. Come
previsto atl'art. 2 del D.M. 17.1.2018 "Aggiomamento delie
norme tecniche per le costruzioni” (...} per 1 progetti definiti-
vi 0 esecutivi gid affidati prima della data di entrata in vigo-
re delle norme tecniche per le costruzioni di cui all'art. |, si
possono continuare ad applicare le previgenti norme tecniche
per le costruzioni fino all'uftimazione dei lavori ed al collaudo
statico deghi stessi (...) detia facoltd é esercitabile solo nel caso
in cui la consegna dei lavort avvenga entro cinque anni dalla
data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzio-
ni (...); - IMPIANTI MECCANIC!: i documenti di progetto
relativi agli impianti meccanici sono tutli e solo quelli messia
disposizione all'interno della decumentazione di gara. Distin-
ti saluti Testo del messaggio ori-
ginale: OPERE STRUTTURALL Si chiede conferma che la
Stazione Appaltante abbia intenzione di aggiornare il progetto
esecutivo delle strutture sulla base del DM 17 gennaio 2018.
Il riferimento normative di tutto il progetto strutturale & infatti
il DM 14 gennaio 2008 che ad oggi risulta non pit applica-
bile. IMPIANTI MECCANICI: Relativamente agli impianti
meccanicl, per le caratteristiche delle apparecchiature, sia nei
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computi metrici che negli elaborati grafici si fa riferimento a
det precisi codici di specifica. Nella documentazione di gara
non abbiamo trovato documenti che contenessero le suddette
specifiche /o altri riferimenti tecnico-costruttivi dei materia-
li. Chiediamo di ricevere tali specifiche.

Id Messaggio
Data di invie

Mirttente

Destinatari

Oggetio del Messaggio

Testo del Messaggio

107242276
mercoledi 6 febbrate 2019 16.17.59 CET

Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico (De Stefano Santo)

CONSORZIO STABILE SIS SCPA (CONSORZIO STABI-
LE SIS SCPA), ricevuto in data mercoledi 6 febbraio 2019
12.40.24 CET

RE: RIQUALIFICAZIONE AREA OSPEDALE MAGGIO-
RE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA
DI MILANO

In risposta st ribadisce che € necessario indicare la tema dei
subappaltatoni. Vedasi il paragrafo "subappalto” pagina 8e 9
e il paragrafo "busta telematica contenente la documentazio-
ne amministrativa"pagina 12 del disciplinare di gara. Distin-
ti saluti Testo del messaggio ori-
ginale: 8i chiede corfesemente di dare riscontro alla seguente
richiesta di chiarimento. Nel caso in cut il concorrente posse-
desse le categorie SOA OG!1 e OS30, entrambe per la classi-
fica illimitata e si volesse riservare la facoltd di subappaltarle
net limiti consentiti dalla normativa, in futto o in parte, si do-
manda se occorre in guesto caso, nominare comunque la terna
di subappaltatori o se sia sufficiente dichiarare di subappaliar-
le in caso di necessité. In attesa si ringrazia e si porgono cor-
diali saluti. SIS SCPA - tel. 011.7176239

Id Messaggio

Data di invie

Mittente CONSORZIO STABILE SIS SCPA (CONSORZIO STABI-
LE SIS SCPA)

Destinatari De Stefano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto; Zaccaro
Marcello (Zaccaro Marcello), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RIQUALIFICAZIONE AREA OSPEDALE MAGGIORE
POLICLINICCG, MANGIAGALLL E REGINA ELENA DI
MILANO

Testo del Messaggio Si trasmette di seguito richiesta di chianimento per il quale

107318815

giovedi 7 febbraio 2019 18.40.21 CET

attendiamo cortese riscontro. Dalla verifica degli elaborati di
progetto messi a disposizione abbiame riscontrato che risul-
tano mancanti 1 seguenti: Cod. Elab:ITA-0299-E-A0-00-00-
T0-C-01-0102 - Relazione sismica (comprese tutle le atti-
vild inerenti alle prove, analisi sismica di 2° e terzo hivello
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ecc.} Cod. Elab:ITA-0299-E-A0-00-00-T0-C-16-06003 - Se-
zione 1-1 - carpenteria Cod. Elab:ITA-0299-E-A0-00-00-T0-
C-16-0005 - Sezione 3-3 ~ carpenteria Cod. Elab:ITA-0299.
E-A0-00-00-TC-C-16-0006 - Sezione 4-4 - carpenteria
Cod. Elab:ITA-0299-E-A0-00-00-T0-C-16-0007 - Sezio-
ne 5-5 - carpenteria Cod. Elab:ITA-0299-E-A0-00-00-T0-
C-16-0008 - Sezione 6-6 - carpenteria Cod. Elab:ITA-0299-
E-AQ-00-00-T0-C-16-0102 -Opere di sostegno - Viste 1di4
Cod. Elab:ITA-0299-E-A0-00-00-T0-C-16-0103 -Opere di
sostegno - Viste 2di4 Cod. Elab:ITA-0299-E-A0-00-00-
T0-C-16-0104 - Opere di sostegno -Viste 3di4 Cod.
Elab:ITA-0299-E-A0-00-00-T0-C-16-0105 - Opere di so-
stegno -Viste 4di4 Cod. Elab:ITA-0299-E-A0-060-00-T0-
C-16-0107 Opere di sostegno - Innesto al tunnel esistente -
Pianta, profilo ¢ sezioni Cod. Elab:ITA-0299-E-AD-00-00-
T0-C-16-0001 Stecche nord e sud - Predisposizioni per fissag-
gio facciate - Tracciamento e dettagli Cod. Elab:ITA-0299-
E-D0-00-00-TO-C-17-0001 Centrale tecnologica - Supporti in
carpenteria metallica - Plante, viste, dettagh Si chiede la mes-
sa disposizione degli elaborati mancanti. Ringraziando st por-
gono cordiali saluti. SIS SCPA

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Qggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

107294884
giovedi 7 febbraio 2019 11.12.45 CET

Fondazione [RCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico (De Stefano Santo)

Pessina Costruziont S.p.A. (Pessina Costruzioni 5.p.A.), non
ricevuto

RE: Richiesta di chiarimenti

In risposta si precisa quanto segue: |)come indicato nella Re-
lazione Gestione delle Materie, i terreni derivanti dallo scavo
generale del Central Building "sono classificati come materia-
le di buona qualita meccanica, pertanto riutilizzabili per rin-
terri (par. 3.1) [...} tali terre dovranno essere smaltite a cura ed
onere dell'Appaltatore (par. 4.1)"; 2) a) la scelia del protocollo
& a discrezione del concorrente; b) e ¢} in sede di progetto ese-
cutivo non € stata effeftuata una pre-valutazione del punteggio
globale; 3) no, il criterio riguarda le soluzioni tecnologiche de-
gli elementi di partizione interna che garantiscano la massima
flessibilita degli spazi e non la modifica dei percorsi orizzonta-
It e verticali. Distinti satuti. Testo
del messaggio originale: Buongiorno, con il presente siamo
a chiedere i seguenti chiarimenti: 1)si chiede di confermare
che gli oneri derivanti dal conferimento a discarica delle terre
di risulta presenti nel computo metrico a base gara, al capito-
lo “MOVIMENTI TERRA CENTRAL BUILDING”, non so-
no a carice dell’offerente (artt. da N.P.C.02.50 a N.P.C.02.53
ca. 180.000 mc); ma, come descritto a pag.7 della “Relazione
Gestione delle Materie™, I"attivita di conferimento a discari-
ca dei materiali sara appaltata dalla Stazione Appaltante tra-
mite procedura di gara pubblica. 2) Con riferimento al crite-
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rio C.1 dell'Offerta Tecnica :" Soluzioni...omissis..nel rispet-
to della normativa vigente per la certificazione energetica e
con rifertimento a1 protocolli Leed, Itaca, Breeam", premesso
che: -il protocollo aca (UNI-PdR 13:2015) & uno strumento
di valutazione del livelio di sostenibilita energetica e ambien-
tale degli edifici; - 1 protocelli LEED ( 1993-U.S. Green buil-
ding Council) e BREEAM { 1990-Building Research Esta-
blishment - U.K.) sono due protocolli ambientalt aventi ori-
gine in contesti culturali differenti, per i quali la valutazione
dell'edificio ¢ basata su un'analisi complessiva di tutti 1 diversi
aspetti della sostentbilita, per la quale, in funzione del risul-
tato ottenuto, l'edificio pud accedere a diversi livelli di Certi-
ficazione. Si chiede pertanto di precisare: a} -quale di questi
protocolli é preferibile sviluppare, in funzione delle esigenze
espresse dalla 5.A. nella documentazione di gara; b) - se, in
sede di predisposizione del progetto esecutivo, é gia stata ef
fettuata una pre- valutazione del punteggio globale da attri-
buire ali'edificio ed in base a quale protocollo; ¢) - in caso di
risposta affermativa al punto b) se ¢ possibile acquisire agli
atti di gara tale pre-valutazione. 3) Con riferimento al criterio
A2 dell'offerta Tecnica "Migliorie distributive e funzionali”
si chiede di chiarire se in tale eriterio st intenda o meno com-
presa anche la ottimizzazione dei percorsi orizzontali e verti-
cali, da effettuare comunque secondo le disposizioni del pro-
getto esecutivo a base di gara. In attesa di Vs. cortese riscontro
in merito, porgiamo cordiali salutt

1d Messaggio
Data di invie
Mittente

Destinatari

COegetto del Messaggio

Testo del Messaggio

107046673
giovedi 31 gennaio 2019 14.21.20 CET
SALINI IMPREGILO SPA (SALINI IMPREGILO SPA)

Zaccaro Marcello (Zaccaro Marcello), non ricevuto; De Ste-
fano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto

Richiesta di chiarimenti

1) Ceon riferimento a quanio indicato a pag. 19 del Discipli-
nare di gara, in particolare al paragrafo 1 del capitoio “Busta
telematica contenente fa DOCUMENTAZIONE TECNICA™
ove si legge: “Una relazione per ognuno dei sub criteri indica-
tt nella tabella riportata nel paragrafo MODALITA’ DI AG-
GIUDICAZIONE del presente disciplinare costituita da non
pit di 4 pagine in formato A4 e da non piu di n. 4 allegati
grafici in formato non superiore al formato A0” | si chiede
conferma che I'indicazione di 4 {quattre) pagine in formato
A4 ¢ da intendersi comne 8 (otto) facciate in formato A4. In
merito agli allegati grafici, invece, si chiede se utilizzo di un
formato diverso dall’A0 da la possibilita di incrementarne il
numero in modo proporzionale {1 “AQ” = 2 “Al”, oppure §
“A3", oppure | “A1"+ 2 “A2" ¢ cosi via). 2} Con riferimento
al sub-criterio " E. 1 Restituzione grafica finale™ si chiede con-
ferma che il progetto esecutivo a base gara sia stato realizzato
in BIM e, in caso affermativo, si chiede di precisare quale sia
il LOD raggiunto, Si chiede ineltre che i comrispondenti mo-
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delli BIM, in formato [FC ¢ i relativi formati nativi, possano
essere messi a disposizione gid in fase di gara ovvero siano
messi a disposizione esclusivamente dell’ Appaltatore in caso
di aggiudicazione 3) Con la presente si chiede alla Stazione
Appaltante di ricevere gli elaborati grafici del progetto esecu-
tivo in formato editabile DWG. 4)Con la presente si chiede
alla Stazione Appaltante, in riferimento at documenti resi di-
sponibili in formato editabile, di chiarire le voci riportate con
quantita pari a zero. Es: File CM- FINITURE - PARETI VE-
TRATE dal numero progressivo 235 al 259 sono riportate co-
me quantita pari a zero 5) Con la presente si chiede alla Sta-
zione Appaltante, in riferimento ai documenti resi disponibi-
li in formato editabile, di chiarire il significato di quelle voci
che riportano come U.M. " a corpo” ma hanno anche i totali
di quantita. Es: File CM- MECCANICO - CAP 006"

Id Messaggio
Dara di invig
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

107251392
mercoledi 6 febbrato 2019 12.01.04 CET
SALING IMPREGILO SPA (SALINI IMPREGILG SPA)

Zaccaro Marcello (Zaccarc Marcello), non ricevuto; De Ste-
fano Santo {De Stefano Santo), non ricevuto

Richiesta Chiarimento

Buongiome, con riferimento alle prescrizioni di Pag. 18 del
disciplinare di gara in mertto alle dichiarazioni di conformita
richieste per "Certificati, atti, attestazioni (anche di pagamen-
to) garanzie e contrafti” si chiede conferma che, alcuni docu-
menti come: - Procura - Attoe di Mandato - Cauzione Provviso-
ria - Impegno a rilasciare Cauzione Definitiva presentati con
firma digitale apposta dal Notaio (Procura o Atto) o dal Sog-
getto deputato per la Banca o la societd emitiente {Cauzione
¢ Dichiarazione di impegno}, possano essere presentati senza
dichiarazione di conformitd accompagnatoria. In atiesa di un
cortese cenno di riscontro, cordiali saluti Salini Impregilo Spa

Id Messaggio

Data di invie

107340154

venerdi 8 febbraio 2019 10.24.11 CET

Mittente Pessina Costruzioni 8.p.A. (Pessina Costruzioni S.p.A.)

Destinatari Zaccaro Marcello {Zaccaro Marcello), non ricevito; De Ste-
fano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Richiesta chiarimento

Testo del Messaggio Con riferimento alla VS. risposta al quesito n.1) del 702 c.a.,

in base alla quale i terreni derivanti dalle scavo generale del
Central Building dovranno essere smaltiti a cura ed onere del-
FAppaltatore, si chiede di chiarire in quale voce della Lista
delle Lavorazioni e Forniture dovra essere inserito in sede di
offerta il costo relativo a tale onere, attualmente non presen-
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te (g.ta circa 300.000,00 tonn.}, ¢ pill precisamente: - in cor-
rispondenza del NP C 02 51, che pero esclude gli eventuali
oneri (i smaltimento, oppure - in cortispondenza del NP C 27
50, che riguarda il conferimento a disearica? In attesa di un
Vs. sollecito riscontro Cordialita

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

107295476
giovedi 7 febbraio 2019 11.20.42 CET

Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico (De Stefano Santo)

SALINI IMPREGILO SPA (SALINI IMPREGILO SPA), ni-
cevuto in data giovedi 7 febbraio 2019 14.29.44 CET

RE: Richiesta di chiarimenti

In risposta si precisa quanto segue: 1) Ie recinzioni di cantiere
ad oggi presenti saranno a disposizione per il futuro appalta-
tore. Si riporta a tale proposito quanto indicato net PSC doc.
TIP/CAN/GO "l'area di cantiere verra consegnata all'impresa
appaltatrice gia delimitata rispetio alle aree esterne con new
Jersey sormontati da pannelli in lamiera grecata®; 2) gli uffici
del personale di DL ed ente appaltante potranno essere realiz-
zati in adiacenza "all'area per 1 presidi igienico-assistenziali"
posta di fianco alla centrale di cogenerazione e dovranno pre-
vedere n. 10 postazioni; 3) st veda quanto indicato nel doc.
TIP/CAN/Q0 del PSC "nel case di trasporti eccezionali e/o per
situazioni particolarmente critiche potra essere utilizzato l'ac-
cesso da via Francesco Sforza previa autorizzazione da parte
del Commiitente”. Distinti saluti.
Testo del messaggio originale: 1) Con la presente si chiede alla
Stazione Appaltante di chiarire se le recinzioni di cantiere ad
oggil presenti saranno a disposizione per i} futuro appaltatore o
verranno smantellate. 2)Con la presente si chiede alla Stazio-
ne Appaltante, in merito a quanto riportato nel capitolato spe-
ciate d'appalio- CAPO 12. ART 57.1.1 - di definire quali sono
le aree messe a disposizione per ghi uffici del personale di D.L
ed Ente appaltante definendo il numero di persone previsto. 3)
Con la presente si chiede alla Stazione Appaltanie, in merito
a quanio riportato nell'elaborato grafico ELA-GRA-0)] rela-
tivo al PSC, di confermare che il VARCO DI ACCEESSO 3
da via F. Sforza potra essere utilizzato per carichi eccezionali
ed accesso emergenza. In attesa di un Vs, gentile riscontro si
porgono distinti saluti. Salini Impregilo S.p.A.

Id Messaggio
Data di invio
Mitiente

Destinatari

107046323
giovedi 31 gennaio 2019 14.13.31 CET
SALINI IMPREGILO SPA (SALINI IMPREGILO SPA)

De Stefano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto; Zaccaro
Marcello (Zaccaro Marcello), non ricevuto
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Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Richiesta di chiarimento - Documentazione mancante o non
apribile

Con la presente si chiede alla Stazione Appaltante di rende-
re disponibili i seguenti documenti: "ITA-0299-E-A0-00-00-
TO-E-01-0110-01 - Caleoli Hiuminotecnici” e "ITA-0299-E-
A0-00-00-T0-1-24-010 - Schema impianto automazione par-
cheggl” in guanto danneggiato il primo ¢ non presente nella
documentazione tecnica messaci a disposizione i} secondo.

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

107296942
giovedi 7 febbrato 2019 11.35.13 CET

Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Polich-
nico {De Stefanp Santo)

SALINI IMPREGILO SPA (SALINI IMPREGILO SPA), ri-
cevuto in data giovedi 7 febbraio 2019 14.29.46 CET

RE: Richiesta di chiarimenti

In risposta si precisa quanto segue: 1) A, saranno tenudi in
considerazione tutti gli aspetti dal protocollo adottato ed af-
ferenti al'efficienza energetica ed all'impatto ambientale; B.
non essendo un requisito obbligatorio, la scelta viene deman-
data all'offerente; C. tale aspetto sard tenuto in considerazione
nella fase di valutazione dell'offerta; 2) come indicato al par.
14.1 del CSA <i bagni sono previsti "costruiti in opera” e so-
no tipologicamente descrnitti afl'interno delle tavole "Dettaglio
tipico bagni" A62.838 foglio | ¢ 2 dove & riportata la seguen-
te dicitura "le indicazioni progettuali relative alle finiture ar-
chitettoniche riportate nel presente elaborato sono da ritenere
prioritarie in caso di discrepanze con altri elaborati grafict del
progetto esecutivo™>; 3} A. non ¢i sono preserizioni su carat-
tere, stile e formato del foglio massime consentito per 1 cur-
ricula; B. non esiste un numero massimo di fogh destinati ai
curricula; C. e D. si, per ognuno dei sub criter1 sono consenti-
ti non pitt di quattro allegati grafici in formato pon superiore
ad A0; 4) vale l'indicazione riportata nei disegni, ovvero fini-
ture in gres. Distinti saluti Testo
del messaggio originale: 1) Criteri tecnici di gara Consideran-
do subcriterio C1, “Efficienza energetica e impatto ambien-
tate - Soluzioni che possano migliorare 'efficienza energeti-
ca globale del fabbricato, nel rispetto della normativa vigente
per la certificazione energetica ¢ con nferimento ai protocoll
LEED, Itaca, BREEAM, etc.” si chiede una precisazione in
merito all’allincamento del progetto ai criteri relativi ai pro-
tocollt di certificazione ambientale suddetti. In particolare: A.
Risulta premiante "allineamento del progetio ai soli requisiti
relativi alla sezione energetica (quindi fondamentalmente ai
metodi di calcolo indicati dai rating system per gli impianti)?
B. Se si a quali prerequisiti/ crediti é necessario allinearsi nel-
lo specifico? C. Risulta premiante "allineamento delle scelte
progettualt ai prerequisiti/ crediti delle rimanenti sezioni det
rating system (es. materiali}? 2) Chiarimenti relativi il proget-
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to Relativamente alla soluzione costruttiva per i bagni delle
degenze, si notano le seguenti indicazioni contrastanti: » Con-
siderando il capitolo relativo le “Differenze tra il progetto de-
finitivo 2017 — progetto esecutivo™ dell elaborato [TA-0299-
E-00-00-00-TA-A-01-0001_R3 - Relazione Descrittiva Ge-
nerale, p. 11, & riportato quanto segue: “si é proceduto inolire a
sostituire i bagni prefabbricati delle degenze con bagni in ope-
ra, cosi da ottimizzare i costi anche 1n vista dei maggiori im-
pegni di spesa derivanti dalle scelte precedentemente descrit-
te.” » Nelle tavole delle finiture (pavimenti e controsoffitti),
al contrario, il locale bagno di degenza ¢ definito come VEBP
(vano bagno prefabbricato) e i locali sembrerebbero lasciat al
grezzo, ad ospitare le cellule bagni prefabbricati; » La refativa
descrizione presente nel computo metrico recita: “CELLULE
BAGNTI IN OPERA.: Fornitura & posa in opera di blocco bagno
in opera tipo standard, dimensione interna 1450x23350, incluse
tutte le finiture interne, i sanitari e rubinetteria, 'accessoristica
e le varie assistenze.” « Nell’elaborato [TA-0299-E-00-00-00-
TA-G-05-0001 R3-Capitolato si legge: “H presente capitolo
del Capitolato Speciale d’ Appalto per le opere civili-architet-
toniche ¢ relativo alla “Fornitura tn Opera” di cellule bagno
prefabbricate cosi come indicato e definito in seguito. { bagni
sono previsti “costruiti in opera” tultavia viene di seguito de-
scritta una possibile soluzione alternativa che I’ Appaltatore, a
sua cura ed onere, potrd scegliere di adottare.” Si chiede quin-
di detucidazioni in merito alla scelta relativa ai bagni delle de-
genze e, pill in generale, qualora si riscontrassero ulteriori di-
screpanze tra elaborati grafici, relazioni, computo e capitolato,
a quale documento fare principalmente fede per individuare
Ia soluzione progettuale definitiva. 3) Format para Si chiede
un chiarimento sulle indicazioni del disciplinare di gara, p.19,
relativamente agli elaborati da produrre per il sub criterio B.3
La relazione relativa a tale criterio da disciplinare sard compo-
sta da 4 pagine formato A4. Tuttavia: A. Quali sono invece le
prescrizioni sul carattere, lo stile ¢ il formato del foglio mas-
simo consentito per i curricula dei componenti della struttura
di Project Management allegati alla relazione? B. Esiste inol-
{re un numero massimo di foglhi destinati ai curricula allegati
alla relazione del presente sub criterio? C. E’ possibile inclu-
dere nella refazione allegati grafici come per gli altri criteri?
D. Se si, & richicsta una dimensione massima o ci si attiene
alle prescrizioni degli altri criteri, quindi massimo 4 foglt di
grandezza massima A(? 4) Lista lavorazioni ¢ fornitura Con
la presente si chiede alla Stazione Appaltante di chiarire le
differenze, in termini di descrizione di finitura per pavimente,
tra la lista lavorazione e corrispettivi elaborati grafici. Nello
specifico, nella lista lavorazioni, viene riportato per la tipolo-
gia E4 rivestimento in pietra ma nei disegni € riportato , per
la stessa voce, i gress. In attesa di un Vs. gentile riscontro si
inviano cordiali saluti. Salini Impregilo S.p.A.

Id Messaggio
Duata di invio

Mittente

107297420
giovedi 7 febbraio 2019 11.40.43 CET

Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggtore Policli-
nico (De Stefano Santo)
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Pestinatari

Qggetto del Messaggio

COLOMBO COSTRUZIONI S.p.A. (COLOMBOC COSTRU-
ZIONI S.p.A)), ricevuto in data giovedi 7 febbraio 2019
14.11.13 CET

RE: COLOMBO COSTRUZIONI S.p.A. - Richiesta di chia-
rimenti 0.4 del 05.02.2019

Pata di invig

Mittente

Destinatari

Oggetio del Messaggio

Testo del Messaggio

Testo del Messaggio In risposta si precisa quanto segue: aj si conferma; b) si
conferma; ¢) si conferma; d} si conferrma. Distinti saluti,
Testo del messaggio originale:
Buongiorno, in allegato richiesta di chiarimenti. Cordialita.
Id Messaggio 107335778

venerdi R febbraio 2019 9.54.51 CET

COLOMBO COSTRUZIONI S.p.A. (COLOMBO COSTRU-
ZIONIS.p.A)

De Stefano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto; Zaccaro
Marcello (Zaccaro Marcello), non ricevuto

COLOMBO COSTRUZIONI S.p.A. - Richiesta di chiarimen-
tin.5 del 08.02.2019

Buongiorno, si chiede conferma che la fidejussione da allegare
sulla piattaforma SINTEL come garanzia provvisoria dovrd
essere emessa in formato digitale e firmata digitalmente da
persona dotata del potere di impegnare la societd emittente.

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

107186043
martedi 5 febbraio 2019 9.23.22 CET
SALINI IMPREGILO SPA (SALINI IMPREGILO SPA)

De Stefano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto; Zaccaro
Marcello (Zaccaro Marcello), non ricevuto

Richiesta di chiarimenti

) Criteri tecnici di gara Considerando subcriterio Cl, “Effi-
cienza energetica ¢ impatto ambientale - Soluzioni che pos-
sano migliorare l'efficienza energetica globale del fabbricato,
nel rispetto della normativa vigente per la certificazione ener-
getica e con riferimento ai protocolli LEED, {taca, BREEAM,
ete.” si chiede una precisazione in merito all’allineamento
del progetto ai criteri relativi at protocolli di certificazio-
ne ambientale suddetti. In particolare: A. Risulta premiante
I'allincamento del progetto ai soli requisiti relativi alla sezione
energetica (quindi fondamentalmente a1 metodi di calcolo in-
dicati dai rating system per gli impianti)? B. Se si a quali pre-
requisiti/ crediti ¢ necessario allinearsi nello specifico? C. Ri-
sulta premiante allineamento delle scelte progettuali ai pre-
requisiti/ crediti delle rimanenti sezioni dei rating system (es.
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materialt)? 2} Chiarimenti relativi il progetio Relatdivamente
alla soluzione costruttiva per i bagni delle degenze, st nota-
no le seguenti indicazioni contrastanti: » Considerando if ca-
pitolo relative le “Differenze tra il progetto definitivo 2017
— progetto esecutivo”™ dell’elaborato 1TA-0299-E-00-00-00-
TA-A-01-0001_R3 - Reiazione Descrittiva Generale, p. [1, 8
riportato quanto segue: “si & proceduto inoltre a sostituire i
bagni prefabbricati delle degenze con bagni in opera, cosi da
oftimizzare 1 costt anche in vista dei maggiori impegni di spe-
sa derivanti dalle scelte precedentemente descritte.” + Nelle
tavole delle finiture (pavimentt e controsoffitti), al contrario,
i locale bagno di degenza é definito come VBP (vano bagno
prefabbricato) ¢ 1 locali sembrerebbero lasciati al grezzo, ad
ospitare le cellule bagni prefabbricatt; » La relativa descrizio-
ne presente nel computo metrico recita: “CELLULE BAGNI
IN OPERA: Fornitura e posa in opera di blocco bagno in ope-
ra tipo standard, dimensione interna 1450x2358, incluse tut-
te le finiture interne, 1 sanitari e rublinetteria, 'accessoristica
e le varie assistenze.” » Nell'elaborato ['TA-0299-E-00-00-00-
TA-G-05-0001_R3-Capitolato si legge: “H presente capitolo
del Capitolato Speciale d” Appalto per le opere civili-architet-
toniche ¢ relativo alla “Fornitura in Opera” di cellule bagno
prefabbricate cosi come indicato e definito in seguito. [ bagni
sono previsti “costruiti in opera” tuttavia viene di seguito de-
scritta una possibile soluzione alternativa che I’ Appaltatore, a
sua cura ed onere, potra scegliere di adottare.” Si chiede quin-
di delucidazioni in merilo alla scelta relativa ai bagni delle de-
genze €, pit in generale, qualora si riscontrassero ulteriori di-
screpanze tra elaborati grafici, relazioni, computo e capitolato,
a quale documento fare principalmente fede per individuare
la soluzione progettuale definitiva. 3) Format gara Si chiede
un chiarimento sulle indicazioni del disciplinare di gara, p.19,
relativamente agli elaborati da produrre per il sub criterio B.3
Larelazione relativa a tale criterio da disciplinare sara compo-
sta da 4 pagine formato A4. Tuttavia: A, Quali sono invece le
prescrizioni sul carattere, lo stile ¢ il formato del foglio mas-
simo consentito per i curricula dei componenti della struttura
di Project Management ailegati alla relazione? B. Esiste inol-
tre un numero massimo di fogli destinati a1 curricula allegati
alla relazione del presente sub criterio? C. E’ possibile inchu-
dere nella relazione allegati grafici come per gli altri criteri?
D. Se si, ¢ richiesta una dimensione massima o ci si attiene
alle prescrizioni degli altri criteri, quindi massimo 4 fogli di
grandezza massima A0? 4) Lista lavorazioni ¢ fornitura Con
la presente si chiede alla Stazione Appaltante di chiarire le
differenze, in termini di descrizione di finitura per pavimento,
tra la lista lavorazione e corrispettivi elaborati grafici. Nello
specifico, nella lista lavorazioni, viene riportato per la tipolo-
gia E4 rivestimento in pietra ma nei disegni & riportato , per
la stessa voce, il gress. In attesa di un Vs, gentile riscontro si
inviano cordial saluti. Salini Impregilo S.p.A.

Id Messaggio

Data di invio

107353934

venerdi 8 febbraio 2019 12.12.34 CET
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Mittente

Destinatari

QOggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico {De Stefano Santo)

COLOMBO COSTRUZIONI S.p.A. (COLOMBO COSTRU-
ZIONT S.p.A)), ricevuto in data venerdi 8 febbraio 2019
16.21.52 CET

RE: COLOMBO COSTRUZIONI S.p.A. - Richiesta di chia-
rimenti n.5 del 08.02.2019

In risposta st precisa che la fidejussione potra essere presenta-
ta: - in formato digitale e firmata digitalmente dagli assicurati
e dall'assicuratore; - in formato cartaceo scansionato e firmato
digitaflmente dagli assicurati e dall'assicuratore; - in formato
cartaceo scansionato e firmato digitalmente dagli assicurati €
in modo autografo dall'assicuratore ma, in tal caso, va accom-
pagnata dalla dichiarazione di conformita all'originale da par-
te degli assicurati. E' pleonastico precisare che l'assicuratore
sia dotato del potere di impegnare la societd emittente. Distinti
saluti, Testo del messaggio origi-
nale: Buongiorne, si chiede conferma che la fidejussione da
allegare sulla piattaforma SINTEL come garanzia provvisoria
dovra essere emessa in formato digitale e firmata digitalmente
da persona dotata del potere di impegnare la societa emittente.

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

107406661
lunedi 11 febbraio 2019 11.39.00 CET

Fondazione IRCCS Ca’ Granda ~ Ospedale Maggiore Policli-
nico {De Stefano Santo)

Pessina Costruzioni S.p.A. (Pessina Costruzioni S.p.A.), non
ricevuto

RE: Richiesta chiarimenti

in risposta si precisa che & richiesta la Categoria 9 classe D. Di-
stinti saluti. Testo del messaggio
originale: Buongiomo, con niferimento al requisito di iscrizio-
ne alla Categoria 9 dell’ Albo Nazionale di Gestori Ambienta-
li, con il presente siamo a chiedere di specificare a quale delle
classi (A-B-C-D-E} della suddetia categoria si niferisce il re-
quisito richiesto. In attesa di Vs. cortese riscontro in rnerito,
porgiamo cordiali saluti

Id Messaggio
Data di invio

Miftente

107406744
lunedi 11 febbraio 2019 11.40.12 CET

Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico {De Stefano Santo)
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Destinatart

COggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

CONSORZIO STABILE SIS SCPA (CONSORZIO STABI-
LE SIS SCPA), ricevuto in data martedi 12 febbraio 2019
16.19.37 CET

RE: RIQUALIFICAZIONE AREA QOSPEDALE MAGGIO-
RE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA
DI MILANQ

S, & possibile. Distinti saluti. Te-
sto del messaggio originale: Si trasmette la seguente richie-
sta di chiarimento per Ia quale attendiamo cortese riscontro. -
Le Imprese che eseguiranno le attivita che prevedono interfe-
renza con terreno non bonificato, secondo quanto normato sul
disciplinare di gara, dovranno possedere {'iscrizione alla ca-
tegoria 9 dell” Albo Nazionale Gestori Ambientali. Si doman-
da se ia terna che verra indicata per il subappalto di tali pre-
stazion, potrd essere composta da Imprese che possiedono la
prima la categoria 9-C, la seconda la categoria 9-B, laterza la
categoria 9-C_ Cordiali satuti Consorzio Stabile SIS Scpa (tel.
011.7176239)

ld Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo def Messaggio

107406936
lunedi 11 febbraio 2019 11.43.14 CET

Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico (De Stefano Santo)

Pessina Costruzioni S.p.A. {Pessina Costruzioni $.p.A.), non
ricevuto

RE: Richiesta chiarimento

In risposta si precisa che: - si, & possibile; - no, non de-
vono avere un numero di pagine limitato. Distinti saluti.
Testo del messaggio originale: I1
disciplinare , con riferimento alla documentazione tecnica da
predisporre in sede di offerta, in corrispondenza del punto 1)
a pag. 19 afferma: " una relazione per ognuno dei subcrite-
£t ....costituita da non pit di 4 pagine in formato A4 e da non
piti di quattro allegati grafici in formato non superiore al for-
mato A0, fatta eccezione per il sub-criterio B.3 , per il quale
sono richiest, oltre alla relazione, i curricula dei componenti
della struttura di Project Management”. Al riguardo della do-
cumentazione comelata a tale sub-criterio B.3, siamo a richie-
derVI: - se anche in questo caso é possibile allegare non pit
di gquattro allegati grafici in formato non superiore al formato
AQ; - se 1 curricula det componenti della struttura di project
devono avere un numero di pagine limitato 0 meno. In attesa
di un vs. sollecito riscontro, porgiamo cordiali saluti

1d Messaggio

Data di invio

167195375

martedi 5 febbraio 2019 10.55.25 CET
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Mittente

Destinatari

Oggerto del Messaggio

Testo del Messaggio

Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico {De Stefano Santo)

CONSORZIO STABILE SIS SCPA (CONSORZIQ STABI-
LE SIS SCPA), ricevuto in data martedi 5 febbraio 2019
12.15.23 CET

RE: RIQUALIFICAZIONE AREA OSPEDALE MAGGIO-
RE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA
DI MILANO

In risposta si precisa guanto segue: 1) si, ¢ possibile compi-
lare la seconda scheda; 2) - si,8 possibile utilizzare i file edi-
tabili; - si, & possibile ricreare nuove pagine delfa lista utiliz-
zando il modello fornito; 3) non ¢i risulta danneggiato; proba-
bilmente lestensione & troppo lunga e va copiato ed incollato
da un'altra parie oppure il vostro programma excel non & ag-
giornato; 4) il computo metrico estimativo di raffronto delle
eventuali migliorie offerte deve essere sviluppato consideran-
do come raffronto il computo metrico estimativo da voi predi-
sposto del progetto a base di gara, determinato a partire dalle
quantita e dai prezzi offerli; 5) no, le nuove voci di prezzo de-
vono essere ingertte in coda alla lista delle lavorazioni e for-
niture in un volume distinto; 6) si, & possibile che un'impresa
copra la OG11 classifica VHI e che la seconda impresa copra
la Q83 classifica VI con 1a OG11 classifica VIII. Distinti sa-
luti. Testo del messaggio origina-
le: Con la presente il sotioscritto Consorzio Stabile SIS Spea,
trasiette le sottoelencate richieste di chiarimento, per le quali
attende cortese riscontro. 1) In riferimento al punto 4 della Vs.
risposta del 25/01/2019 (ID 106865929): “si tratta di un refuso
e va compilata solo la prima scheda;” + Si chiede se € possibile
compilare la seconda scheda {A22 - Facciate) considerato che
nella prima non & presente la parte riservata all’appaltatore.
2) In riferimento alla compilazione detla lista delle categoric
si chiede: = & possibile utilizzare i file editabili che ci avete
fornito per compilare, stampare, firmare digitalmente ¢ con-
segnare, o & indispensabile compilare il modetlo .pdf posto a
base gara? « Per Pinserimento delle nuove voci di prezzo le-
gate ad eventuali correzioni e/o alle migliorie offerte & pos-
sibile ricreare nuove pagine della lista utilizzando il modello
cditabile fornitoci? 3} [ file editabile: 5 - LL ELETTRICO -
SPECIALE” della “Lista delle lavorazioni e forniture in for-
mato editabile” dell’aggiormamento del 25/01/ risulta danneg-
giato. « 51 chiede di mettere a disposizione il file funzionante.
4} Premesso che a pag. 20 del disciplinare di gara si chiede di
consegnare, pena esclusione, 1 seguenti documenti componen-
ii Pofferta economica: 1. OFFERTA ECONOMICA (come
da fac-simile “Allegato 12™); 2. LISTA DELLE LAVORA-
ZIONI E FORNITURE (documento di progetto [TA-0299-
E-00-00-00-TA-G-05-0014_LLF) compilata nella parte riser-
vata all” Appaltatore con riferimento esclusivo al progetio ese-
cutivo posto a base di gara; 1. COMPUTO METRICO ESTI-
MATIVO diraffronto delle eventuali migliorie offerte rispetto
alle soluzioni di progetto poste a base di gara. Considerato che
non & stato messo a disposizione dei concorrenti né il compu-
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to metrico estimativo, né P'elenco prezzi completo dei relati-
vi prezzi, si chiede al fine di poter fare il raffronto richiesto,
la messa a disposizione dei file editabili del computo metrico
estimativo efo dell’elenco prezzi completo di prezzi. In man-
canza di tali elaborati risulta impossibile per i concorrenti €
adempiere a guanto richiesto. 5) In merito alla predisposizione
dell"Offerta Economica, e nello specifico per quanto riguarda
la compilazione del documento “ITA-0299-E-00-00-00-TA-
G-05-0014_LLF Lista delle lavorazioni ¢ forniture”; St chie-
de se le nuove voci di prezzo, introdotte a seguito delle mi-
gliorie proposte, devono essere suddivise per volume secon-
do il raggruppamento presente nell’elaborato posto a base di
gara {volume 1: opere strutturali; volume 2: opere civili o ar-
chitettoniche; volume 3: opere a verde; volume 4: opere mec-
caniche; volume 3: opere elettriche speciali). 6) In merito alla
risposta al quesito numero uno di venerdi 25 gennaio 2019:
“Si ritiene che non sia possibile coprire con la OG1! classifica
VIl contemporaneamente la GGl classifica VIII e 1a OS3
classifica V1 e OS30 classifica VII, in quanto la qualificazio-
ne in OG11 posseduta non pud essere impiegata contempora-
neaniente per coprire tre requisiti diversi”; 3i chiede: Essendo
il Concorrente un’ATI, nella quale due imprese sono in pos-
sesso della OGI11 classifica VIII, & possibile che un’Impresa
copra la OG11 classifica VI e la seconda impresa copra la
(083 classifica VI? Nel ringraziare si porgono cordialt salutt.
SIS SCPA (tel. 011.7176239)

Id Messaggio
Data di invio

Mitiente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

107028457
giovedi 31 gennaio 2019 160.17.43 CET

CONSORZIO STABILE SIS SCPA (CONSORZIO STABI-
LE SIS SCPA)

Zaccaro Marcello (Zaccaro Marcello), non ricevuto; De Ste-
fano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto

RIQUALIFICAZIONE AREA OSPEDALE MAGGIORE
POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA Di
MILANO

Si trasmette la seguente richiesta di chiarimento per la quale
attendiamo cortese riscontro. - Le Imprese che eseguiranno le
attivitd che prevedono interferenza con terreno non bonifica-
to, secondo quanto normato sul disciplinare di gara, dovran-
no possedere P'iscrizione alla categoria 9 dell’ Albo Nazionale
Gestori Ambientali. Si domanda se la terna che verra indicata
per il subappalto di tali prestazioni, potrd essere composta da
Imprese che possiedono la prima la categoria 9-C, la seconda
la categoria 9-B, la terza la categoria 9-C. Cordiali saluti Con-
sorzio Stabile SIS Scpa (tel. 011.7176239)

Id Messaggio

Data di invie

107085207

venerdi 1 febbraio 2019 93837 CET
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Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Pessina Costruzioni S.p.A. (Pessina Costruzioni S.p.A.)

Zaccaro Marcello (Zacearo Marcello), non ricevuto; De Ste-
fano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto

Richiesta di chiarimenti

Buongiomo, con il presenie siamo a chiedere 1 seguenti chia-
rimenti: 1)si chiede di confermare che gli oneri derivanti dal
conferimento a discarica delle terre di risuita presenti nel com-
puto metrico a base gara, al capitolo “MOVIMENTI TER-
RA CENTRAL BUILDING", non sono a carico dell’offerente
(artt. da N.P.C.02.50 a N.P.C.02.53 ca. 180.000 mc}); ma, co-
me descritto a pag.7 della “Relazione Gestione delle Materie™,
Iattivitd di conferimento a discarica dei materiali sar appal-
tata dalla Stazione Appaltante tramite procedura di gara pub-
blica. 2) Con riferimento al criterio C. ] dell'Offerta Tecnica "
Soluzioni...omissis..nel rispetio della normativa vigente per la
certificazione energetica e con riferimento ai protocolli Leed,
Itaca, Breeam", premesso che: -if protocollo Itaca (UNI-PdR
13:20135) é uno strumento di valutazione del livello di sosteni-
bilita energetica e ambientale degli edifici; - 1 protocolli LEED
{ 1993-U.8. Green building Council) e BREEAM ( 1990-Buil-
ding Research Establishment - U.K.) sono due protocolli am-
bientali aventi origine in contesti culturali differenti, per i qua-
li 1a valutazione del'edificio & basata su un'analisi complessi-
va di tulii 1 diversi aspetti della sostenibilita, per la quale, in
funzione del risuitato ottenuto, F'edificio pud accedere a diver-
si livelli di Certificazione. Si chiede pertanto di precisare: a)
-quale di questi protocolli & preferibile sviluppare, in funzio-
ne delle esigenze espresse dalla S.A. nella documentazione di
gara; b) - se, in sede di predisposizione del progetto esecutivo,
¢ gid stata effetiuata una pre- valutazione del punteggio glo-
bale da attribuire all'edificio ed in base a quale protocollo; ¢)
- in caso di risposta affermativa al punto b) se & possibile ac-
quisire agli atti di gara tale pre-valutazione. 3) Con riferimen-
to al criterio A.2 dell'offerta Tecnica "Miglioric distributive ¢
funzionali" si chiede di chiarire se in tale criterio si intenda o
menc compresa anche la ottimizzazione dei percorst orizzon-
tali e verticali, da effettuare comunque secondo le disposizion:
del progetto esecutive a base di gara. [n attesa di Vs. cortese
FiSCONtro in merito, porgiamo cordiali salut

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

107149271
tunedi 4 febbraio 2019 11.20.54 CET

CONSORZIO STABILE SIS SCPA (CONSORZIO STABL-
LE SIS SCPA)

De Stefano Santo (De Stefano Sante), non ricevuto; Zaccaro
Marcello (Zaccaro Marcello), non ricevuto
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Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

RIQUALIFICAZIONE AREA OSPEDALE MAGGIORE
POLICLINICO, MANGIAGALLL E REGINA ELENA DI
MILANO

Di seguito si trasmettono richieste di chiarimento per le qua-
Ii si attende cortese riscontro: [}Con riferimento al capito-
lo “Busta telematica contenente |"Offerta economica™ del di-
sciplinare di gara, all’interno del quale sono elencati i docu-
menti componenti offerta, & richiesto un computo metrico
estimativo di raffronto - Si chiede: Quale dev’essere Pelenco
prezzi da utilizzare per il raffronto del computo metrico posto
a base gara con il computo metrico estimativo defle miglio-
rie proposte? 2)Con riferimento al computo mefrico posto a
base di gara e neilo specifico al volume 3: opere a verde, e
all’elaborato “ITA-0299-E-00-00-00-TA-A-01-0004 RELA-
ZIONE TECNICO DESCRITTIVA - Opere a Verde e Siste-
mazioni Esterne” ove si legge “Per la maggior chiarezza ¢
completezza delle informazioni, si precisa che le opere sono
presentate nella loro interezza, tuttavia si specifica che sono
esclusi dal presente appalto: - la formazione del verde, che
comprendono la formazione del prato ¢ le piantumazioni (spe-
cie arbustive ed arboree) - Iimpianto di irrigazione, a parti-
re dai pozzetti di collegamento alla rete idrica™ - Si chiede di
chiarire se le opere a verde ricadenti nei volume 3 del com-
puto metrico posto a base di gara siano esciuse dal presente
appalto. Nel ringraziare si porgeno cordiali saluti SIS SCPA

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

107293824
giovedi 7 febbraio 2019 11.02.01 CET

Foundazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico (De Stefano Santo)

SALINT IMPREGILO SPA (SALINI IMPREGILC SPA), ri-
cevuto in data giovedi 7 febbraio 2019 14.29.42 CET

RE: Richiesta di chiarimenti

In risposta si precisa che: 1) - l'indicazione di 4 pagine in for-
mato A4 ¢ da intendersi come 4 facciate in formato A4; - ghi
allegati grafici devono essere nen pit di 4 e in formato non
superiore ad Al; 2) il progetto esecutivo a base di gara non
¢ stato realizzato in BIM; 3) gli elaborati grafici del proget-
to esecutive in formato editabile DWG saranno dati solo al-
l'aggiudicatario; 4)si confermano le quantitd inserite nel CM,
comprese quelle riportate a zero; 3) le voci a corpo in oggetio,
costituite dalla composizione di pitr elementi, sono presenti
svariate volte all'interno del progetto e, pertanto, 'unitad di mi-
sura nel CM risulta in valore superiore all'unitd. Distinti saluti.
Testo del messaggio originale: 1}
Con riferimento a quanto indicato a pag. 19 del Disciplinare di
gara, in particolare al paragrafo 1 del capitolo “Busta telema-
tica contenente ta DOCUMENTAZIONE TECNICA™ ove si
legge: “Una relazione per ognuno dei sub criteri indicati nelia
tabella riportata nel paragrafo MODALITA® DI AGGIUDI-
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CAZIONE del presente disciplinare costituita da non pid di
4 pagine i formato A4 e da non pid di n. 4 allegati grafici
in formato non superiore al formato AQ” | st chiede conferma
che ["indicazione di 4 (quattro) pagine in formato A4 é da in-
tendersi come 8 {otto) facciate in formato A4. In merito aglt
allegati grafict, invece, st chiede se "utilizzo di un formato
diverso dall’ AQ da la possibilita di incrementame il numero in
modo proporzionale (1 “AG” =2 “A1”, oppure 8§ “A3”, oppure
AP+ 2 “A2” e cosi via). 2) Con niferumento al sub-crite-
rio " E.l Restituzione grafica finale” si chiede conferma che
il progetto esecutivo a base gara sia stato realizzato in BIM
€, in caso affermativo, s1 chiede di precisare quale sia il LOD
raggiunto. Si chiede inoltre che 1 corrispondenti modelli BIM,
in formato IFC e i relativi formati nativi, possano essere messi
a disposizione gia in fase di gara ovvero siano messi a dispo-
sizione esclusivamente dell’ Appaltatore in caso di aggiudica-
zione 3} Con la presente si chiede alla Stazione Appaltante di
ricevere gli elaborati grafici del progetio esecutivo in forma-
to editabile DWG. 4)Con la presente si chiede alla Stazione
Appaltante, in riferimento ai documenti rest disponibili in for-
mato editabile, di chiarire le voci riportate con quantita pari
a zero, Es: File CM- FINITURE - PARET] VETRATE dal
numero progressivo 235 al 259 sono riportate come quantiti
part a zero 3) Con fa presente si chiede alla Stazione Appal-
tante, in riferimento ai documenti resi disponibill in formato
editabile, di chiarire i significato di quelle voci che nporiano
come U.M. " a corpo® ma hanno anche i totali di quantita. Es:
File CM- MECCANICQ - CAP 006"

Id Messaggio
Data di invie
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

107315964
giovedi 7 febbraio 2019 17.20.20 CET
SACAIM Sp.A. (SACAIM Sp.A)

De Stefano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto; Zaccaro
Marcello (Zaccare Marcelo), non ricevato

Richiesta proroga.

Buongiormno, con 1a presente facciamo richiesta di proroga del
termine di presentazione delle offerte di almeno 20 giomi, tale
richiesta si rende necessaria in quanto un'opera di questo tipo,
data Ia sua complessitd, comporta inevitabilmente un grande
impegno di risorse ¢ tempi. Fiduciosi dell'accoglimento delia
presente richiesta, porgiamo cordiali saluti. SACAIM S.p.A.

Id Messaggio
Data di invie

Mittente

Destinatari

107243895
mercoledi 6 febbraio 2019 16.34.34 CET

Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico {De Stefano Santo)

SALINI IMPREGILO SPA (SALINI IMPREGILO SPA), 1i-
cevuto in data mercoledi 6 febbraio 2019 12.21.59 CET
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Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

RE: Richiesta di chiarimento - Documentazione mancante 0
non apribile

In risposta alla sottostante e-mail si segnala che a breve sa-
ranno messi a disposizione sul sito internet delta Fondazione
(da cui avete scaricato il progetto esecutivo e la documenta-
zione per la gara) i documenti da voi richiestt. Distinti salu-
ti. Testo del messaggio originale:
Con la presente si chiede alla Stazione Appaltante di rende-
re disponibili | seguenti documenti: "ITA-(0299-E-A0-00-00-
TO-E-01-0110-01 - Calcoli Hiuminotecnici” ¢ "ITA-0299-E-
A0-00-00-T0-1-24-010 - Schema impianto automazione par-
cheggi” in quante danneggiato il primo e non presente nella
documentazione tecnica messaci a disposizione il secondo.

Id Messaggio
Dara di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

107256786
mercoledi 6 febbraio 2019 13.46.58 CET

Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico (De Stefano Santo)

SALINI IMPREGILO SPA (SALINI IMPREGILO SPA), -
cevuto in data giovedi 7 febbraio 2019 13.43.07 CET

RE: Richiesta Chiarimento

In risposta si conferma. Distinti saluti.
Testo del messaggio ariginale:
Buongiorno, con riferimento alle prescrizioni di Pag. 18 del
disciplinare di gara in merito alle dichiarazioni di conformita
richieste per "Certificati, atti, attestazioni (anche di pagamen-
to) garanzie ¢ contratti” si chiede conferma che, alcuni docu-
menti come: - Procura - Atto di Mandato - Cauzione Provvise-
ria - Impegno a rilasciare Cauzione Definitiva presentati con
firma digitale apposta dal Notaio (Procura o Atto) o dal Sog-
getto deputato per la Banca o la societd emittente (Cauzione
e Dichiarazione di impegno), possano essere presentati senza
dichiarazione di conformitd accompagnatoria. In attesa di un
cortese cenno di riscontro, cordiali salut Salini Impregilo Spa

Id Messaggio

Data di invio

106748669

martedi 22 gennaio 2019 18.08.55 CET

Mittente C.M.B. Societd Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi
(C.M.B. Societa Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpt)

Destinatari De Stefano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto; £accaro
Marcetlo (Zaccaro Marcello), non ricevuto

Oggetto del Messaggio C.M.B. Richiesta chianimenti

Testo del Messaggio La sottoscritta Impresa C.M.B. Societd Cooperativa Murato-

ri ¢ Braccianti di Carpi, con sede legale in Carpi (MO) via
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Carlo Marx n. 101 ¢ Uffici in Milano Via A. Cechovn. 5 -
CF e P.IVA 001354410369, interessata a presentare offerta per
"intervento in oggetto ed al fine di presentare una corretta ¢
ponderata valutazione di tutti gli elementi necessan, pone i
seguenti quesiti: QUESITO 1: Premesso che it requisito re-
lativo al possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Ge-
stort Ambientali in cat. 9 &, al sensi di legge, un requisito di
esecuzione e dovra pertanto essere posseduto dal soggetto che
concretamente svolgera tali attivita, si chiede di confermare
che: i requisito di iscrizione all’ Albo Nazionale det Gesto-
ri Ambientali in cat. 9, ove non posseduto dal concorrente,
possa essere soddisfatto attraverse apposita dichiarazione di
subappalto. QUESITO 2: Con riferimento alla LISTA DEL-
LE LAVORAZIONI E FORNITURE {Documento di progetto
ITA-0299-E-00-00-00-TA-G-05-0014_LLF} si chiede la pos-
sibilita di avere il file in formato editabile Excel al fine di faci-
litarne la compilazione in considerazione, anche, degli esigui
spazi a disposizione per la compilazione a mano. Ringrazian-
do anticipatamente, st coglie I'occasione per porgere distinti
saluti.

Id Messaggio
Data di invie
Mittente

Destinatari

Qggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

107159578
lunedi 4 febbraio 2019 14.04.15 CET
SALINI IMPREGILO SPA (SALINI IMPREGILO SPA)

De Stefano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto; Zacearo
Marcello (Zaccaro Marcello), non ricevito

Richiesta di chiarimenti

13 Con la presente si chiede alla Stazione Appaltante di chia-
rire se le recinzioni di cantiere ad oggi presenti saranno a di-
sposizione per il futuro appaltatore o verranno smantellate.
2)Con la presente si chiede alla Stazione Appaltante, in meri-
to a quanto riporiato nel capitolato speciale d'appalto- CAPO
12. ART 57.1.L - di definire quali sono le aree messe a dispo-
sizione per gli uffici del personale di D.L ed Ente appaltante
definendo il numero di persone previsto. 3) Con la presente si
chiede alla Stazione Appaltante, in merito a quanto riportato
nell'elaborato grafico ELA-GRA-00] relativo al PSC, di con-
fermare che il VARCO DI ACCEESSO 3 da via F. Sforza po-
trd essere utilizzato per carichi eccezionali ed accesso emer-
genza. In attesa di un V. gentile riscontro si porgono distinti
saluti. Salini Impregilo S.p.A.

Id Messaggio
Data di invie
Miitente

Destinatari

107211008
martedi 5 febbraio 2019 15.07.01 CET
Pessina Costruzioni S.p.A. (Pessina Costruzion: S.p.A.)

De Stefano Sante (De Stefano Santo), non ricevuto; Zaccaro
Marcello (Zaccaro Marcello), non ricevuto
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Oggetio del Messaggio

Testo del Messaggio

Richiesta chiarimenti

Buongiorno, con riferimento al requisito di iscrizione atla Ca-
tegoria 9 dell’ Albo Nazionale di Gestori Ambientali, con il
presente siamo a chiedere di specificare a quale delle classi
(A-B-C-D-E) della suddetta categoria si riferisce il requisito
richiesto. In attesa di Vs. cortese riscontro in merito, porgia-
mo cordiali saluti

fd Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testa del Messaggio

167220757
martedi 3 febbraio 2019 18.06.36 CET

CONSORZIO STABILE SIS SCPA (CONSORZIO STABI-
LE SIS SCPA)

Zaccaro Marcello {Zaccaro Marcello), non ricevuto; De Ste-
fano Santo (De Stefano Santo}, non ricevuto

RIQUALIFICAZIONE AREA OSPEDALE MAGGIORE
POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA DI
MILANO

Si chiede cortesemente di dare riscontro alla seguente richie-
sta i chiarimento. Nel caso in cui il concorrente possedesse
le categorie SOA OG11 e OS30, entrambe per la classifica il-
limitata e si volesse riservare fa facoltd di subappaltarle nei
Himiti consentiti dalla normativa, in tutto o in parte, si doman-
da se occorre in questo caso, nominare comunque la terna di
subappaltatori o se sia sufficiente dichiarare di subappaltarle
in caso di necessita. In attesa si ringrazia e si porgono cordiali
saluti. SIS SCPA - tel. 011.7176239

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

106895484
lunedi 28 gennaie 2019 11.35.00 CET

CONSORZIO STABILE SIS SCPA (CONSORZIO STABI-
LE SIS SCPA)

De Stefano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto; Zaccaro
Marcello {Zaccaro Marcello), non ricevuto

RIQUALIFICAZIONE AREA OSPEDALE MAGGIORE
POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA DI
MILANO

Con la presente il sottoscritto Consorzio Stabile SIS Spea, tra-
smette le sottoelencate richieste di chiarimento, per le guali
attende cortese riscontro. 1) In riferimento al punto 4 della Vs,
risposta del 25/01/2019 (ID 106865929): “si tratta di un refuso
¢ va compilata solo la prima scheda;” « Si chiede se & possibiie
compilare la seconda scheda (A22 - Facciate) considerato che
nella prima non & presente la parte riservata all’appaltatore.

2} In riferimento alla compilazione della lista delle categorie
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si chiede: = & possibile utilizzare i file editabili che ci avete
fornito per compilare, stampare, firmare digitalmente ¢ con-
segnare, o € indispensabile compilare 1t modello .pdf posto a
base gara? * Per I'mmserimento delle nuove voci di prezzo le-
gate ad eventuali correzioni e/o alle migliorie offerte & pos-
sibile ricreare nuove pagine della lista utilizzando il modeilo
editabile fornitoci? 3) 11 file editabile: “5 - LL ELETTRICO -
SPECIALE™ della “Lista delle lavorazioni e forniture in for-
mato editabile” dell’aggiornamento del 25/0 1/ risulta danneg-
giato. » Si chiede di mettere a disposizione il file funzionante.
4) Premesso che a pag. 20 del disciplinare di gara si1 chiede di
consegnare, pena esclusione, | seguenti documenti componen-
ti 'offerta economica: i. OFFERTA ECONOMICA (come
da fac-simile “Allegato 127); 2. LISTA DELLE LAVORA-
ZIONI E FORNITURE (documento di progetto [TA-0299-
E-00-00-00-TA-G-05-0014_}LLF) compilata nella parte riser-
vata all’ Appaltatore con riferimento esclusivo al progetto ese-
cutivo posto a base di gara; 1. COMPUTO METRICO ESTi{-
MATIVO di raffronto delle eventuali migliorie offerie rispetto
alle soluzioni di progetto poste a base di gara. Considerato che
non € stato messo a disposizione dei concorrenti né il compu-
{o metrico estimativo, né 'elenco prezzi completo dei relati-
vi prezzi, si chiede al fine di poter fare il raffronto richiesto,
la messa a disposizione dei file editabili del computo metrico
estimativo e/o dell’elenco prezzi completo di prezzi. In man-
canza di tali elaborat? risulta impossibile per i concorrenti &
adempiere a quanto richiesto. 5} In merito alla predisposizione
dell’ Offerta Economica, e nello specifico per quanto riguarda
la compilazione del documento “ITA-0299-E-00-00-00-TA-
G-05-0014 LLF Lista delle lavorazioni e forniture™; Si chie-
de se le nuove voci di prezzo, introdotte a segnito delle mi-
gliorie proposte, devono essere suddivise per volume secon-
do il raggruppamento presente nell’elaborato posto a base di
gara (volume 1: opere strutturali; volume 2: opere civili o ar-
chitettoniche; volume 3: opere a verde; volume 4: opere mec-
caniche; volume 5: opere elettriche speciali). 6} In merito alla
risposta al quesito numero uno di venerdi 23 gennaio 2019:
“Siritiene che non sia possibile coprire con la OG11 classifica
VIII contemporancamente la OG1HE classifica VIl e fa O83
classifica VI ¢ O830 classifica VU, in quante la quahificazio-
ne in OG11 posseduta non pud essere impiegata contempora-
neamente per coprire tre requisiti diversi”; 8i chiede: Essendo
il Concorrente un’ATI, nella quale due imprese sono in pos-
sesso della OG1l classifica VIII, € possibile che un’Impresa
copra fa OGl1 classifica VIII e la seconda impresa copra ia
OS3 classifica VI? Nel ringraziare si porgono cordiali saluti.
SIS SCPA (tel. 011.7176239)

Id Messaggio
Data di invie

Mittente

Destinatari

1067147353
martedi 22 gennaio 2019 9.18.27 CET

Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedaie Maggiore Policli-
nico (De Stefano Santo)

Strabag AG (Strabag AG ), ricevuto in data martedi 22 gen-
naio 2019 10.44.59 CET
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Oggerto del Messaggio

Testo del Messaggio

RE: Richiesta computo metrico editabile

Si comunica che a breve saranno messi a disposizione sul
sito internet della Fondazione (da cui avete scaricato 1l pro-
getio esecutivo e la documentazione per la gara) solo i se-
guenti documenti in versione editabile: - lista deile lavorazio-
i e forniture; - computo metrico non estimative. Distinti sa-
luti. Testo del messaggio origina-
le: Buongiomo, in riferimento alla gara in oggetto, chiediamo
cortesemente di mettere a disposizione il computo metrico in
formato editabile. Rimanendo a completa disposizione, F'oc-
castone ci & gradita per porgere distinti saluti. Strabag AG

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

106715854
martedi 22 geanaio 2019 9.31.54 CET

Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico (De Stefano Santo)

SALINI IMPREGILO SPA (SALINI IMPREGILO SPA), ri-
cevuto in data giovedi 31 gennaio 2019 13.46.49 CET

RE: Richiesta di chiarimento

Premesso che la categoria prevalente ¢ la OG1 e non la OGl1
come da voi indicato si comunica, qualora non in possesso
dell'iscrizione alla categoria 9 dell' Albo Nazionale dei Gestori
Ambientali, che non ¢ necessario ricorrere all'a.t.i. ma € pos-
sibile anche subappaltare. A tal fine si rimanda al paragrafo
"subappalio” pagina 8 ¢ 9 ¢ al paragrafo "busta telematica con-
tenente la documentazione amministrativa” pagina 12 del di-
sciplinare di gara. Distinti saluti.
Testo del messaggio originale: Buongiomo, con riferimento
all’appalto in oggetto, ed in particolare alla prescrizione del
disciptinare di gara che stabilisce , “per guanto attiene le atti-
vitd che prevedono interferenza con terreno non bonificato, &
richiesta Iiscrizione alla categoria 9 dell’ Albo Nazionale dei
Gestori Ambientali quale requisito di qualificazione” siamo a
richiedere se, in caso di concorrente in possesso di iscrizione
nella Categoria Prevalente OG11 —class. VIH e nella categoria
S10S 0518-B —class. VHI, ma non in possesso dell’iscrizione
alla categoria 9 dell’Albo Nazionale dei gestori ambientali,
sia necessario ASSOCIARE un soggetto in possesso di det-
ta Iscrizione oppure sia sufficiente dichiarare la propria inten-
zione di subappaltare dette attivita nella misura del 100% for-
nendo una tema di subappaltatori formata da soggetti in pos-
sesso dell’iscrizione alla categoria 9 dell’ Albo Nazionale dei
gestor ambientali. In attesa di un cortese cenno di riscontre,
ringraziamo per |'attenzione. SALINI IMPREGILO 5PA

Id Messaggio

Data di invie

106951708

martedi 29 gennaio 2019 16.50.33 CET
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Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

COLOMBO COSTRUZIONI S.p.A. (COLOMBO COSTRU-
ZIONI Sp.A.)

Zaccaro Marcello (Zacearo Marcelio), non ricevuto; De Ste-
fano Santo (De Stefano Santo), non ricevute

COLOMBO COSTRUZIONI S.p.A. - Richiesta di chiarimen-
ti n.3 del 29.01.2019

OPERE STRUTTURALL: Si chiede conferma che la Stazio-
ne Appaltante abbia intenzione di aggiomare il progetto ese-
cutive delle strutture sulla base del DM [7 gennaio 2018. 1
riferimento normativo di tutto it progetto strutturale & infatts
il DM 14 gennaio 2008 che ad ogg: risulta non pid applica-
bile. IMPIANTI MECCANICI: Relativamente agli impianti
meccanici, per le caratteristiche delle apparecchiature, sia nei
compultt metrici che negli elaborati grafici i fa riferimento a
det precisi codici di specifica. Nella documentazione di gara
non abbiamo trovato documenti che contenessero le suddetle
specifiche e/o altd riferimenti tecnico-costrutlivi dei materia-
li. Chiediamo di ricevere tali specifiche.

1d Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggeito del Messaggio

Testo del Messaggio

106866214
venerdi 25 gennaio 2019 12.08.42 CET

Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico {De Stefano Santo)

CONSORZIO STABILE SIS SCPA (CONSORZIO STABI-
LE SIS SCPA), ricevuto in data lunedi 28 gennaio 2019
93546 CET

RE: RIQUALIFICAZIONE AREA OSPEDALE MAGGIO-
RE POLICLINICO, MANGIAGALLI £ REGINA ELENA
DI MILANO

1} Si ritiene che non sia possibile coprire con la OG11 clas-
sifica VIH contemporaneamente la OG11 classifica Vil e la
083 classifica VI e OS30 classifica VH, in quanto fa quali-
ficazione i OG1! posseduta non pud essere impiegata con-
temporaneamente per coprire tre requisiti diversi; 2) & corretta
la vostra interpretazione. In ogni caso si rimanda al paragra-
fo "subappalto” pagina 8 e 9 e al paragrafo "busta telemati-
ca contenente la documentazione amministrativa” pagina 12
del disciplinare di gara. Testo del
messaggio originale: Si trasmette richiesta di chiarimenti per
la quale attendiamo cortese riscontro. Cordiali saluti Consor-
zip Stabile SIS Scpa

Id Messaggio

Data di invio

106616081
venerdi 18 gennaio 2019 17.23.31 CET
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Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

CONSORZIO STABILE SIS SCPA (CONSORZIO STABI-
LE SIS SCPA)

Zaccaro Marcetle {Zaccaro Marcello), non ricevuto; De Ste-
fano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto

RIQUALIFICAZIONE AREA OSPEDALE MAGGIORE
POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA DI
MILANO

It sottoscritto Consorzio Stabile SIS Scpa chiede cortesemente
chiarimenti in merito ai seguenti quesiti: 1} L’elaborato “ECO
{11 - Progetto operativo di benifica - Relazione Tecnica” fa
riferimento all’allegato (SOLO IN COPIA DIGITALE) “Do-
cumento EGO 046 ~ Computo metrico estimativo™:- 51 chie-
de di mettere a disposizione tale file. 2) Premesso che lo scri-
vente Consorzio possiede fa categoria SOA OS 18-B in clas-
sifica V1, si chiede, se per soddisfare il requisito, & sufficiente
associare in ATI un concorrente in possesso della categoria
SOA OS 18-B classifica V1L 3) A pag. 12 del disciplinare di
gara si chiede di allegare all’offerta tecnica un “computo me-
trico NON ESTIMATIVO che raffronti le eventuali migliorie
rispetto alle soluzioni previste dal progetto esecutivo posio a
base di gara.” A pag. 20 del disciplinare di gara si chiede di
consegnare, fra i documenti componenti I’offerta economica
un “COMPUTO METRICO ESTIMATIVO di raffronto del-
le eventuali migliorie offerte rispetto alle soluzioni di proget-
to poste a base di gara.” Al fine di agevolare i concorrenti, si
chiede la messa a disposizione dei file editabili del computo
metrico estimativo, defla Lista delle lavoraziond e forniture, ed
un Elenco dei prezzt unitari completo delia descrizione delle
singole voci di prezzo. 4} In fondo al volume 2 della *Lista
delle lavorazioni e forniture” ¢ riportata due volte la scheda
“A.22 SERRAMENTI ESTERNI E SISTEMI DI FACCIA-
TA” con le relative voci di lavoro e quantitd. Si chiede di chia-
rire se si tratta di un refuso. 5) Nel disciplinare di gara al ca-
pitolo “Condizioni di partecipazione” si legge: “Oltre al pos-
sesso delle attestazioni SOA ¢ del certificato di iscrizione al-
la Categoria 9 dell’ Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ai
concorrenti, a pena di esclusione, € richiesta anche l'iscrizione
nel registro tenuto dalla Camera di comunercio industria, ar-
tigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni
provinciali per I’artigianato per attivitd coerenti con quelle og-
getto della presente procedura di gara.” Si chiede:Nel caso in
cui il concorrente non sia in possesso dell’iscrizione alla Ca-
tegoria 9 dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, & pos-
sibile ricorrere al subappalto per le attivitd che prevedono in-
terferenza con terreno non bonificato? 6) Nel disciplinare di
gara al capitolo "Busta telematica contenente la DOCUMEN-
TAZIONE AMMINISTRATIVA” al punto 2 si legge: “atte-
stazione (o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese rin-
nite 0 associate o da riunirsi o da associarsi, pit attestazioni)
rilasciata/e da societd di attestazione (SOA) di cut al DP.R.
207/2610 regolarmente autorizzata, in corso di vakidita, per le
categorie indicate nel presente disciplinare contenente/t la di-
chiarazione della presenza del sistema di qualita aziendale e
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certificato di iscrizione alla Categoria 9 dell’ Albo Nazionals
dei Gestor1 Ambientali; N.B.: nel caso di ricorso al subappal-
to tutto quanto richiesto nel presente punto deve essere for-
nito da ogni subappaltatore;” Si chiede: Nel caso di ricorso
al subbappalto, se ogni subappaltatore ¢ tenuto 4 presentare
Pattestazione SOA ¢ certificato di iscrizione alla Categoria 9
dell’ Albo Nazionale det Gestori Ambientali ovvero solamente
I’attestazione SOA nel caso in cui lo stesso non svoiga atiivitd
che prevedano interferenza con terreno non bonificato. 7) Con
riferimento al disciplinare di gara, dal quale si evincone i crite-
rt di valutazione dell’offerta tecnica, al sub criterio “E.2 Work
Breakdown Structure™ si legge: “Proposte del livello e della
modalita di scomposizione di WBS di maggior dettagli nspet-
to al livello utilizzato nel progetto esecutivo e redazione diun
GANTT attraverso la medesima scomposizione™ si chiede:se
anche il computo metrico estimativo deve avere la medesima
struttura. In caso di risposta positiva, si chiede di metiere a
disposizione it file FTA-0259-E-00-00-00-TA-G-05-0009 in
formato editabile. 8) Con riferimento al disciplinare di gara,
al paragrafo “busta telematica contenente 'OFFERTA ECO-
NOMICA” si richiede che ’offerta economica sia composta
dai documenti: 1. Offerta economica 2. Lista delle lavorazioni
¢ fomniture 3. Computo melrico estimativo di raffronto delle
eventuali migliorie offerte rispetio alle soluzioni di progetto
poste a base di gara. 5i chiede: 1l computo metrico estimativo
d’offerta deve presentare la medesima strutiura di quello posto
a base di gara? In caso di risposta positiva, si chiede di mettere
a disposizione il file ITA-(299-E-00-00-00-TA-G-05-0009 in
formato editabile. In attesa di cortese riscontro si ringrazia e si
porgono cordiali saluti. SIS SCPA - Via Invorio 24/A - 10146
Torino - tel. 011.7176239

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

106726914
martedi 22 gennaio 2019 11.39.11 CET

Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico (De Stefano Santo)

COLOMBO COSTRUZIONI S.p.A. (COLOMBO COSTRU-
ZIONI S.p.A.), ricevuto in data martedi 22 gennaio 2019
14.22.55 CET

RE: COLOMBO COSTRUZIONI S.p.A. - Richiesta di chia-
rimenti 0.1 del 16.01.2019

In risposta si segnala che: 1. a breve saranno messi a disposi-
zione sul sito internet della Fondazione {da cui avete scarica-
to il progetto esecutivo e la documentazione per la gara) solo
i seguenti documenti in versione editabile: lista deile lavora-
zioni e forniture e il computo metrico non estimativo; 2. a bre-
ve saranno messe a disposizione, come soprz indicato, le se-
guenti tavole grafiche in formato .dwg : doc n® “ITA-0299-E-
AD-00-PO-TA-A-11-0115_R1™ e doc n® “ela pra 001 “ sche-
da grafica n | allegata al psc; 3. la hsta delle lavorazioni e
forniture, come sopra indicato nel punto 1, sard a breve mes-
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sa a disposizione in formato editabile. Nell'offerta economi-
ca potranno essere allegati il documento compilato a mano
o anche la stampa creata digitalmente; 4. si deve compilare
la prima sezione che si incontra nef documento (da pag. 44
a pag. 47); 5. si & trattato di un refuso € quindi if punto pun-
to 3k dell'art. 57 del Capitolato Speciale d” Appalte, non deve
essere considerato tra gli oner a canco dell'appaltatore; 6. il
doc. n® ITA-0299-E-00-00-00-TA-A-01-003-R] sara a breve
pubblicato come indicato nel punto [, nella corretta revisione
2. Testo del messaggio originale:
Con fa presente richiediamo i seguentt chiarimenti: 1. E pos-
sibile avere in formato edutabile/exce! il doc. n® ITA-0299-
e-00-00-00-ta-g-05-009_CM (computo metrico) ? 2. B’ pos-
sibile avere in formato .dwg le seguenti tavole grafiche: doc
n° “ITA-0299-E-AD-00-PO-TA-A-11-0115_R1” doc n° “ela
gra 001 “ scheda grafica n 1 allegata al psc 3. Con riferimen-
to al Disciplinare di Gara Busta Telematica contenente 1" Of-
ferta non ¢ indicato come dovra essere compilata la Lista del-
le lavorazioni e Fomiture doc. o° ITA-0299-E-00-00-00-TA~
G-05-014-LLF. Dovra essere allegato il documento compila-
to a mano o si potrd allegare la stampa creata digitalmente?
4. Sempre nel doc. n° ITA-0299-E-00-00-00-TA-G-05-014-
LLF “Lista delle lavorazioni e Forniture” il capitolo WBS
FACCIATE é ripetuto due volte. Chiarire quale compilare ?
5. Dal Capitolato Speciale d’ Appalto, all” art. 57 punto 3k, si
evince che tra gli oneri a carico dell’appaltatore bisognera in-
cludere il ricevimento, scarico e trasporto ¢ relative assisten-
ze murarie alla posa di manufatti esclusi dall’ appalto quali,
come riportato nelle disposizioni generali del CSA, apparec-
chiature mediche e/o arredi tecnici e impianti. Al fine di vatu-
tare meglio tali oneri richiediamo maggiori dettagli ed even-
tualmente una lista dei manufatti con indicate le tempistiche di
arrivo rispetto al prograrmma lavori a base di gara. 6. Il doc. n®
ITA-0299-E-00-00-060-TA-A-01-003-R1 risultante dai docu-
menti di gara d’ appalto ha revisione 1 mentre dalla TABEL-
LA “C” elenco degli elaborati lo stesso documento ha revisio-
ne 2. Chiediamo I’ integrazione del suddetto documento.

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto def Messuggio

Testo del Messaggio

106737377
martedi 22 gennaio 2019 14.49.27 CET

Societa Italiana per Condotte D'Acqua SpA (in AS) (Societa
Italiana per Condotte D'Acqua SpA (in AS))

Zaccaro Marcello (Zaccaro Marcello), non ricevuio; De Ste-
fano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto

RE: RE: Firma Digitale - Documenti di Offerta

Buongiomo, Facendo seguito alla Vostra risposta e come
da Voi suggerito, abbiamo inviato una richiesta di chiari-
mento scritta al gestore della piattaforma Sintel (Rich. N
°1-100085018) che, solo verbalmente, ci ha risposto che
la possibilith di allegare documenti sottoscritti digitalmen-
te in formato .pdf o .p7m dipende da una opzione scel-
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ta all’atto del caricamento della Gara da parte di codesto
Spett.le Ente Appaltante (vedi cattura schermo allegata dal
manuale Sintel - Stazione Appaltante). Alla luee di quan-
to rappresentato, Vi chiediamo dunque di volerci confer-
mare o meno la doppia possibilita di upload. Distinti Salu-
£ Testo del messaggio originale:
Riguardoe al primo punto ritenitamo di si ma, non essendo gli
autori delle modalita tecniche messe a disposizione da Sintel,
sarebbe preferibile che chiedeste conferma al n. verde di Sin-
tel. Riguardo al secondo punto {a risposta & sit. Distinti salu-
t. Testo del messaggio originale:
Egregi Signori, con la presente vi chiediamo di volerci confer-
mare quanto riporiato al punto 7.1, pag. i1 di 15 detle "Mo-
dalita tecniche di utilizzo" della piattaforma di E-Procurement
"Sintel", ed invero che la firma digitale da apporre sui docu-
menti oggetto di offerta possa avere sia formato CAdES (con
estensione file .p7m) che formato PAdES (con estensione file
PDF). Si richiede inoltre conferma che sia possibile caricare
documenti sui quali vengano apposte due distinte firme digi-
tali corrispondenti a due distinti firmatari in qualita di rappre-
sentanti legalt tenuti alla firma congiunta. Distinti Saluti

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

106743162
martedi 22 gennaio 2019 16.13.15 CET

Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico (De Stefano Santo)

Societa [taliana per Condotte D'Acguna SpA (in AS) (Societa
Italiana per Condotte D'Acqua SpA (in AS)), ricevuto in data
giovedi 24 gennaio 2019 9.53.28 CET

RE: RE: RE: Firma Digitale - Documenti di Offerta

Facendo seguito alla vostra ultima richiesta non si pud che fa-
re riferimento a quanto riportato al punto 7.1, pagina 11 di 15
deile "Modalita tecniche di utilizzo” della piattaforma di E-
Procurement "Sintel". Si precisa che questa Stazione Appal-
tante non ha escluso una o Faltra forma di apposizione del-
le firme digitali. Pertanto si ritiene che stano ammissibili en-
trambe. Distinti saluti. Testo del
messaggio originale: Buengiorno, Facendo seguito alla Vo-
stra risposta e come da Voi suggerito, abbiamo inviato una
richiesta di chiarimento scritta al gestore della piattaforma
Sintel (Rich. N°I-100085018) che, solo verbalmente, c¢i ha
risposto che la possibilitd di allegare documenti sottoscritti
digitalmente in formato .pdf o .p7m dipende da una opzio-
ne scelta all’atio del caricamento della Gara da parte di co-
desto Spett.le Ente Appaltante (vedi cattura schermo allega-
ta dal manuale Sintel - Stazione Appaltante). Alla fuce di
quanto rappresentato, Vi chiediamo dunque di volerci confer-
mare 0 meno la doppia possibilitd di upload. Distinti Salu-
t Testo del messaggio originale:
Riguardo al primo punto riteniamo di si ma, non essendo gli
autori delle modatlitd tecniche messe a disposizione da Sintel,
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sarebbe preferibile che chiedeste conferma al n. verde di Sin-
tel. Riguardo al secondo punto la risposta & si. Distinti salu-
th. Testo dei messaggio originale:
Egregi Signori, con la presente vi chiediamo di velerci confer-
mare quanto riportate al punto 7.1, pag. 11 di 15 delle "Mo-
dalita tecniche di utilizzo” della piattaforma di E-Procurement
"Simntel”, ed invero che la firma digitale da appoire sui docu-
menti oggetto di offerta possa avere sia formato CAdJES (con
estensione file .p7m) che formato PAJES (con estensione file
PDF). Si richiede inoltre conferma che sia possibile caricare
documenti sui quali vengano apposte due distinte firme digi-
tali corrispondenti a due distintt firmatari in qualita di rappre-
sentanti legali tenuti alla firma congiunta. Distinti Salut:

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Qggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

106922913
martedi 29 gennaio 2019 9.47.03 CET
ATlproject stl (ATIproject stl)

Zaccaro Mareello (Zaccaro Marcello), non ricevuto; De Ste-
fano Santo {De Stefano Sanio), non ricevuteo

RICHIESTA CHIARIMENTI OSPEDALE MAGGIORE
POLICLINICO DI MILANG

In merito alla gara in oggetto, si chiede quanto segue: 131
seguenti documenti [TA-0299-E-A0-00-00-T0-E-01-0110-01
relazione di calcolo illuminotecnico, ITA-0299-E-AP-00-P4-
TA-A-11-0135_RI Planimetria sinottica dei dettagli costrut-
tivi delle opere a verde e degli spazi aperti_P4, presenti a ba-
se gara, risultano danneggiati e non possono essere aperti. Si
chiede, dunque, una versione aggiomata. Inoltre, manca tra i
documenti I’elaboraio E-M15-AD-NE-P6-T0-0209. 2)Nel ca-
so di incongruenze tra informazioni contenute nei diversi ela-
borati { planimetrie, computo, refazioni, capitolato speciale,
ecc..), si chiede di specificare I’ordine prioritario di lettura dei
documenti. 3)Si chiede il file sorgente utilizzato per formulare
il documento E-M01-A0-00-00-T0-0003 “Relazione di veri-
fica contenimento consumi energetici (ex-Legge 10)” .

Id Messaggio
Data di invie

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

106764399
mercoledi 23 gennaio 2019 9.40.29 CET

Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico {De Stefano Santo)

C.M.B. Societd Cooperativa Muratori ¢ Braccianti di Carpi
{C.M.B. Societad Cooperativa Muratori ¢ Braccianti di Carpi},
ricevuto in data mercoledi 23 gennaio 2019 10.06.13 CET

RE: CM.B. Richiesta chiarimenti

Inrisposta si segnala che: | & possibile subappaltare. A tal fine
st rimanda al paragrafo "subappalto” pagina 8 e 9 ¢ al para-
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grafo "busta telematica contenente la documentazione ammi-
nistrativa” pagina 12 del disciplinare di gara. 2 a breve saran-
no messi a disposizione sul sito intemet della Fondazione (da
cul avete scaricato il progetto esecutivo € la documentazione
per la gara) solo i seguenti documentl in versione editabile:
lista delle lavorazioni e forniture e il computo metrico non
estitnativo. Distinti saluti. Testo del
messaggio originale: La sottoscritta Impresa C.M.B. Societa
Cooperativa Muratori ¢ Braccianti di Carpi, con sede legale
in Carpi (MO} via Carlo Marx n. 101 e Uffici in Milano Via
A, Cechov . 5—-CF e P.IVA 00154410369, interessata a pre-
sentare offerta per I'intervento in oggetto ed al fine di presen-
tare una corretta ¢ ponderata valutazione di tutti gli elementi
necessari, pone 1 seguenti quesiti: QUESITO 1: Premesso che
il requisito relativo al possesso dell’iscrizione all’ Albo Nazio-
nale dei Gestort Ambientali in cat. 9 &, ai senst di legge, un
requisito di esecuzione ¢ dovrd pertanto essere posseduto dal
soggetto che concretamente svolgera tali attivita, si chiede di
confermare che: il requisito di iscrizione all’Albo Nazionale
dei Gestori Ambientali in cat. 9, ove non posseduto dal con-
corrente, possa essere soddisfatto atiraverso apposita dichia-
razione di subappalto. QUESITO 2: Con riferimento alla LI~
STA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE (Documen-
to di progetto [TA-0299-E-00-00-00-TA-G-05-0014_LLF) st
chiede la possibilita di avere il file in formato editabile Excel
al fine di facilitarne la compilazione in considerazione, anche,
degli esigui spazi a disposizione per la compilazione a mano.
Ringraziando anticipatamente, si coglie 'occasione per por-
gere distinti saluti.

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetio del Messaggio

Testo del Messaggio

106865311
venerdi 25 gennaio 2019 11.59.01 CET

Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Polichi-
nico (De Stefano Santo)

COLOMBO COSTRUZIONI S.p.A. {COLOMBO COSTRU-
ZIONI S.p.A.), ricevuto in data venerdi 23 gennaio 2019
14.12.21 CET

RE: COLOMBO COSTRUZIONI S.p.A. - Richiesta di chia-
rimenti n.2 del 22.01.2019

Buongiomo, premesso che la verifica della lista delle lavora-
zioni e forniture va fatta sezione per sezione, nel disciplina-
re si chiede di compilare, nella parte riservata all'appaltato-
re, la lista delle favorazioni e fomiture con riferimento esclu-
sivo al progetto esecutivo poste a base di gara, che non pud
cambiare in corso di procedura; € onere e responsabilita del
concorrente verificare le quantitd inserite nefla lista, anche
con ["ausilio del computo metrico in formato editabile che
verra messo a disposizione, eventualmente aumentando o di-
minuendo o togliendo o aggiungendo le quantitd medesime.
Pertanto non sard messo a disposizione un compuio metrico
revisionato. Testo del messaggio
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originale: Egregi Signori, in allegato trasmettiamo alcune ri-
chieste di chuarimenti. Cordialita.

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

106744816
martedi 22 gennaio 2019 16.41.37 CET

COLOMBO COSTRUZIONI S.p.A. (COLOMBO COSTRU-
ZIONI S.p.A)

De Stefano Santo (De Stefano Santo}, non ricevuto; Zaccaro
Marcello (Zaccaro Marcello), non ricevuto

COLOMBO COSTRUZIONI 5.p.A. - Richiesta di chiarimen-
ti n.2 def 22.01.2019

Egregi Signori, in allegato trasmettiamo alcune richieste di
chiarimenti. Cordialita.

RET richiesta chiarimenti n. 2 del 22.01.2019 pdf.p7m
Dimensioni: 535 KB

Firmatari: MOSCA GORETTA ANDREA
Hash(MD5-Base64): xd8cS4LMK8q7HgrwhkihitA==

Hash(SHA-1-Hex): .
1af9f52a81e307a34316565d03ch45fc5eeQedff

Hash(SHA-256-Hex}): aa3aldd99b6543cc3f0afd56¢87b7ed-
99accPeal80f0b172dd6e1dd87bcblecc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio

Data di invio

106865929

venerdi 25 gennaio 2019 12.05.13 CET

Mittente Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico {De Stefano Santo)

Destinatari CONSORZIO STABILE SIS SCPA (CONSORZIO STABI-
LE SIS SCPA), ricevuto in data lunedi 28 gennaio 2019
9.35.57 CET

Oggetto del Messaggio RE: RIQUALIFICAZIONE AREA OSPEDALE MAGGIO-

RE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA
DI MILANO
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Testo del Messaggio

In risposta si segnala che: 1) l'elaborato "EC0-011 - Proget-
to operativo di bonifica - Relazione Tecnica”, rientra nell'in-
steme dei documenti relativi al progetto delle “Opere di de-
molizione e Bonifica Lotto 1B”. Tale documento, insieme al-
le relative integrazioni, & stato inserito all’interno della do-
cumentazione del presente appalto al fine di fornire le pre-
scriziond di dettaglio relative alle rimanenti attivita di bonifi-
ca dell’area che dovranno essere eseguite dall’ Appaltatore du-
rante lo svolgimento det lavori del nuovo Ospedale. Pertanio
il computo metrico citato nel documento EC0-011, i quale si
riferisce alle quantitd delle lavorazioni del precedente Lotto
IB, non rileva ai fini del presente appalto in quanto, le voci
che rilevano sono gia previste nel computo metrico del pro-
getto posto a base di gara; 2) si, & sufficiente; 3) a breve sa-
ranno messi a disposizione sui sito internet della Fondazione
(da cui avete scaricalo il progetto esecutivo e la documenta-
zione per la gara) solo i seguenti documenti in versione edi-
tabile: lista delle lavorazioni ¢ forniture e il computo metrico
non estimativo. 4} si tratta di un refuso e va compilata solo
la prima scheda; 5) ¢ possibile subappaltare. A tal fine si ri-
manda al paragrafo "subappalio” pagina 8 e 9 e al paragrafo
"busta telematica contenente la documentazione amministra-
tiva" pagina 12 del disciplinare di gara. 6) il certificato di iscri-
zione alla Categoria 9 dell’ Albo Nazionale dei Gestort Am-
bientali deve essere posseduto dali’impresa che esegue le at-
tivitd che prevedono interferenza con terreno non bonificato;
7} e 8) a breve verrd messo a disposizione il computo metrico
non estimativo in formatoe editabile come indicato nel punto 3.
Testo del messaggio originale: II
sottoscritto Consorzio Stabile SIS Scpa chiede cortesemente
chiarimenti in merito a1 seguenti quesiti: 1) L’elaborato “ECO
011 - Progetto operativo di bonifica - Relazione Tecnica” fa
riferimento all’atlegato (SOLO IN COPIA DIGITALE) “Do-
cumento EG0 046 — Computo metrico estimativo™- Si chie-
de di mettere a disposizione tale file. 2) Premesso che lo scri-
vente Consorzio possiede la categoria SOA OS 18-B in clas-
sifica VI, si chiede, se per soddisfare il requisito, & sufficiente
agsociare in ATI un concorrente in possesso della categoria
SOA OS 18-B classifica VIL 3) A pag. 19 del disciplinare di
gara si chiede di allegare all’offerta tecnica un “computo me-
trico NON ESTIMATIVO che raffronti le eventuali migliorie
rispetto atle soluzioni previste dal progetto esecutive posto a
base di gara.” A pag. 20 del disciplinare di gara si chiede di
consegnare, ira i documenti componenti I’offerta economica
un “COMPUTO METRICO ESTIMATIVO di raffronto del-
le eventuali migliorie offerte rispetto alle soluzioni di proget-
to poste a base di gara.” Al fine di agevolare 1 concorrent, si
chiede 12 messa a disposizione dei file editabili del computo
metrico estirnativo, della Lista delle lavorazioni e forniture, ed
un Elence dei prezzi unitari completo della descrizione delle
singole voci di prezzo. 4) In fondo al volume 2 della “Lista
delle lavorazioni e fomiture” € riportata due volte Ia scheda
“A.22 SERRAMENTI ESTERNI E SISTEMI DI FACCIA-
TA” con le relative voci di lavoro e quantita. Sichiede di chia-
rire se si tratta di un refuso. 5) Nel disciplinare di gara al ca-
pitolo “Condizioni di partecipazione™ si legge: “Oltre al pos-
sesso delle attestazioni SOA e del certificato di iscrizione al-
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fa Categoria 9 dell’ Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ai
concorrentl, a pena di esclusione, & richiesta anche iscrizione
nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, ar-
tigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni
provinciali per Partigianato per attivita coerenti con quelle og-
getto della presente procedura di gara.” Si chiede:Nel caso in
cut il concorrente non sia in possesso dell’iscrizione alla Ca-
tegoria 9 dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, & pos-
sibile ricorrere al subappalto per le attivita che prevedono in-
terferenza con terreno non bonificato? 6} Nel disciplinare di
gara al capitolo "Busta telematica contenente la DOCUMEN-
TAZIONE AMMINISTRATIVA™ al punto 2 si legge: “atte-
stazione {0, nel caso di concorrenti costituiti da imprese riu-
nite o associate o da riunirsi o da associarsi, pill attestazioni)
rilasciata/e da societd di attestazione (SOA)} di cui al D.P.R.
207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validita, per le
categorie indicate nel presente disciplinare contenente/i la di-
chiarazione della presenza del sistema di qualita aziendale e
certificato di iscrizione alla Categoria 9 dell’Albo Nazionale
dei Gestori Ambientali; N.B.: nel caso di ricorso al subappal-
to tutto quanto richiesto nel presente punto deve essere for-
nito da ogni subappaltatore;” Si chiede: Nel caso di ricorso
al subbappalto, se ogni subappaltatore é tenuto a presentare
I'attestazione SOA e certificato di iscrizione alla Categoria 9
deil’ Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ovvero solamente
I'attestazione SOA nel caso in cui lo stesso non svolga attivita
che prevedano interferenza con terreno non bonificate. 7) Con
riferimento al disciplinare di gara, dal quale si evincono i crite-
ri di valutazione dell’offerta tecnica, al sub criterio “E.2 Work
Breakdown Structure” si legge: "Proposte del livello e della
modalita di scomposizione di WBS di maggior dettagli rispet-
to al livello utilizzato nel progetto esecutivo ¢ redazione di un
GANTT attraverso la medesima scomposizione™ si chiede:se
anche il computo metrico estimativo deve avere la medesima
struttura. In caso di risposta positiva, si chiede di mettere a
disposizione il file ITA-0299-E-00-00-00-TA-G-05-0009 in
formato editabile. 8) Con riferimento al disciplinare di gara,
al paragrafo “busta telematica contenente ’'OFFERTA ECO-
NOMICA”™ si richiede che Pofferta economica sia composta
dai documenti: 1. Offerta economica 2. Lista delle lavorazioni
¢ forniture 3. Computo metrico estimativo di raffronto delle
eventuali migliorie offerte rispetto alle soluzioni di progetto
poste a base di gara. Si chiede: Il computo metrico estimativo
d’offerta deve presentare la medesima struttura di quello posto
a base di gara? In caso di risposta positiva, si chiede di mettere
a disposizione il file ITA-0299-E-00-00-00-TA-G-05-0009 in
formato editabile. In attesa di cortese riscontro si ringrazia e si
porgono cordiali satuti. SIS SCPA - Via Invorio 24/A - 10146
Torino - tel. 011.7176239

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

106713625
martedi 22 gennaio 2019 9.04.11 CET

Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico {De Stefano Santo)
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Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Societa ftaliana per Condotte I'Acqua SpA (in AS) (Societa
Italiana per Condotte I¥Acqua SpA (in AS})), ricevuto in data
martedi 22 gennaio 2019 14.48.25 CET

RE: Firma Digitale - Documenti di Offerta

Riguardo al primo punto riteniamo di si ma, non essendo ghi
autort delle modalita tecniche messe a disposizione da Sintel,
sarchbe preferibile che chiedeste conferma al n. verde di Sin-
tel. Riguardo al secondo punto la risposta & si. Distinti salu-
ti. Testo del messaggio originale:
Egregi Signori, con la presente vi chiediamo di volerci confer-
mare quattto riportato al punto 7.1, pag. 11 di 13 delle "Mo-
dalita tecniche di utilizzo" delia piattaforma di E-Procurement
"Sintel”, ed invero che fa firma digitale da apporre sui docu-
menti oggetto di offerta possa avere sia formato CAdES (con
estensione file .p7m) che formato PAES (con estensione file
PDF). Si richiede inolire conferma che sia possibile caricare
documenti sui quali vengano apposte due distinte firme digi-
tali corrispondenti a due distinti firmatar! in qualitd di rappre-
sentanti legali tenuti alla firma congiunta. Distinti Saluti

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

111973429
giovedi 20 giugno 2019 10.41.43 CEST

Fondazione IRCCS Ca’' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico (De Stefano Santo)

C.M.B. Societd Cooperativa Muratori e Braecianti di Carpi
(C.M.B. Societd Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi),
ricevuto in data giovedi 20 giugno 2019 10.48.34 CEST; Pes-
sina Costruzioni S.p.A. (Pessina Costruzioni S.p.A.}, non rice-
vuto; COLOMBO COSTRUZIONI S.p.A. (COLOMBO CO-
STRUZIONI S.p.A.), ricevuto in data giovedi 20 giugno 2019
10.55.31 CEST; CONSORZIO STABILE SIS SCPA (CON-
SORZIO STABILE SIS SCPA), ricevuto in data giovedi 20
giugno 2019 11.38.53 CEST

Comunicazione apertura offerte economiche

Si rende noto che lunedi 24.6.2019 alle ore 17,00 presso la
Palazzina Uffici ~ via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano,
s1 procedera all'apertura delle buste contenenti le offerte eco-
nontiche.

Id Messaggio
Data di invie

Mittente

106714627
martedi 22 gennaio 2019 9.16.54 CET

Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico {De Stefano Santo)
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Destinatari

Oggetio del Messaggio

Testo del Messaggio

Societd Italiana per Condotte D'Acqua SpA (in AS) (Societa
Italiana per Condotte D'Acqua SpA (in AB)), ncevuto in data
martedi 22 gennaio 2019 14.49.40 CET

RE: “Lista delle lavorazione e fomiture™ ¢ “Computo metrico
estimativo” - Excel

Si comunica che a breve saranno messi a disposizione sul si-
to internet della Fondazione (da cui avete scaricato il proget-
to esecutivo e la documentazione per la gara) solo i seguen-
ti documenti in versione editabile: - lista delle lavorazioni e
forniture; - computo metrico non estimativo.. Distinti saluti.
Testo del messaggio originale: Al
fine della compilazione dei documenti componenti I'offerta
economica denominati “Lista delle lavorazione ¢ forniture™ ¢
“Computo metrico estimativo”, si richiede a codesta Spett.le
Stazione Appaltante di volere mettere a disposizione degli of-
ferenti i medesimi documenti in formato editabile (excel).

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

106836745
giovedi 24 gennaio 2019 16.48.26 CET

CONSORZIO STABILE SIS SCPA (CONSORZIO STABI-
LE SIS SCPA)

De Stefano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto; Zaccaro
Marcello (Zaccaro Marcelio), non ricevuto

RIQUALIFICAZIONE AREA OSPEDALE MAGGIORE
POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA DI
MILANO

Si trasmette richiesta di chiarimenti per la gunale attendiamo
cortese riscontro. Cordiali saluti Consorzio Stabile SIS Scpa

QUESITO 24-01-19.doc.pdf.pTm
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Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggeltto del Messaggio

Testo del Messaggio

106437751
martedi 15 gennaio 2019 9.54.34 CET

Societd ftatiana per Condotie D'Acqua SpA (in AS) (Societa
Italiana per Condotte D'Acqua SpA (in AS))

De Stefano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto;, Zaccaro
Marcello (Zaccaro Marcello), non ricevuto

“Lista delle lavorazione e forniture™ e “Computo metrico esti-
mativo™ - Excel

Al fine della compilazione dei documenti componentt
’offerta economica denominati “Lista delle lavorazione e for-
niture” e “Computo metrico estimativo™, si richiede a codesta
Spett.le Stazione Appaltante di volere mettere a disposizione
degli offerenti i medesimi documenti in formato editabile (ex-
cel).

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

106451845
martedi 15 gennaio 2019 12.55.29 CET
SALINI IMPREGILO SPA (SALINI IMPREGILO SPA)

Zaccaro Marcello (Zaccaro Marcello), non ricevuto; De Ste-
fano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto

Richiesta di chiarimento

Buongiome, con riferimento all’appalto in oggetto, ed in par-
ticolare alla prescrizione del disciplinare di gara che stabili-
sce , “per quanto attiene le attivita che prevedono interferen-
za con terreno non bonificato, é richiesta Piscrizione alla ca-
tegoria 9 dell’ Albo Nazionale det Gestori Ambientali quale
requisito di qualificazione”™ siamo a richiedere se, in caso di
concorrente in possesso di iscrizione neila Categoria Preva-
lente OGli — class. VIII e nella categoria SIOS OSi8-B -
class. VIII, ma non in possesso dell’iscrizione alla categoria 9
dell’ Albo Nazionale dei gestori ambientali, sia necessario AS-
SOCIARE un soggetio in possesso di detta Iscrizione oppure
sta sufficiente dichiarare la propria mtenzione di subappalta-
re dette attivitd nella misura del 100% fornendo una terna di
subappaltatori formata da soggetti in possesso dell’iscrizione
alla categoria 9 dell’Albo Nazionale dei gestori ambientali.
In attesa di un cortese cenno di riscontro, ringraziamo per
Pattenzione. SALINI IMPREGILO SPA

Id Messaggio

Data di invio

106400671

lunedi 14 gennaio 2019 11.45.37 CET
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Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Societd Italiana per Condotie D'Acqua SpA (in AS) (Societa
Italiana per Condotte D'Acqua SpA (in AS))

Zaccaro Marcello (Zaccaro Marcello), non ricevuto; De Ste-
fano Santo {De Stefano Santo), non ricevuto

Firma Digitale - Documenti di Offerta

Egregi Signori, con la presente vi chiediamo di volerci confer-
mare quanto riportato al punto 7.1, pag. 11 di 15 delle "Mo-
dalita tecniche di utilizzo” della piattaforma di E-Procurement
“Sintel”, ed invero che la firma digitale da apporre sui docu-
mentt oggetto di offerta possa avere sia formato CAdES (con
estensione file .p7m) che formato PAJES (con estensione file
PDF}. Si richiede inoltre conferma che sia possibile caricare
documenti sui quali vengano apposte due distinte firme digi-
tali corrispondenti a due distinti firmatart in qualita di rappre-
sentanti legali tenuti alla firma congiunta. Distinti Sajuti

Id Messaggio
Data di invie

Mintente

Destinatari

Oggetio del Messaggio

Testo del Messaggio

106520185
mercoledi 16 gennato 2019 17.28.18 CET

COLOMBO COSTRUZIONI S.p.A. (COLOMBO COSTRU-
ZIONI S.p.A)

De Stefano Santo {(De Stefano Santo), non ricevuto; Zaccaro
Marcello (Zaccaro Marcello), non ricevuto

COLOMBO COSTRUZIONI S.p.A. - Richiesta di chiarimen-
tin.ldel 16.0£.2019

Con 1a presente richiediamo i seguenti chiarimenti: 1. E” pos-
sibile avere in formato editabile/excel il doc. n® ITA-(299-
€~00-00-00-ta-g-05-009_CM {computo metrico) ? 2. E’ pos-
sibile avere in formato .dwg le seguenti tavole grafiche: doc
n° “ITA-0299-E-AD-00-F0-TA-A-11-0115_RI” doc n® “ela
gra 001 * scheda grafica n | allegata al psc 3. Con riferimen-
to al Disciplinare di Gara Busta Telematica contenente 1’ Of-
ferta non € indicato come dovra essere compilata la Lista del-
le lavorazioni e Fomiture doc. n° ITA-0299-E-00-00-00-TA-
(G-03-014-LLF. Dovra essere allegato il documento compila-
to a mano o si potra allegare la stampa creata digitalmente?
4. Sempre nel doc. n° ITA-0299-E-00-00-00-TA-G-05-014-
LLF “Lista delle favorazioni e Forniture” il capitolo WBS
FACCIATE é ripetuto due volte. Chiarire quale compilare 7
3. Dal Capitolato Speciale d” Appalto, all” art. 57 punto 3k , si
evince che tra gli oneri a carico dell’appaltatore bisogners in-
cludere il ricevimento, scarico e trasporto e relative assisten-
ze murarie alla posa di manufatti esclusi dall’ appalto guali,
come riportato nelle disposizion: generali del CSA, apparec-
chiature mediche e/o arredi tecnici e impianti. Al fine di valu-
tare meglio tali oneri richiediamo maggiori dettagli ed even-
tualmente una lista dei manufatti con indicate le tempistiche di
arrivo rispetto al programma lavori a base di gara. 6. [ doc. n®
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ITA-(299-E-00-00-00-TA-A-01-003-R 1 risultante dai docu-
menti di gara 4" appalto ha revisione | mentre dalla TABEL-
LA “C” elenco degli elaborati lo stesso documento ha revisto-
ne 2. Chiediamo I’ integrazione del suddetto documento.

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

106442239
martedi 15 gennaio 2019 10.45.58 CET
Strabag AG (Strabag AG)

De Stefano Santo (De Stefano Santo), non ricevuto; Zaccaro
Marcello (Zaccaro Marcello), non ricevuto

Richiesta computo metrico editabile

Buongiomo, in riferimento alla gara in oggetto, chiediamo
cortesemente di mettere a disposizione i computo meltrico in
formato editabile. Rimanendo a completa disposizione, 'oc-
casione ci & gradita per porgere distinti saluti. Strabag AG

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Qggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

105723248
lunedi 24 dicembre 2018 10.18 38 CET

Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico {De Stefano Santo)

GIANNI BENVENUTQO SPA (GIANNI BENVENUTO
SPA), ricevuto in data martedi 8 gennato 2019 935.12 CET

RE: QUESITO IN MERITO ALLE CATEGORIE SOA DI
PARTECIPAZIONE - GARA RIQUALIFICAZIONE AREA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

In relazione al quesito si ritiene che non sia possibile co-
prire con la OGl1 classifica VI contemporaneamente la
OGI11 classifica VIl ¢ la OS3 classifica VI, pur posse-
dendo la O83 classifica V, in quanto la qualificazione in
OGI11 posseduta non pud essere impiegata contempora-
neamente per coprire due requisiti diversi. Distinti sahuti.
Testo del messaggio originale:
buongiorno, la presente per chiedere se una societa che ha
SOA con OG11 ¢l VI ed OS3 in classifica V pud coprire la
classifica VI di OS3 prevista da bando

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

109283980
martedi 2 aprile 2019 17.06.37 CEST

Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policti-
nico {De Stefano Santo)

COLOMBO COSTRUZIONI S.p.A. (COLOMBO COSTRU-
ZIONI S.p.A.}, ricevuto in data lunedi 8 aprile 2019 10.45.55
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Oggetto del Messaggio

CEST; CONSORZIO STABILE SIS SCPA (CONSORZIO
STABILE SIS SCPA), ricevuto in data mercoledi 17 aprile
2019 15,00.17 CEST; C.M.B. Societa Cooperativa Muratori
e Braccianti di Carpi (C.M.B. Societd Cooperativa Muratori e
Braccianti di Carpi), ricevuto in data mercoledi 17 aprile 2019
16.06.33 CEST; Pessina Costruziont S.p.A. (Pessina Costru-
zioni S.p.A.), non ricevuto

Comunicazione recepimento offerta

Data di invio

Mittente

Destinatart

Ogygetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Testo del Messaggio Si comunica, ai sensi deil’art. 38, comma 5 del D.Lgs.
50/2016, che offerta ¢ stata corrcttamente recepita.
Id Messaggio 110684758

mercoledi 15 maggio 2019 11.20.43 CEST

Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico {De Stefano Santo)

C.M.B. Societa Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi
{C.M.B. Societa Cooperativa Muratort e Bracctanti di Car-
pi}, ncevuto in data mercoledi 15 maggio 2019 11.31.47 CBE-
ST, Pessina Costruzioni 8.p.A. (Pessina Costruzioni S.p.A),
non ricevuto; COLOMBO COSTRUZIONI S.p. A. (COLOM-
BO COSTRUZIONI 8.p.A ), ricevuto in data grovedi 16 mag-
gio 2019 8.53.33 CEST; CONSORZIO STABILE SIS SCPA
(CONSORZIO STABILE SIS SCPA), ticevuto in data gio-
vedi 20 giugno 2019 11.38.38 CEST

Comunicazione data apertura offerte tecniche

St rende noto che martedi 21.5.2019 alle ore 9,30 presso la
Palazzina Uffici — via Francesco Sforza, 28 — 20122 Milano,
si procederd all'apertura delle buste contenenti le offerte tec-
niche per la mera verifica della presenza del contenuto mini-
mwo previsto dai documenti di gara.

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

109867650
mercoledi 17 aprile 2019 13.56.24 CEST

Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policli-
nico (De Stefano Santo)

C.M.B. Societa Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi
(C.M.B. Societa Cooperativa Muratori ¢ Braccianti di Car-
pi}, ricevuto in data mercoledi 17 aprile 2019 16.08.01 CEST,;
Pessina Costruzioni S.p.A. (Pessina Costruzioni S.p.A.), non
ricevuto; COLOMBO COSTRUZIONI S.p.A. (COLOMBO
COSTRUZIONE S.p.A.), ricevuto in data mercoledi 17 apri-
le 2019 {4.35.01 CEST; CONSORZIO STABILE SIS SCPA
(CONSORZIO STABILE SIS SCPA), ricevuto 1n data mer-
coledi 17 aprile 2019 15.00.29 CEST
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Oggetto del Messaggio Atto di ammissionefesclusione dei concorrent!

Testo del Messaggio Si comunica che sul sito internet della Fondazione, dove & sta-
ta pubblicata tutta la documentarione di gara, ¢ disponibile
l'atto di aminissione-esclusione dei concorrenti. Distinti saluti.

Verbali intermed;i

Questo capitolo contiene Pelenco delle richieste di verbali intermedi di procedura gia esaudite, ordi-
nate per data, dalla pit recente alla meno recente.

Non & presente alcun report intermedio per questa procedura.
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