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ART. 1
OGGETTO DELL'ASTA E IMPORTO A BASE D'ASTA

Il presente capitolato ¢ parte integrante del bando d'asta per la cessione a corpo - nello stato
di fatto in cui si trovano - dei seguenti beni:

- n. 2 mezzi di sollevamento tipo reach stacker marca Fantuzzi Reggiane, in uso presso i !10
VII in Punto Franco Nuovo del Porto di Trieste, attualmente fuori servizio. x

L'elaborato intende fornire le informazioni tecniche ed amministrati@ ase per
permettere ai partecipanti all'asta di formulare 1'offerta di acquisto dei beni i\ rattasi, di
proprieta dell'Autorita di Sistema Portuale del Mare Adriatico Oriental %@ o di Trieste

rappresentante

(“AdSPMAO”).
ciare la prescritta

@

L'Impresa partecipante dovra eseguire un sopralluogo c
dell' AASPMAO, in modo che l'offerente possa, con cognizioni di ¢
dichiarazione, a pena di esclusione:

e

- di avere visionato i mezzi di cui trattasi e di avere preso cog % dello stato di fatto e di
diritto dei beni e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di gara;
- di avere vagliato tutte le circostanze che possono inﬂuire@?ferta presentata, ritenendola

equa.

Eventuali discordanze, dimenticanze, manca ondimenti, ecc., sia in fase di
sopralluogo ovvero eventualmente formulati per iscritt rte del partecipante non potranno mai
essere oggetto di reclamo o pretesto per condiziohare Yofferta ovvero per non rispettare le

condizioni di gara. @

Si rammenta che il mancato rispetto dell& oni d'asta comportera l'incameramento, ad
insindacabile giudizio dell' Amministrazione, de@ito cauzionale.

L'importo a base d'asta ¢ fissato in eu 0,00 (diconsi euro trentamila/00) per entrambi
1 mezzi. Saranno ammesse proposte di @0 esclusivamente di entrambi 1 mezzi oggetto

dell’asta. @
& ART. 2

CARA ISTICHE E PRESTAZIONI DELLA GRU

I dati di seguito forniti, @ ti da elaborati di progetto e/o commessa, sono da considerarsi
come puramente indicati ‘\e nto 1 mezzi in oggetto hanno subito modifiche. I dati di seguito
indicati non potranno esse &0 ggetto di reclamo da parte dell'Impresa offerente anche in caso di
discordanza con quell ivamente riscontrati.

aAPT n. 610 e 611 sono cosi identificate:

Tipologia: sollevatore reach stacker RS 50
Ditta costruttrices Fantuzzi
Anno di cos anno 1998

Stato di efficy attualmente fuori servizio
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Le gru presentano le seguenti caratteristiche e prestazioni:

DIMENSIONI DEI MEZZI:
Peso con Spreader 89.500 Kg
Altezza max con braccio abbassato 5,450 m
Larghezza max anteriore 4,500 m
Larghezza max posteriore 3,200 m \N
MOTORE: <@
Fabbrica Volvo @
Tipo TWD 1031 VE \
Potenza 234 kW @
Cilindrata 9.600 cm’ %
Stato funzionale delle gru © %
Le gru in oggetto, matricola 610, 611, attualmente 1 Eﬂsione alla societa Trieste

Marine Terminal S.p.A. sono da tempo inutilizzate a causa della“lorp vetusta e per danni subiti nel
corso degli anni. @
Come riscontrato nel rapporto tecnico, allegato te bando, redatto da RINA Check
S.r.l. di Genova in data 23/05/2013, le gru gommate i tto richiedono diversi interventi di
manutenzione straordinaria dovute all’utilizzo e al @xsivo periodo prolungato di inattivita
determinato dal guasto dei mezzi di cui all’oggetto. @

&

Documentazione tecnica

Copia della documentazione tecnica do dei mezzi di sollevamento sara trasmessa
contestualmente al trasferimento delle gru% attasi.

ART. 3
REDAZIO %l ATTI PROGETTUALI NECESSARI
MOD DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO
La cessione dei me 1 sollevamento oggetto del presente capitolato prevede
l'allontanamento dal Mol Punto Franco Nuovo di Trieste delle due gru gommate con
metodologia a scelta del aggiudicataria tra le seguenti:
- nello stato in cui s1 0 e via mare,

- smontate in sito e allontanate via terra,
- demolite sul posto irpezzatura scarrabile, che andranno immediatamente allontanati dalle aree
portuali. La ione sara completata in altro sito a scelta dell’aggiudicatario.

l'offerta economica dell'offerente dovra essere corredata di un progetto
dividui la lavorazione prescelta.
nte, per la redazione del progetto preliminare, dovra effettuare un sopralluogo
presso il o VII (area in concessione alla societa Trieste Marine Terminal S.p.A.) al fine di
prendere visione delle aree e delle gru gommate.

L'offerente, sulla base della visita effettuata, dovra dichiarare di essere edotto di tutte le
condizioni operative e dello stato dei luoghi.
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I progetto preliminare dovra essere redatto in osservanza ai punti di seguito riportati:

- nel caso di scelta di spostare 1 2 mezzi di sollevamento interi via mare, consistera in un progetto
che dovra in dettaglio individuare, elencare e descrivere l'insieme delle attivita necessarie alla
preparazione, alla messa in sicurezza ed al trasferimento/imbarco delle macchine su chiatta o
idonea unita a propulsione meccanica, nonché la destinazione del trasbordo.

@ils

- in caso di scelta di smontaggio o demolizione delle gru gommate in sito e trasporto i
fuori dalle aree portuali dei pezzi smontati o demoliti, I'Impresa dovra presentare un prog
preliminare che riporti in modo particolareggiato tutte le varie fasi dei lavori %ﬁchi
I'impegno di impiegare nel corso dei lavori tutti 1 mezzi operativi (autogru, so %i, etc.) e
di sicurezza (personale guardiafuochi autorizzato, dispositivi individuali di prete speciali,
etc.) necessari ad eseguire le operazioni di smontaggio o demoliziong,—nonché di
allontanamento dei pezzi di gru smontati o demoliti, nelle massime condi '@:icmezza per
le persone addette ai lavori e alle proprieta dell'Autorita o di terzi. X

- l'esecuzione delle attivita sopra richiamate dovranno svolgersi in ea di cantiere"
concordata e messa a disposizione del Concessionario, pertanto la-progettazione preliminare
dovra prevedere le aree necessarie e le vie di accesso al cantiere in'manigra che tutte le attivita

previste avvengano in spazi ¢ con modalita tali da non arrecare dagnno alte strutture ovvero agli

arredi portuali (bitte, vie di corsa, guard rail, canalette, ecc.), interferiscano con le attivita
del concessionario stesso. Le dimensioni effettive dell'area cantiere dovranno essere
concordate prima dell'inizio dei lavori in una riunione con uforita e il concessionario del
terminal. L'onere del progetto preliminare rimane a ca dell'offerente e nulla sara a

pretendere per tale redazione.

L'offerente, in caso di avvenuta aggiudicazio\g ra produrre entro 15 giorni dalla
notifica della stessa una polizza fidejussoria, a gar ell'esecuzione dei lavori previsti dal
suddetto progetto esecutivo di un importo non inferj 0% dell’importo di aggiudicazione.

Gli incarichi di Responsabile dei Lavord @dinatore per la sicurezza dovranno essere
svolti da personale abilitato, i cui nominativ& anno essere preliminarmente comunicati a
codesta Amministrazione.

Nel caso di scelta di demolizione.j ed allontanamento dei pezzi demoliti via terra,
I'Tmpresa dovra essere specializzata nella demolizione e/o rottamazione di strutture metalliche e/o

impianti industriali.

Il progetto dovra essere reda re in ottemperanza ai regolamenti vigenti in ambito
portuale, nonché in comune aceotdo I'Amministrazione Appaltante (AdSPMAO) e con il
Concessionario del Molo VII;>€8so dovra essere corredato di tutte le certificazioni ed
autorizzazioni necessarie per il itnento delle operazioni previste dalla normativa vigente.

L'inadempienza di uno @umi di cui sopra potra essere motivo per I'Amministrazione
della mancata stipula d¢ Gontratto di cessione dei beni e comportera l'incameramento della
cauzione senza che l'offer \‘b bia nulla a pretendere.

A seguito del i del contratto di cessione dei beni I'Amministrazione effettuera la
consegna dei mezzi tramife apposito verbale che dovra essere sottoscritto entro 45 giorni dalla data
della stipula del contratto,

Con la red

<
1

sa aggiudicataria, sulla base dei contenuti degli atti progettuali dovra predisporre e
trasmettere-all’ AASPMAO e al Concessionario il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS).

La consegna dei mezzi sara subordinata alla riunione preliminare di coordinamento e
sicurezza tra 1 soggetti interessati (Amministrazione, Concessionario, Committente, Imprese
esecutrici, Direttore dei Lavori, Coordinatore in fase di esecuzione, altri soggetti interessati
operanti in aree portuali) indetta ai sensi del D.lgs. 81/08 e come previsto dalle disposizioni in
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vigore in ambito portuale.

Sara compito del soggetto aggiudicatario, in qualita di Committente ¢ Responsabile dei
Lavori, inoltrare agli organi competenti (A.S.L.) la notifica preliminare di apertura del cantiere ai
sensi del D.1gs. 81/08.

ART. 4
TEMPO UTILE PER L'ALLONTANAMENTO DELLE DUE GRU

A prescindere dalla modalita di allontanamento delle due gru gommate dalle j%luali,
I'Aggiudicatario dovra completare la rimozione dei 2 mezzi reach stacker entro/€ non oltre 45
(quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna deg 4s1.

ART. 5
CONOSCENZA DEL CAPITOLATO E DELLE CONDIZIONI AMBI \

La partecipazione alla gara d'asta, la formulazione dell’offer% stipula del relativo

contratto comportano per I'Impresa la piena conoscenza del presente capit e delle obbligazioni
ed oneri in esso contenuti, della natura delle attivita da effettuare,ldel luogo dove troveranno
esecuzione, delle condizioni di viabilita portuale e del relativo trafi lle condizioni locali e di

permessi doganali, ecc.) cosi che, oltre a quanto convenuto co tualmente, I’ Aggiudicatario non
avra diritto a compensi o indennizzi di sorta in relazione %{@ ali maggiori oneri o difficolta

nell'esecuzione delle attivita ovvero del rispetto dei temﬁx& cuzione.
ART. 6 0
DEPOSITO CAUZIQNALE
o ()
All'offerente, in sede di gara, viene richi a costituzione di un deposito cauzionale pari
al 2% (due per cento) dell'importo a base d'a da costituirsi mediante fideiussione, libera da
vincoli di sorta, intestata all'Autorita di Sisté Portuale del Mare Adriatico Orientale - Porto di
Trieste; in alternativa mediante assegno cir¢celarehon trasferibile intestato all’ Autorita medesima.
Detto deposito verra restituito tipula del contratto, e verra sostituito dalla polizza
indicata all'art. 3 che l'aggiudicatario @produrre entro 15 giorni dalla notifica dell'avvenuta
aggiudicazione a garanzia dell'es &dei lavori previsti dal progetto esecutivo.
Nella fideiussione dovra ssamente prevedersi la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale-¢-la piena operativita entro 15 giorni a semplice prima richiesta
)

ogni altro elemento capace di influire sul costo delle attivit\%‘ (regolamenti portuali, accessi,

scritta dell' Amministrazione.

I1 deposito, offerta :ﬁ
di aggiudicazione, quale@antic sul prezzo.

La cauzione ndersi prestata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le
obbligazioni ovvero contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale
inadempimento dellg obbligazioni stesse.

Detto dep per mancato rispetto delle obbligazioni contrattuali ovvero comprese nel

anzia di tutti gli obblighi contrattuali, non sara considerato, in caso

1l deposito cauzionale sard svincolato e restituito all'lmpresa a compimento, con esito
favorevol Sé'utte le attivita, nessuna esclusa, di cui al contratto.
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ART. 7
FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

euro 30.000,00 (diconsi euro trentamila/00) a corpo unico, e terra conto dello stato di

diritto delle due reach stacker, considerando tutti gli .oneri quali, anche se non in formg esa a,
gli oneri di predisposizione e di messa in sicurezza dei due mezzi di sollevamento reach stacker, gli
oneri per il trasporto di allontanamento su unita galleggiante o su mezzi gommati: f&ra, oneri

L'offerta dell'Impresa verra formulata al rialzo rispetto all'importo a base d'asta di
s @

per la raccolta e smaltimento dei rifiuti (oli, grassi, gomme, vetri, cementi o inerts speciali,
etc.), degli oneri per la nomina del Direttore dei lavori nonché gli oneri per
funzione di Responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e del Prep

sia in fase progettuale che in fase esecutiva.
Inoltre ricade tra gli oneri dell'Tmpresa 1'eventuale pratica RINA sporto via mare
dei mezzi.

Nel prezzo offerto si intendono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti da forniture di
materiali ed affini, impiego della mano d'opera necessaria, noli, impeste, diritti e pratiche doganali,
licenze, trasporti, permessi, oneri accessori per 1'uso di fian tbere nelle aree portuali,
guardiafuochi, allestimento cantiere, smaltimenti a pubbliche discatiche ivi compresi gli oneri
correlati, e quant'altro necessario, nessuno escluso, p féttuare i lavori necessari
all'allontanamento delle gru, in accordo alle leggi e ai regola rtuali e marittimi e alle regole

d'arte. O
ART. 8 \\

ONERI ACCESSORI A CARIQ@L'IMPRESA

Saranno inoltre a carico dell'Impresa agg 1a 1 seguenti oneri accessori:

a) L’aggiudicatario dovra predisporre 1’espletamen

to delle formalita doganali.
b) L'aggiudicatario dovra firmare il contratt 1>1orn0 e nell'ora che verranno allo stesso indicati
con apposita comunicazione scritta 2dell'F

e te Appaltante, con l'avvertenza che, in caso
contrario, 1'Ente stesso potra proced

@ incameramento del deposito cauzionale presentato,
alla revoca dell'aggiudicazione e ibuzione dell'appalto al concorrente che segue nella
graduatoria.

c) L'aggiudicatario ¢ tenuto esentazione di tutta la documentazione occorrente per la
stipulazione del contratto en 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di
ricezione della citata comu . ne di aggiudicazione.

d) L'aggiudicatario prov ell'esecuzione dei lavori, all'adozione dei procedimenti e delle
cautele necessarie p ire la vita e la incolumita degli operai, delle persone addette al

lavori stessi e de nché per evitare danni a beni pubblici e privati. Ogni piu ampia
responsabilita in i infortuni ricadra, pertanto sull'lmpresa aggiudicataria, restando

sollevata I'Autorita, edaltri soggetti estranei ai lavori stessi.
e) L'aggiudicatari e\ I'obbligo di dimostrare di essere titolare di una assicurazione di
responsabili &‘ contro terzi non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00).
dell’aggiudicatario tutti gli oneri derivanti da permessi di pubbliche
zioni o privati, diritti doganali e fiscali, relativi ai servizi oggetto del presente

g) E’ fattozobbligo all’aggiudicatario di osservare e di far rispettare dalle proprie maestranze
quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro.

h) L’aggiudicatario ¢ tenuto a conoscere ed applicare, nell’esecuzione dei lavori, tutte le
regolamentazioni vigenti in ambito portuale;

i) Prima dell'inizio dei lavori 1'Aggiudicatario dovra inoltre comunicare i nominativi delle
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seguenti figure, se diversi dai nominativi indicati in sede di gara:
—  Legale rappresentante dell'Impresa
—  Direttore dei lavori
—  Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
—  Preposto alla sicurezza di cantiere

—  Direttore di cantiere Q)
L'Impresa aggiudicataria si impegna, nel contempo, a rispettare, durante l'eseculi

interventi effettuati in ambito portuale, tutte le norme riguardanti la sicurezza sul lavigro, secondo
le normative attualmente in vigore e quelle eventualmente emesse durante la durata dell'appalto.
L'Autorita non rispondera in alcun modo per i materiali e le attrezzature lasciati sa nelle

aree di lavoro.
L'Impresa aggiudicataria dovra altresi provvedere alla segnalazione essario, alla
recinzione dell'area di lavoro assegnata, che dovra essere riconsegnata puli ombera da rifiuti

e materiali di risulta.
ART. 9 %

ORDINE ESECUTIVO DEI LAVORI 5 &9

Normalmente ['Impresa aggiudicataria avra facolta di sv%pare quanto descritto nel
presente Capitolato nel modo che riterra piu opportuno per ¢ tare 1 lavori di alienazione a

perfetta regola d'arte e nei termini contrattuali.
Nell'eseguire le attivita, I'Impresa aggiudicatariaod@re priorita ed assoggettarsi alle

necessita del traffico portuale, alle condizioni locali %@ zionali degli interventi, comprese
quelle di accesso agli stessi e della relativa viabilita po

ART.
TEMPI DI E IONE

Le attivita previste dovranno essere ute, finite in ogni loro parte, entro i termini
stabiliti dal contratto.
Saranno ammessi spostamenti dej ifii originali di ultimazione solo nell'eventualita di:

a) sospensioni delle attivita dispost
portuale;
b) condizioni atmosferiche e

mministrazione appaltante per esigenze di esercizio

rologiche particolarmente sfavorevoli che impediscono in
maniera determinante la pro 1zipne o il completamento delle attivita;

c) cause impreviste ed impbili, non imputabili all'lmpresa appaltatrice e dalla stessa
tempestivamente seg #@ e rendano temporaneamente impossibile la prosecuzione delle

prestazioni. \

Qualora il rita ervento produca danni di qualsiasi genere a terzi o all'Autorita stessa,
verra esplicitamentexresa responsabile I'Impresa aggiudicataria.

Resta sal i\Q iritto, da parte dell'Autorita di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Orientale - Porto-di\Trieste, di richiedere all'Impresa aggiudicatrice il risarcimento di eventuali
danni emergenticausati da eventuali ritardi non giustificati, dietro semplice prova di avvenuto
danno da parted

diritto per compensi od indennizzi spetta all'Impresa aggiudicataria in conseguenza
delle eventuali’ordinate sospensioni qualora sia data, successivamente, la ripresa delle attivita.
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ART. 11
PROROGA DEL TEMPO UTILE DI ULTIMAZIONE

Qualora si verifichino circostanze imprevedibili che rendano necessari spostamenti del
tempo utile contrattuale per 1'ultimazione delle attivita, I'Impresa aggiudicataria dovra prontamente
dare comunicazione scritta a codesta Amministrazione.

L'Impresa ¢ tenuta a presentare immediatamente all'Amministrazione, sotto P @
rescissione del contratto, formale istanza di proroga debitamente motivata e d :
indicando gli ulteriori giorni ritenuti necessari per addivenire all'ultimazione delle attivita.

L'Amministrazione, dopo valutazione e accertamento delle motivazioni addot che con

eventuale richiesta di documentazione aggiuntiva, rilascera per iscritto apposito atto'di proroga che

trovera piena applicazione contrattuale. @
ART. 12 \
MEZZ1 ED ATTREZZATURE

I mezzi e le attrezzature usate dell'Impresa aggiudicataria pe%etamento dei lavori,
dovranno essere corrispondenti alle norme vigenti di omologazione € di antinfortunistica ed idonei

all'uso per cui sono preposti. Dovranno inoltre essere mantenuti in a efficienza e disponibili
all'uso. 2 o
ART. 13
PREVENZIONE ANTINFORTUNISTICA E IMENTO DANNI

(

L'Impresa aggiudicataria assumera in proprio ?’\ chio di danno a persone, siano esse
dipendenti o terzi nell'area del cantiere, nelle sue adiagenze e nella zona di transito, anche in
dipendenza dell'attivita lavorativa del Concesgio del Molo VII o di imprese comandate
dall'Amministrazione.

L'Impresa aggiudicataria s'impegna fin (ﬁ%ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare
l'integrita dei suoi dipendenti e del personal ommittente e di terzi, inclusa la collocazione di
apposita ed adeguata segnaletica diurna na. Si impegna altresi a fare osservare dai suoi
dipendenti od in genere da tutte le pe e per conto dell'Impresa aggiudicataria avessero
facolta di accesso al cantiere, le norm enzione degli infortuni e di igiene sul lavoro stabilite
dalle vigenti normative, dai regofamenti portuali ¢ marittimi e dal Piano di sicurezza vigente
sull’area Molo VIL Q

Nel caso di mancato adempimento da parte dell'Impresa aggiudicataria delle incombenze
sopra indicate, ferma rimanenropria responsabilita civile e penale ai sensi di legge, rimarra
facolta dell’Amministraz' dottare, a suo insindacabile giudizio, 1 provvedimenti che riterra
piu opportuni, inclusa l ione del contratto con incameramento del deposito cauzionale,
rimanendo ogni ulteri a carico dell'Tmpresa aggiudicataria.

Nel caso si verificassero dei danni a persone e/o cose I'Impresa aggiudicataria sara tenuta, a
sua cura e spese, al om% to e sollecito risarcimento dei danni stessi e di ogni altra conseguenza.

ART. 14
IETO ALL'IMPRESA DI SOSPENDERE O RALLENTARE I LAVORI

ontrattualmente convenuto che I'Impresa aggiudicataria per nessun motivo, neppure
in caso oversie di qualsiasi natura anche con terzi, pud sospendere o rallentare le attivita di
sua iniziativa.

Per qualunque arbitraria sospensione dei lavori da parte dell'lmpresa aggiudicataria,
I'Amministrazione avra facolta di risolvere il contratto con incameramento del deposito cauzionale

e procedere in danno dell'Impresa stessa.
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ART. 15
ESECUZIONE IN DANNO

corso all'esecuzione dei lavori di alienazione dei beni secondo quanto convenuto, an

l'assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza dello stesso, I'Ammiistr: e
avra facolta a procedere direttamente all’affidamento degli stessi ad altro esecutore. X

Qualora I'Impresa aggiudicataria dopo il perfezionamento del relativo contratto, gg dia

I maggiori oneri che '"Amministrazione dovesse eventualmente sopportare, risp
previsti dal contratto, saranno posti a carico dell'Impresa aggiudicataria inadempie

w16 \Q

ONERI A CARICO DELL'AdSPMAO
Relativamente all'espletamento dell'intervento in questione S@AO non ricadra

alcun onere.

ART. 17 0§9

INVARIABILITA DEI PREZZI
O

11 prezzo offerto dall'Impresa, sotto le condizioni tutte @) tratto e del presente capitolato
condizioni, si intende fisso, invariabile ed indipendente.da'qualsiasi eventualita o circostanza di
qualunque natura che I'Impresa aggiudicataria non abbi resente in fase di gara.

Pertanto detto prezzo rimarra fisso ed invariab% unque fluttuazione dei prezzi o dei
compensi di nuovi oneri avesse a verificarsi in detto periodo, per qualunque ragione convenendosi
espressamente che ogni alea rimarra a totale carico resa aggiudicataria.

<
AL TS

RES ILITA

% dell'assegnazione della gara di vendita dei due
I in Punto Franco Nuovo, deve ritenersi a tutti gli
effetti, pur nelle more di formalizzazione del relativo contratto, proprietaria dei beni di cui trattasi,
e, come tale, responsabile non a@ ezzi e del loro stato, ma anche dell'area e degli arredi
portuali (bitte, punti fissi, canaletta_porta cavi, binari, ecc..) incidenti sull'area stessa, dati in
temporanea assegnazione per psvolgere le attivita propedeutiche all'allontanamento dei mezzi
in oggetto.
Nello specifico ovvedere alla recinzione e segnalazione temporanea dell'area
assegnata, alla interdizion 1 accessi alle gru mobili, alla guardiania delle stesse e quant'altro
salvaguardia dei propri beni ma anche delle proprieta

L'Impresa aggiudicataria, dal m
mezzi di sollevamento, in forza al

A tale propesito dovra provvedere all'impegno assunto di stipulare regolare polizza

(cinquecentomila’00) per tutto il periodo delle attivita in porto.

L' a seguito dell'acquisto delle gru mobili tipo reach stacker di matricola A.P.T. n.
610, 61 ﬁ\\s anto proprietaria dei beni, dovra assumersi tutte le responsabilita e le incombenze,
nessuna e Sb sa, derivanti dall’applicazione delle leggi, delle norme vigenti, dei regolamenti
portuali e della navigazione comprese quelle derivanti dal DIgs.81/08 e quindi, risultera
direttamente e sola responsabile riguardo la gestione della sicurezza, il buon esito delle prestazioni
previste, nonché degli eventuali danni causati all'operativita dovuti a ritardato intervento, e/o per
dolo, e/o negligenza grave.
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ART. 19
RESCISSIONE DEL CONTRATTO

L'AdSPMAQO si riserva la facolta di rescindere il contratto, dietro semplice preavvise.di 15
giorni, per inadempienza, in deroga agli art. 1327 e 1671 del Codice Civile. %

ART. 20 N
CONTROVERSIE

Qualunque controversia dovesse sorgere tra le parti nell'esecuzione o/mterpretazione del

Contratto, qualunque sia la loro natura, nessuna esclusa, che non siaf .% nibili in via

amministrativa, sara deferita all'Autorita Giudiziaria ed il Foro competente o di Trieste.

ART. 21
APPALTO DEILAVORI

L'aggiudicatario, in quanto proprietario dei beni di cui Qa?%:@ﬁatto stipulato (e quindi

committente dei lavori), ha facolta di procedere all’appalto delle attivita previste nel rispetto delle

leggi e regolamenti vigenti, restando in ogni caso unico ed inco@ﬁato responsabile a riguardo.
Sara comunque tenuto ad adempiere a quanto pre\&@t e norme vigenti in materia di

appalti nonché a fornire, preventivamente e sollecitamente; tutta la documentazione necessaria

all' Amministrazione. x%

L'AdSPMAQO si riserva la facolta di segnalare i rita ovvero inadempimenti anche alle

Il saldo del prezzo di aggiudica@@vré essere effettuato entro 30 (trenta) giorni a
partire dalla data di emissione fattura da : 1I'Amministrazione Appaltante.
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