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TITOLO I 
CONDIZIONI GENERALI DELL’APPALTO 

 
ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO 

Oggetto dell’appalto sono  i servizi di gestione dei rifiuti urbani, quest’ultimi come definiti all’art. 
184 del D.Lgs. n° 152/2006  “Norme  in materia  ambientale” e  relativi decreti  attuativi, prodotti 
dalle  utenze  domestiche  e  non  domestiche  che  insistono  nel  territorio  del Comune  di Cosenza 
(CS),  e  dei  rifiuti  speciali  assimilabili  agli  urbani,  nonché  le  forniture  correlate  di  cui  al  Piano 
Integrato dei Servizi di Igiene Urbana nel Comune di Cosenza. 
In particolare, l’appalto disciplinato dal presente Capitolato comprende: 
A. RACCOLTA E TRASPORTO A RECUPERO DEI SEGUENTI RIFIUTI DIFFERENZIATI 

 CARTA E CARTONCINO 
 IMBALLAGGI DI CARTONE, PLASTICA E LEGNO 
 MULTIMATERIALE LEGGERO (PLASTICA, ALLUMINIO, BANDA STAGNATA) 
 VETRO 
 FRAZIONE ORGANICA 
 RIFIUTI INGOMBRANTI (LEGNOSI E FERROSI) 
 RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE) 
 RIFIUTI PRESSO MERCATINI RIONALI, FIERE, FESTE E MANIFESTAZIONI 
 CARTUCCE E TONER 
 INDUMENTI DISMESSI 

RACCOLTA E TRASPORTO A SMALTIMENTO DEI SEGUENTI RIFIUTI DIFFERENZIATI 
 FARMACI SCADUTI 
 PILE ESAUSTE 

B. RACCOLTA E TRASPORTO A SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI O RESIDUALI 
C. SPAZZAMENTO MANUALE/MECCANIZZATO 
D. BONIFICA  DI  PICCOLE  DISCARICHE  ABUSIVE  E  TRASPORTO  A  SMALTIMENTO  E/O  RECUPERO  DEI 

RIFIUTI RINVENUTI 
E. DISTRIBUZIONE, MANUTENZIONE, LAVAGGIO E SANIFICAZIONE CASSONETTI 
F. CAMPAGNA DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE 
G. FORNITURE DI CUI AL PIANO INTEGRATO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI COSENZA 

(CS) 
H. OGNI ALTRO  SERVIZIO  E OBBLIGO NON  RICOMPRESI NELL’ELENCAZIONE DI  CUI  SOPRA  E MEGLIO 

ESPLICITATO NEL PIANO INTEGRATO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI COSENZA E NEI 
SUCCESSIVI ARTICOLI DI CUI SI COMPONE IL PRESENTA CAPITOLATO. 

 
ART. 2 ‐ DEFINIZIONI 

Per  una  corretta  lettura  ed  interpretazione  del  presente  Capitolato  Speciale  d’Appalto,  si 
forniscono di seguito, alcune definizioni per i termini che verranno utilizzati nei successivi articoli. 
‐ Capitolato: è da intendersi sempre il presente capitolato speciale d’appalto. 
‐ Piano  dei  Servizi: Piano  Integrato  dei  Servizi  di  Igiene  Urbana  nel  Comune  di  Cosenza, 

comprensivo delle Relazioni (R‐01,…, R‐06) e delle Tavole (T‐01, T02). 
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‐ Piano Esecutivo di Gestione dei Servizi: Piano di dettaglio del Piano dei  Servizi  corredato di 
cronoprogramma attuativo, che abbia già recepito le eventuali proposte migliorative formulate 
in  sede di offerta e  contenga anche  la dislocazione  territoriale delle attrezzature  (cassonetti, 
bidoni,  campane,  etc.)  distinte  per  tipologia  di  rifiuto  raccolto  e  per  giro  di  raccolta, 
rappresentata su cartografia digitale (formato DWG) in scala adeguata. 

‐ Appalto: contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra il Consorzio e l’Appaltatore, avente 
per oggetto  l’esecuzione di ogni prestazione prevista nel presente  capitolato e dal piano dei 
servizi. 

‐ Appaltatore:  quando  è  inteso  in  senso  generico  e  non  sia  già  presente  una  specificazione 
particolare si intende sempre l’Appaltatore di servizi compresi nel presente capitolato speciale 
d’appalto. 

‐ Comune  o  Amministrazione  Comunale:  quando  è  inteso  in  senso  generico  o  come 
Amministrazione Comunale si intende sempre il Comune di Cosenza in Provincia di Cosenza. 

‐ Consorzio: si intende sempre il Consorzio Valle Crati. 
‐ Impianti  finali:  si  intendono  gli  impianti  di  smaltimento,  recupero  o  incenerimento  di 

destinazione finale del rifiuto. 
‐ Responsabile Unico: Persona designata dall’Appaltatore con funzioni di cui al successivo art.19.  
 
ART. 3 ‐ CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI 

I  rifiuti  oggetto  del  servizio  di  cui  al  presente  appalto  sono  quelli  solidi  urbani  ed  assimilati 
provenienti  da  abitazioni  private  ed  insediamenti  civili  in  genere,  cimiteri  comunali,  esercizi 
pubblici  e  commerciali,  botteghe  artigiane,  stabilimenti  industriali  (esclusi  i  residui  delle 
lavorazioni), banche, uffici pubblici e privati,  scuole e  in genere da ogni altro edificio o  locale a 
qualunque uso  adibito, nonché ogni  altro  tipo di  rifiuto  riconducibile  a quelli di  cui  all’art.  184 
“Classificazione”, comma 2, D.Lgs. 152/2006. 
Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i rifiuti oggetto del servizio comprendono: 
a) i  rifiuti  domestici,  anche  ingombranti,  provenienti  da  locali  e  luoghi  adibiti  ad  uso  di  civile 

abitazione; 
b) i  rifiuti non pericolosi provenienti da  locali e  luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di  cui alla 

lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, 
lettera g) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; 

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; 
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade 

ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua; 
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; 
f) i  rifiuti  provenienti  da  esumazioni  ed  estumulazioni,  nonché  gli  altri  rifiuti  provenienti  da 

attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). 
 
ART. 4 – VARIAZIONI DEI SERVIZI 

Il  presente  articolo  disciplina  le  variazioni  dei  servizi  di  cui  al  Piano  Esecutivo  di Gestione  dei 
Servizi  ivi  compresa  l’istituzione  di  nuovi  servizi  integrativi  a  quelli  predetti  che  si  rendessero 
necessari a  seguito di  sopravvenute prescrizioni normative o  sopraggiunte esigenze di  interesse 
pubblico, nonché l’effettuazioni di servizi occasionali che abbiano carattere contingente. 
Per quanto attiene alle variazioni aventi carattere continuativo, l’Amministrazione Comunale avrà 
la  facoltà  di  richiedere,  con  preavviso,  all’Appaltatore  (che  ha  l’obbligo  di  ottemperarvi)  la 
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rimodulazione tecnica ed economica del Piano Esecutivo di Gestione dei Servizi, precisando che i 
corrispettivi per nuovi servizi saranno determinati sulla base dell’Elenco Prezzi (R‐03) al netto del 
ribasso d’asta indicato nell’offerta. 
Le  variazioni  in  aumento  sono  ammesse  a  condizione  che  le  stesse  non  superino  il  50% 
dell’importo del contratto iniziale. 
Di contro, per ciò che attiene ai servizi occasionali, si precisa che gli stessi dovranno essere richiesti 
in forma scritta all’Appaltatore da parte del Responsabile del Servizio del Comune di Cosenza (o in 
casi di urgenza anche telefonica e successivamente confermata per  iscritto). L’Appaltatore dovrà 
formulare  apposito  preventivo  di  spesa,  conformemente  all’Elenco  Prezzi  (R‐03)  al  netto  del 
ribasso  d’asta  indicato  nell’offerta,  e  solo  dopo  che  l’Amministrazione  Comunale  ne  avrà 
autorizzato l’esecuzione potrà effettuare il servizio. Qualora entro il termine fissato nella richiesta, 
l’attività non fosse stata effettuata,  l’Amministrazione Comunale è  libera di far  intervenire mezzi 
diversi e/o altre Ditte.  
In  ogni  caso,  l’Appaltatore  dovrà  garantire  i  servizi  previsti  nel  presente  capitolato  anche  agli 
insediamenti edilizi che dovessero sorgere durante  il periodo contrattuale, senza diritto ad alcun 
adeguamento del canone se  l’incremento della popolazione residente rispetto a quella risultante 
al momento della firma del contratto non supererà il limite massimo del 10%.  
In  tutti  i casi, qualora  l’Elenco Prezzi  (R‐03) non contenga voci applicabili ai nuovi servizi queste 
saranno determinate con riferimento: 
• al listino prezzi della C.C.I.A.A di competenza temporale;  
• ai listini certificati da organizzazioni professionali;  
• ad apposita analisi tecnico‐economica accettata dalle parti (Comune e Appaltatore).  
 
ART. 5 ‐ AMBITO TERRITORIALE DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI 

I servizi di cui all’art. 1 devono essere svolti nella totalità del territorio comunale di Cosenza (CS) 
comprese le aree industriali e commerciali come meglio specificato negli elaborati grafici allegato 
al Piano dei Servizi. 
 
ART. 6 ‐ CARATTERE DEI SERVIZI IN AFFIDAMENTO 

Ai  sensi  dell‘art.198,  comma  1,  Parte  IV,  del D.Lgs.  3  aprile  2006,  n°  152,  i  servizi  oggetto  del 
presente appalto rientrano nel regime di privativa e conseguentemente sono da considerarsi ad 
ogni effetto servizi pubblici essenziali (art. 1, Legge 12 giugno 1990, n° 146) e costituiscono quindi 
attività di pubblico interesse sottoposta a specifica normativa disciplinata dal precitato Decreto e 
sue successive integrazioni e modificazioni. 
I servizi  in affidamento non potranno pertanto essere sospesi o abbandonati salvo cause di forza 
maggiore,  tra  le quali viene annoverato  lo sciopero delle maestranze a condizione che  lo stesso 
rispetti  le norme per  l‘esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali previsti dalla 
Legge 12 giugno 1990, n° 146 (“Esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di 
salvaguardia  dei  diritti  della  persona  costituzionalmente  tutelati"),  così  come  modificata  ed 
integrata  dalla  L.  83/2000  ("Modifiche  ed  integrazioni  della  legge  12  giugno  1990,  n.  146,  in 
materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti 
della persona  costituzionalmente  tutelati").  In  tali  casi,  comunque, dovranno  essere  assicurati  i 
servizi  indispensabili,  come  definiti  dall’Accordo  Nazionale  tra  Fise‐Assoambiente  e  le 
Organizzazioni  Sindacali,  approvato dalla Commissione di Garanzia  istituita dalla  L. n. 146/1990 
s.m.i. 
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Detto  diritto  opera  a  condizione  che  la  sospensione  del  servizio  venga  tempestivamente 
comunicata, a mezzo di appositi avvisi da pubblicare negli appositi spazi comunali o di volantini 
recapitati a domicilio o di altre idonee forme comunicative, all’Amministrazione Comunale entro il 
5°giorno antecedente all‘evento ed all‘utenza entro le 48 ore antecedenti all‘evento interruttivo. 
Non  saranno  considerati  causa  di  forza  maggiore  e  per  ciò  soggetti  a  sanzioni,  scioperi  del 
personale  che dipendessero da  cause  locali e/o direttamente  imputabili  all’Appaltatore quali,  a 
titolo  d‘esempio,  il  ritardo  nel  pagamento  degli  stipendi,  la  distribuzione  dei  carichi  di  lavoro 
rispetto a quanto previsto dal contratto e simili.  
In caso di arbitrario abbandono, sospensione, o non rispetto della normativa sopracitata, nonché 
in  caso  di mancata  effettuazione  del  servizio  informativo,  su  previsto,  l‘Amministrazione  potrà 
sostituirsi  direttamente,  o  mediante  terze  ditte  autorizzate,  all’Appaltatore  per  l‘esecuzione 
d‘ufficio, con rivalsa nei confronti dello stesso degli oneri sostenuti,  fatte salve  le sanzioni di cui 
all’art. 30.  

 
ART. 7 ‐ OBIETTIVI E PRINCIPI GENERALI DEI SERVIZI 

Oltre  agli  obiettivi  minimi  di  cui  al  paragrafo  1  del  Piano  dei  Servizi,  il  Comune  di  Cosenza, 
attraverso il presente appalto, si propone di perseguire:  
• un aumento generalizzato dell’efficienza del sistema di raccolta rifiuti;  
• il miglioramento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata sia a livello quantitativo 

che a livello qualitativo;  
• una omogeneizzazione dei servizi sul territorio; 
L’Appaltatore dovrà garantire il raggiungimento, a partire dal settimo mese dalla sottoscrizione del 
contratto, un  livello di  raccolta differenziata su base annua non  inferiore al 35% calcolato come 
segue: 

%RD=RDtot/(RDtot+RSUtot) 
Dove  le  quantità  di  rifiuti  differenziati  totali  (RDtot)  e  le  quantità  di  rifiuti  indifferenziati  totali 
(RSUtot)  saranno  calcolati  secondo  la  metodologia  ARPACAL  ‐  AGENZIA  REGIONALE  PER  LA 
PROTEZIONE  DELL’AMBIENTE  DELLA  CALABRIA  pubblicata  dal  “Servizio  Rifiuti  e  Amianto” 
nell’ambito  del  “Dati  sulla  produzione  di  RU  (Rifiuti  Urbani)  e  RD  (Raccolta  Differenziata),  per 
l’anno 2008,  riferiti a  tutti  i Comuni della Regione Calabria, distinti per Categorie merceologiche 
secondo i Codici identificativi” (www.arpacalabria.it). Tale metodologia viene riportata in Relazione 
(R‐01) allegata al Piano dei Servizi. 
Si precisa  che  la  verifica dell’obiettivo minimo  di  raccolta differenziata  (35%)  va  effettuata  con 
riferimento a ciascun anno solare (gennaio‐dicembre) di cui si compone la durata contrattuale. Per 
le frazioni di anno, quali quella che potrebbe maturare, tra la conclusione della fase di start‐up (sei 
mesi dalla sottoscrizione del contratto) e la fine del relativo anno corrente, nonché per quella che 
precede  il  termine  di  scadenza  contrattuale,  la  verifica  dell’obiettivo  minimo  di  raccolta 
differenziata va fatta con riferimento a tali frazioni di anno. 
E’  fatto  divieto  all’Appaltatore  di  smaltire  negli  impianti  finali  i  rifiuti  conferiti  in  modo 
differenziato da parte degli utenti ad esclusione dell’indifferenziato. 
I servizi in affidamento dovranno essere eseguiti attenendosi al disposto di cui all‘art.178 del D.Lgs. 
152/06  ed  in  particolare  dovranno  conformarsi  ai  principi  di  precauzione,  di  prevenzione,  di 
proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione nell‘intero circuito di gestione del rifiuto.  
Nell‘erogazione  dei  servizi,  l’Appaltatore  si  impegnerà  formalmente  affinché  gli  stessi  vengano 
svolti nel rispetto dei principi di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 
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gennaio  1994  nei  confronti  del  cittadino  utente;  più  precisamente:  eguaglianza,  imparzialità, 
continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia.  
Il  Comune  e  il  Consorzio  nell‘esercizio  dei  propri  poteri  di  direzione,  controllo  e  vigilanza 
verificheranno l‘osservanza ed il rispetto, da parte dell’Appaltatore, di questi principi generali.  
L’Appaltatore  dovrà  inoltre  impegnarsi  precipuamente  allo  sviluppo  e  gestione  di  iniziative 
tendenti  alla  riduzione  del  rifiuto,  al  potenziamento  dei  sistemi  di  raccolta  differenziata  per  il 
recupero, riutilizzo e riciclo del materiale raccolto in collaborazione con il Comune stesso. 
L’Appaltatore  dovrà  garantire,  nell’esercizio  delle  proprie  competenze,  l‘assenza  di  rischi  per 
l‘ambiente,  l‘assoluta mancanza di  inconvenienti  imputabili a rumori o odori molesti,  il massimo 
decoro di mezzi ed attrezzature utilizzate nell‘espletamento dei servizi in affidamento.  
Nell‘espletamento delle  funzioni delegate,  l’Appaltatore e per esso  il personale  incaricato dovrà 
collaborare  con  le  strutture  tecniche e di  vigilanza del Comune e del Consorzio per  garantire  il 
regolare svolgimento dei servizi ed il raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza degli 
stessi servizi.  
 
ART. 8 – PROPOSTE MIGLIORATIVE 

L’articolazione quali‐quantitativa dei servizi e delle forniture, cosi come prospettata dal Piano dei 
Servizi e dal Capitolato Speciale d’Appalto, costituisce il livello minimo prestazionale richiesto dal 
Comune, ed è da  considerarsi, pertanto, non  comprimibile da parte dei  concorrenti,  in  sede di 
formulazione delle rispettive offerte. 
Di contro, sono sempre ammesse proposte migliorative alla disciplina generale dei servizi prevista 
dal Piano dei Servizi e dal Capitolato Speciale d’Appalto, senza che le stesse diano diritto ad alcun 
compenso aggiuntivo rispetto al prezzo posto a base di gara al netto del ribasso offerto. 
Le  proposte migliorative  devono  tendere  all’innalzamento  del  livello  qualitativo  del  Piano  dei 
Servizi nel  suo  complesso,  al  fine di ottenere prestazioni più efficienti ed efficaci,  che  facciano 
conseguire obiettivi di maggiore tutela dell’ambiente e dell’igiene pubblica e del decoro urbano.  
Esse possono riguardare esclusivamente: 
• Il potenziamento di tutti i servizi oggetto di affidamento in termini di frequenza, dando priorità 

alla raccolta della frazione organica, alla raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e, più in 
generale,  a  tutte  quelle  tipologie  di  rifiuto  a  significativo  contenuto  organico,  nonché  al 
lavaggio e alla sanificazione dei relativi cassonetti; 

• l’estensione ad ulteriori porzioni del territorio del servizio di raccolta differenziata porta a porta 
(zona in rosso nella Tavola T‐02 del Piano dei Servizi),  

• l’attivazione di un apposito centro di raccolta per rifiuti speciali non assimilabili agli urbani; 
• l’incremento  del  numero  delle  diverse  tipologie  di  contenitori  ex‐novo  rispetto  al  numero 

minimo  indicato  nella  tabella  annessa  al  Piano  dei  Servizi  (R‐01,  paragrafo  11),  favorendo 
prioritariamente l’incremento dei cassonetti da postazione stradale; 

Sono ammesse, altresì, proposte migliorative attinenti alle strategie gestionali e alle azioni che si 
intendono dispiegare per favorire: 
• un  corretto  comportamento  da  parte  dell’utenza  nel  conferimento  dei  rifiuti  differenziati  e 

indifferenziati al servizio pubblico; 
• una maggiore  sensibilità  e  propensione  da  parte  dell’utenza  verso  la  pratica  della  raccolta 

differenziata; 
• l’individuazione di comportamenti illeciti da parte dei detentori dei rifiuti, con particolare riferimento 

all’abbandono dei rifiuti stessi nelle zone più a rischio (zone periferiche del territorio comunale). 
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Le proposte migliorative, se  formulate, saranno valutate secondo  i criteri di cui al Disciplinare di 
gara. 
 
ART. 9 ‐ MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE E DURATA DELL'APPALTO 

Il servizio verrà affidato mediante procedura aperta di cui all'art. 3 e 55 del D.Lgs. n. 163/2006 con 
selezione della migliore offerta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex 
art 83 D.Lgs. 163/2006, sulla base dei criteri stabiliti nel Disciplinare di Gara. 
Il contratto avrà  la durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla stipula del contratto e si  intenderà 
risolto al compimento del quinto anno. 
L’Appaltatore non potrà ritardare l'inizio dell'esecuzione dei servizi oggetto di appalto neanche di 
un giorno dalla data di  sottoscrizione del contratto, pena  la decadenza  "de  jure e de  facto" del 
contratto stesso; saranno  inoltre posti a suo carico  i danni causati al Comune  in conseguenza del 
ritardato inizio delle attività di cui è affidatario.  
Qualora allo scadere del contratto non siano state completate  le procedure di gara per  il nuovo 
affidamento del servizio, l’Appaltatore dovrà garantirne l’espletamento dello stesso fino alla data 
di assunzione del servizio da parte dell’Appaltatore subentrante (nel termine massimo di sei mesi). 
Durante  tale periodo di servizio,  rimangono  ferme  tutte  le condizioni stabilite nel contratto, nel 
Piano dei Servizi e nel presente Capitolato.  
La data di scadenza del contratto potrà essere anticipata per intervenute disposizioni legislative o 
per l’attivazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell’ATO R‐1 di appartenenza 
(ai  sensi  del  Capo  III  della  parte  IV  del  D.Lgs  152/2006  –  Codice  dell’Ambiente),  ovvero  per 
deliberazioni  assunte  da  parte  dell’ATO  competente,  senza  che  l’Appaltatore  possa  vantare 
pretese di alcun genere nei confronti dell’Amministrazione, se non  il pagamento dei canoni per  i 
servizi effettivamente  svolti  sino  a quel momento ed  il  riconoscimento del  valore  residuo delle 
attrezzature  (cassonetti,  contenitori,  etc.)  fornite  secondo  le  previsioni  del  Piano  Esecutivo  di 
Gestione dei Servizi e non ammortizzato. 
Resta  salva  la  facoltà  dell’ATO,  nel  subentrare  al  Consorzio,  di  proseguire  il  contratto  con 
l’Appaltatore selezionato dal Consorzio. 
Sono  fatte  salve  le  eventuali modifiche  legislative,  sia  nazionali  che  regionali,  che  disciplinano 
l’esecuzione  del  servizio  e  che  il  concorrente  esplicitamente  dichiara  di  accettare  senza  alcun 
onere aggiuntivo per il Consorzio e per l’Amministrazione Comunale. 

 
ART. 10 ‐ COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Il Consorzio provvederà a nominare un’apposita Commissione tecnica giudicatrice, ai sensi dell’art. 
84 del D.Lgs. 163/06 alla quale rinviare  l’esame delle offerte tecniche ed economiche delle Ditte 
concorrenti.  
La stessa Commissione provvederà a valutare le offerte pervenute sulla base dei criteri stabili dal 
Disciplinare di Gara. 
Inoltre,  la Commissione, qualora  le circostanze  lo richiedessero, avrà  il compito di procederà alla 
verifica delle offerte apparse anormalmente basse. 

 
ART. 11 ‐ CONDIZIONI ALLA SCADENZA 

Le forniture oggetto di appalto alla conclusione del contratto rimarranno nella piena proprietà del 
Comune di Cosenza. 
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Qualora  ricorressero  le  condizioni  di  cui  all’art.  9,  capoverso  5,  il  Comune  potrà  esercitare  la 
facoltà di acquisire  la proprietà delle forniture oggetto di appalto corrispondendo all’Appaltatore 
un  compenso  pari  al  valore  residuo  delle  attrezzature  fornite  secondo  le  previsioni  del  Piano 
Esecutivo di Gestione dei Servizi e non ammortizzato. 
In ogni caso, restano di proprietà del Comune anche  le dotazioni  informatiche, sia hardware che 
software,  le banche dati  relative ai servizi ed ogni altro materiale elaborato dall’Appaltatore nel 
corso dell’appalto per i servizi oggetto dello stesso.  

 
ART. 12 ‐ OFFERTA ECONOMICA 

Il  corrispettivo  spettante  all’Appaltatore,  così  come  risultante  dall’offerta  formulata  in  sede  di 
gara,  si  intende  remunerativo  delle  prestazioni  previste  dal  presente  Capitolato  e  nei  relativi 
allegati, da eseguirsi secondo le modalità precisate nello stesso e nel Piano Esecutivo di Gestione 
dei  Servizi,  con  l'esplicita  ammissione  che  l’Appaltatore  concorrente  abbia  eseguito  tutti  gli 
opportuni calcoli estimativi.  

 
ART. 13 ‐ DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 

I servizi oggetto di affidamento devono essere direttamente eseguiti dall’Appaltatore fatta salva la 
possibilità per  lo stesso di subappaltarli nella misura massima del 30% dell’importo complessivo 
del contratto. 
Il subappalto è disciplinato dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006. L’Appaltatore,  in sede di offerta, 
dovrà  indicare  la parte dell’appalto che  intende eventualmente subappaltare a terzi. L’eventuale 
subappalto lascia impregiudicata la responsabilità dell’Appaltatore. 
E’  fatto  divieto  all’Appaltatore  di  cedere  il  contratto,  sotto  la  comminatoria  dell’immediata 
risoluzione dello stesso e della perdita della cauzione definitiva, a titolo di risarcimento dei danni e 
delle spese causati all’Amministrazione, fatti salvi i maggiori danni accertati. 
Qualora l’Impresa intenda avvalersi del subappalto, deve trasmettere al Consorzio ed al Comune, 
almeno  20  giorni  prima  della  data  di  effettivo  inizio  dell’esecuzione  della  parte  di  servizio 
subappaltata, copia del contratto di subappalto.  
In particolare per quanto riguarda il pagamento dei servizi eseguiti dai subappaltatori, si richiama 
l’obbligo dell’Appaltatore di trasmettere all’Amministrazione e al Consorzio, ai sensi dell’art. 118, 
3°  comma,  del  D.  Lgs.  12/4/2006,  n.  163,  entro  20  giorni  dalla  data  di  ciascun  pagamento 
effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con 
l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.  
L’autorizzazione del subappalto, non esime l’Impresa dalle responsabilità derivatigli dal contratto, 
incluse le prestazioni a carico del sub‐Appaltatore.  
 
ART. 14 ‐ CORRISPETTIVO DELL‘APPALTO 

Il  corrispettivo  totale  annuo  spettante  all’Appaltatore  per  l’esecuzione  di  tutte  le  prestazioni 
oggetto  di  affidamento  è  pari  all’importo  a  base  di  gara  (€  8.012.471,85)  depurato  del  ribasso 
offerto e maggiorato degli oneri per  la sicurezza non soggetti a  ribasso  (€ 1.200,00), oltre  Iva al 
10%. 
In particolare, tale corrispettivo comprende tutti i servizi, le forniture e le altre obbligazioni di cui 
all’art. 1 e successivi del presente capitolato e di cui al Piano dei Servizi, ivi comprese le eventuali 
proposte migliorative offerte in sede di gara, ad eccezione del servizio di trasporto e dei servizi allo 



PPIIAANNOO  IINNTTEEGGRRAATTOO  DDEEII  SSEERRVVIIZZII  
DDII  IIGGIIEENNEE  UURRBBAANNAA  NNEELL  
CCOOMMUUNNEE  DDII  CCOOSSEENNZZAA  ((CCSS))  

COMUNE DI COSENZA 
Provincia di Cosenza 

 

CSA | Capitolato Speciale d’Appalto  11 | P a g i n a  

stesso correlati appositamente disciplinati dal paragrafo 12 del “Piano dei Servizi” (R‐01). 
Il  corrispettivo annuo dell'appalto  sarà  liquidato  in  rate mensili posticipate, al netto del  ribasso 
d'asta e delle eventuali penalità applicate. Tale corrispettivo si intende comprensivo di tutti i costi 
diretti e della quota parte dei costi indiretti, generali e utile d'impresa. Agli stessi importi verranno 
applicate  le  imposte  sul  valore  aggiunto  di  cui  al  DPR  26  ottobre  1972,  n°633  e  successive 
integrazioni e modificazioni.  
Qualora mensilmente non venisse  raggiunto  l’obiettivo minimo di  raccolta differenziata del 35% 
(RDImese<35%),  quale  che  ne  sia  la  causa,  il  corrispettivo mensile  sarà  ridotto  in misura  pari  ai 
maggiori costi di trasporto e smaltimento che il Comune di Cosenza dovrà sostenere. Tali maggiori 
costi verranno determinati nel modo seguente: 
1. Sarà  calcolata  la  quota  teorica  mensile  di  rifiuti  differenziati  corrispondenti  al  35% 

(RDmese35%=RSUTot_mesex0.35); 
In cui: 
RSUTot_mese: Quantità  di  rifiuti  urbani  conferiti  agli  impianti  di  smaltimento  e/o  recupero  nel 
mese  come  certificato  dagli  impianti  di  accettazione.  Sono  esclusi  da  tale  computo  i  rifiuti 
speciali non  assimilabili  agli  urbani  quali  ad  esempio  i Rifiuti  da Costruzione  e Demolizione, 
Carcasse di animali, etc. 

2. Per differenza  tra  la quota  (RDmese35%) di cui  sopra e quella effettivamente  intercettata dalla 
raccolta differenziata (RDImese), sarà calcolata  la maggiore quantità di rifiuti urbani conferiti a 
smaltimento (ΔRSUsmaltimento= RDmese35% ‐ RDImese) 

3. Dal prodotto tra la maggiore quantità di rifiuti conferiti a discarica (ΔRSUsmaltimento) e la somma 
dei  corrispettivi  unitari  afferenti  allo  smaltimento,  si  otterranno  i  maggiori  costi  di 
smaltimento. 

4. Si  determinano  i maggiori  costi  di  trasporto  corrispondenti  ai  più  alti  quantitativi  di  rifiuti 
trasportati a smaltimento  (ΔRSUsmaltimento), prendendo a riferimento  i prezzi unitari di cui alla 
Relazione  R‐03  (Elenco  Prezzi  Unitari)  vigenti  nel  periodo  considerato,  al  netto  del  ribasso 
offerto  in  gara,  ipotizzando  di  impiegare  automezzi  in  numero  e  con  capacità  di  carico 
congruenti con le maggiori quantità di rifiuti su cui calcolare le decurtazioni 

5. Sommando i costi di cui ai precedenti punti 3. e 4. si otterrà la misura delle decurtazioni di cui 
ridurre il corrispettivo mensile. 

Si precisa  che per determinare  i maggiori  costi di  smaltimento  in discarica di  cui al precedente 
punto 3. saranno utilizzate le tariffe vigenti nel mese di riferimento. 
Al termine di ciascun anno solare (gennaio‐dicembre) di cui si compone la durata contrattuale sarà 
effettuata  la verifica della percentuale di  raccolta differenziata  su base annua. Tale percentuale 
costituirà  il  parametro  di  riferimento  in  base  al  quale  effettuare  i  conguagli  in  ordine  alle 
decurtazioni operate  su base mensile, precisando che  l’operazione di conguaglio  si  impone  se e 
solo se nell’anno sottoposto a verifica vi siano stati solo alcuni mesi in cui la relativa percentuale di 
raccolta differenziata  sia  risultata  inferiore al 35%, diversamente, ossia nel  caso  in  cui  in  tutti  i 
mesi dell’anno considerato non sia stata raggiunta la percentuale del 35%, valgono le decurtazioni 
già praticate mensilmente per come previsto dai precedenti punti da 1 a 5 del presente articolo.  
Allorché si verificasse la circostanza che nell’anno solare considerato vi siano stati solo alcuni mesi 
in cui la relativa percentuale di raccolta differenziata sia risultata inferiore al 35%, laddove il saldo 
tra  l’ammontare  complessivo  delle  decurtazioni  praticate  mensilmente  e  l’importo  delle 
decurtazioni calcolate sul dato annuale di raccolta differenziata risultasse positivo,  lo stesso sarà 
restituito  sul  primo  rateo  in  scadenza,  ovvero  con  apposito  provvedimento  amministrativo  nel 
caso in cui il contratto fosse già spirato. 
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Per  calcolare  l’entità  delle  decurtazioni  complessive  su  base  annua  (RD<35%),  si  procede  nel 
seguente modo: 
a) Si  determina  il  maggiore  quantitativo  di  rifiuti  trasportato  a  smaltimento  nell’anno 

considerato: ΔRSUsmaltito =(RSUanno*0.35) – (%RDanno effettiva * RSUanno); 
b) Si  distribuisce  uniformemente  tale  quantitativo  sui  mesi  in  cui  non  è  stata  raggiunta  la 

percentuale di  raccolta differenziata del  35%,  in modo da  ottenere, per ogni  singolo mese 
considerato, la maggiore quota di rifiuto trasportata a smaltimento; 

c) in  relazione  a  ciascuna  delle  suddette  quote  si  determinano,  per  ciascun  mese  in  cui 
%RD<35%,  i maggiori costi di smaltimento e di trasporto, prendendo a   riferimento proprio  i 
costi unitari di trasporto e di smaltimento vigenti nel mese considerato; 

d) si sommano per tutti in mesi in cui %RD<35% i maggiori costi di smaltimento e di trasporto e si 
ottiene, quindi, per  l’anno sottoposto a verifica,  la misura delle decurtazioni complessive da 
applicarsi su base annua.  

Per le frazioni di anno, quali quella che potrebbe maturare, tra la conclusione della fase di start‐up 
(sei mesi dalla sottoscrizione del contratto) e la fine del relativo anno corrente, nonché per quella 
che  precede  il  termine  di  scadenza  contrattuale,  si  utilizzerà  la  stessa metodologia  seguita  per 
calcolare  le  decurtazioni  su  base  annua,  prendendo  a  riferimento  gli  intervalli  temporali 
coincidenti proprio con le citate frazioni di anno. 
Al  fine di  responsabilizzare  l’Appaltatore e  indurlo a cooperare con  l’Amministrazione Comunale 
verso obiettivi di  raccolta differenziata  superiori al 35%, per ogni punto percentuale di RD oltre 
tale soglia, spetterà allo stesso Appaltatore, a titolo di premio produzione, una maggiorazione del 
corrispettivo  annuo  corrispondente  alle  economie  che  il  Comune  avrà  realizzato  in  termini  di 
minori costi di smaltimento. I minori costi di smaltimento, verranno calcolati alle tariffe attuali così 
come  determinate  dal  punto  6,  lett.  a)  ‐  impianti  tecnologici  ‐  e  b)  ‐  impianti  di  discarica  ‐ 
dell’ordinanza Commissariale N° 7376 del 21/10/2008, al netto dell’iva, stabilendo che  le stesse, 
per il fine di cui trattasi, rimarranno fisse ed invariate per l’intera durata contrattuale. Resta altresì 
inteso che nel computo di tali economie non sono ricompresi né  i minori costi di tributo speciale 
per il conferimento in discarica (L. 549/95) né i minori costi di trasporto e quelli delle eventuali ed 
ulteriori operazioni allo stesso connessi, quali il travaso, la riduzione volumetrica, etc.. 
La determinazione delle eventuali maggiorazioni  sarà effettuata  con  riferimento a  ciascun anno 
solare (gennaio – dicembre) di cui si compone la durata contrattuale. Per le frazioni di anno, quali 
quella  che  potrebbe  maturare,  tra  la  conclusione  della  fase  di  start‐up  (sei  mesi  dalla 
sottoscrizione del contratto) e la fine del relativo anno corrente, nonché per quella che precede il 
termine  di  scadenza  contrattuale,  si  prenderanno  a  riferimento  proprio  gli  intervalli  temporali 
coincidenti con le citate frazioni di anno. 
Per ciascun anno solare, le eventuali maggiorazioni saranno corrisposte sul primo rateo in scadenza, 
dopo  aver ovviamente effettuato  la  verifica del  livello di  raccolta differenziata  raggiunto  su base 
annua. Quelle eventualmente  relative al periodo che precede  il  termine di scadenza contrattuale, 
saranno,  invece,  corrisposte,  a  verifica  effettuata,  sull’ultimo  rateo  in  scadenza  o  con  apposito 
provvedimento di liquidazione, laddove fosse già avvenuto il pagamento del suddetto rateo. 
Restano a carico del Comune di Cosenza i costi di solo smaltimento finale dei rifiuti solidi urbani e 
dei  rifiuti  speciali  non  assimilabili  agli  urbani,  fatta  salva  la  parte  relativa  al  mancato 
raggiungimento degli obiettivi che rimane a carico dell’Appaltatore. 
Sono  a  carico  dell’Appaltatore  gli  oneri  sostenuti  per  il  trasporto,  stoccaggio,  selezione, 
valorizzazione e recupero di tutti i rifiuti urbani e/o assimilati provenienti dal circuito della raccolta 
differenziata  ed  i  costi  connessi  allo  smaltimento  in  discarica  degli  scarti  derivanti  dalle  stesse 
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attività. 
Resta  altresì  a  carico  dell’Appaltatore  ogni  altro  eventuale  onere  finanziario  non  previsto  al 
presente  articolo  e  di  cui  si  ha  riscontro  nel  Piano  dei  Servizi  comprensivo  delle  proposte 
migliorative formulate in sede di offerta. 
E‘  ammessa  la  cessione  dei  crediti,  ai  sensi  dell‘art.117  del D.Lgs.  n.  163  del  12  aprile  2006  e 
successive modifiche ed integrazioni, a condizione che la stessa sia a favore esclusivo di banche o 
intermediari  finanziari,  sia  stipulata mediante atto pubblico o  scrittura privata autenticata e  sia 
notificata all’Amministrazione Comunale.  
Detta  cessione  sarà  efficace  solo  dopo  quindici  giorni  dalla  sua  notifica  all’Amministrazione,  a 
condizione  che  quest’ultima  non  la  rifiuti  espressamente  con  comunicazione  da  notificarsi  al 
cessionario, entro detto termine.  
Il  Comune  di  Cosenza,  per  i  conferimenti  delle  frazioni  merceologiche  derivanti  dal  circuito 
differenziato,  delegherà,  per  la  sola  durata  contrattuale  e  per  i  servizi  affidati,  l’Appaltatore  a 
stipulare  in propria vece, accordi e convenzioni con  il Consorzio Nazionale  Imballaggi (art.223 de 
D.Lgs.  152/06)  o  con  i  relativi  Consorzi  di  Filiera  per  la  riscossione  dei  contributi  previsti 
dall‘accordo quadro ANCI/CONAI.  
Gli  eventuali  introiti  e  ricavi  provenienti  dalla  vendita  dei materiali  raccolti  saranno,  quindi,  di 
esclusiva competenza dell’Appaltatore, mentre  i contributi erogati da enti pubblici, associazioni, 
consorzi,  privati,  nonché  eventuali  proventi  derivanti  da  sanzioni  amministrative,  saranno  di 
esclusiva competenza del Comune senza possibilità alcuna di rivalsa da parte dell’Appaltatore.  

 
ART. 15 ‐ REVISIONE DEI PREZZI E DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 

In ottemperanza al disposto dell’art. 115 del D.Lgs. 163/2006, la revisione prezzi si applica su tutti i 
corrispettivi contrattuali a partire dal 3° anno, in base all’andamento dell’indice generale dei prezzi 
al  consumo  per  famiglie  di  operai  ed  impiegati  (ex  costo  vita)  quale  risulta  dalle  pubblicazioni 
ISTAT con base dalla data di aggiudicazione.  
La decorrenza dell’anno è da intendersi riferita alla data di stipula del contratto. Oltre al suddetto 
adeguamento non sarà riconosciuta alcuna forma di revisione del corrispettivo. 
La richiesta di revisione avanzata dall’Appaltatore con raccomandata A.R. corredata dai conteggi 
revisionali dovrà essere approvata dal Comune con proprio atto,  in caso contrario potrà ritenersi 
sospesa  per  verifiche  e  accertamenti.  Decorsi  90  giorni  l’Appaltatore  potrà  sollecitare 
l’approvazione dei conteggi revisionali.  
In caso di sopravvenute disposizioni  legislative e/o regolamentari che dovessero comportare nuovi 
adempimenti non previsti dalla disciplina contrattuale, questi saranno oggetto di apposito accordo 
extra‐contrattuale da approvare tra le parti (Consorzio, Comune e Appaltatore) nelle forme di legge. 
La fatturazione del corrispettivo revisionato potrà avvenire solo successivamente all’approvazione 
da parte del Comune.  
 
ART. 16 ‐ PAGAMENTI 

I pagamenti avverranno previa certificazione, da redigersi in contraddittorio tra un rappresentante del 
Consorzio,  il Dirigente del Servizio del Comune e  l’Appaltatore o suo delegato, che, sulla base   della 
relazione  dettagliata  di  cui  al  paragrafo  16  della  Relazione  R‐01,  attesti  la  regolarità  del  servizio 
prestato nel mese di riferimento e  il regolare assolvimento di ogni altro obbligo connesso all’appalto. 
Nei  trenta  giorni  successivi  all’emissione  della  certificazione  di  cui  sopra,  l’Appaltatore  emette 
fattura nei confronti del Comune, per i servizi forniti nel mese di riferimento, sia per le prestazioni 
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a  canone  che  per  quelle  eventualmente  a misura.  Il  pagamento  delle  fatture  verrà  effettuato 
dall’Amministrazione Comunale in via posticipata entro 30 gg. dal ricevimento della fattura tramite 
mandati di pagamento, preceduti da formale liquidazione, a favore dell’Appaltatore. 
L’Amministrazione Comunale e l’Appaltatore potranno prendere in esame modalità di pagamento 
diverse da quelle indicate, se da entrambi condivise.  
Il  pagamento  è  inoltre  subordinato  alla  verifica  della  regolarità  contributiva  (DURC)  che 
l’Amministrazione effettuerà autonomamente. 
Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti ‐ dovuti a cause di forza maggiore ‐ non daranno diritto 
all’Appaltatore  di  pretendere  indennità  di  qualsiasi  specie,  né  di  chiedere  lo  scioglimento  del 
contratto.  
Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione delle penali di cui 
al successivo art. 30, saranno trattenuti sulla rata mensile successiva all’accertamento delle stesse. 
Le  eventuali  decurtazioni  per  mancato  raggiungimento  dell’obiettivo  di  raccolta  differenziata 
(35%) di cui all’art. 14 dovranno essere  invece applicate al corrispettivo del mese cui  la fattura si 
riferisce. 
Non si darà  luogo a pagamenti per attività straordinarie se non preventivamente autorizzate da 
parte del Comune.  
I  servizi previsti contrattualmente, che  l’Appaltatore non potesse eseguire, anche giornalmente, 
per causa di  forza maggiore, saranno quantificati sulla base dell’elenco prezzi  (R‐03) al netto del 
ribasso offerto e decurtati in sede di liquidazione dei corrispettivi mensili.  
 
ART. 17 ‐ OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI 

Oltre all'osservanza delle norme specificamente richiamate nel presente Capitolato, l’Appaltatore 
avrà  l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti tutte  le disposizioni di  legge e  i 
regolamenti  in vigore o che potranno essere emanati durante  la vigenza del contratto, comprese 
le norme regolamentari e le ordinanze municipali aventi comunque rapporto con i servizi oggetto 
dell'appalto,  come  pure  ad  osservare  e  far  osservare  tutte  le  prescrizioni  che  di  volta  in  volta 
fossero emanate per iscritto dal Comune di Cosenza. 
L’Appaltatore  sarà  tenuto  a  rispettare  anche  ogni  altro  provvedimento  che  dovesse  entrare  in 
vigore nel corso dell’esecuzione del contratto. 
 
 

TITOLO II 
PERSONALE, ATTREZZATURE, MEZZI ED INFRASTRUTTURE 

 
ART. 18 ‐ PERSONALE IN SERVIZIO ED OSSERVANZA DEI CONTRATTI DI LAVORO 

Per  assicurare  il  completo  e  soddisfacente  adempimento  degli  obblighi  derivanti  dal  presente 
Capitolato  e  dal  “Piano  dei  Servizi”,  rimodulato  secondo  le  eventuali  proposte  migliorative 
formulate in sede di gara, l’Appaltatore dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero 
sufficiente,  e  comunque  non  inferiore  a  quanto  prescritto  al  successivo  art.  26,  ed  idoneo  a 
garantire la regolare esecuzione delle attività previste. 
Tali attività dovranno essere garantite con prestazioni regolari anche su più turni giornalieri onde 
evitare ritardi o fermi.  
Il personale,  che dipenderà  ad ogni effetto dall’Appaltatore, dovrà essere  capace e  fisicamente 
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idoneo.  
L’Appaltatore dovrà osservare, nei  riguardi del personale,  le disposizioni  relative al passaggio di 
gestione per scadenza di contratto di appalto, le leggi, i regolamenti e le disposizioni disciplinanti i 
rapporti  di  lavoro,  nonché  il  trattamento  economico  e  normativo  di  cui  al  contratto  collettivo 
nazionale di  lavoro per  il personale dipendente da  imprese private esercenti  i servizi di nettezza 
urbana  e  simili  (FISE‐Assoambiente),  ivi  compresi  gli  eventuali  accordi  in  sede  locale  di 
contrattazione decentrata. In particolare dovrà essere attuato, se necessario, il passaggio diretto e 
immediato del personale addetto ai servizi oggetto dell'appalto, dall'impresa cessante all'impresa 
subentrante, nel rispetto dell’art. 6 del suddetto C.C.N.L. 
E’  facoltà  del  Comune  utilizzare,  senza  alcun  onere  aggiuntivo  tutto  il  personale  impiegato  nel 
presente  appalto  per  fronteggiare  eccezionali  eventi  atmosferici  (nevicate,  allagamenti,  ecc.)  in 
sostituzione del servizio non eseguito per le predette cause.  
L’Appaltatore si impegna ad utilizzare personale a conoscenza dei rischi connessi all‘espletamento 
delle proprie attività e  informata sui contenuti del documento di valutazione redatto ai sensi del 
D.Lgs.  81/08  e  successive modifiche  ed  integrazioni. Dovrà  inoltre  assoggettare  il  personale  in 
servizio alle visite periodiche e alle vaccinazioni obbligatorie previste dalle leggi vigenti in materia.  
Il personale in servizio, dovrà indossare e conseguentemente dovrà essere dotato, di indumenti e 
presidi antinfortunistici (DPI) previsti dal contratto nazionale di  lavoro e dalla normativa vigente, 
specificatamente  individuati  nel  Piano  Operativo  di  Sicurezza.  Dovrà  inoltre  essere  dotato  di 
apposito  tesserino  di  riconoscimento  da  esibirsi  obbligatoriamente  a  richiesta  da  parte  del 
personale  comunale  addetto  alla  vigilanza  ed  anche  da  parte  dell‘utenza  del  servizio  ai  sensi 
dell‘art.6 della Legge 3 agosto 2007. 
Il  personale  dell’Appaltatore  dovrà  mantenere  in  servizio  un  contegno  corretto  e  dovrà 
uniformarsi  alle disposizioni, presenti e  future, emanate dalle  autorità  in materia di  igiene e di 
sanità ed agli ordini impartiti dal Comune e/o dal Consorzio.  
Tutto  il  personale  dipendente  dell’Appaltatore  adibito  al  servizio  sul  territorio  comunale  deve 
tenere  un  contegno  corretto  con  il  pubblico  e  presentarsi  in  servizio  pulito  e  decorosamente 
vestito con l’uniforme che sarà fornita dall’Appaltatore; il Comune e/o il Consorzio si riservano la 
facoltà  di  chiedere  la  sostituzione  di  chi  si  rendesse  responsabile  di  insubordinazioni  o  gravi 
mancanze nell’espletamento delle sue mansioni, nonché di contegno abitudinariamente scorretto 
con gli utenti del servizio o con il pubblico;  
L’Appaltatore si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a 
garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi 
titolo, con gli stessi.  
Il personale in servizio inoltre dovrà collaborare direttamente alle eventuali operazioni relative alla 
identificazione dei conferitori durante le varie raccolte, così come previsto nel successivo art. 26.  
L’Appaltatore  avrà  l'obbligo  di  osservare  e  far  osservare  ai  propri  dipendenti,  oltre  alle  norme 
specificate  nel  presente  Capitolato  Speciale  d'Appalto  tutte  le  disposizioni  di  cui  alle  leggi  e  ai 
regolamenti  in  vigore,  comprese  le  norme  regolamentari  o  le  ordinanze municipali,  in  specie 
quelle riguardanti l'igiene e comunque relative ai servizi oggetto d'appalto.  
Nei  casi  di  infrazione,  l’Appaltatore  è  comunque  sempre  responsabile  dell'operato  dei  propri 
dipendenti.  
L’Appaltatore, al momento dell'inizio dell'appalto, trasmetterà al Comune e al Consorzio  l'elenco 
nominativo del personale  in servizio, con  le relative qualifiche d'inquadramento, e comunicherà, 
entro 15 giorni, tutte le eventuali variazioni.  
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ART. 19 ‐ REPERIBILITÀ 

L’Appaltatore sarà tenuto a garantire un servizio di reperibilità di uomini e mezzi che dovrà essere 
“esplicitato” da esso medesimo nel Piano Esecutivo di Gestione dei Servizi di cui all’art. 26. 
Tale servizio dovrà attivarsi entro un’ora dalla segnalazione da parte del Consorzio, del Comune 
e/o da altro soggetto da quest’ultimo autorizzato. 
L’Appaltatore  deve,  altresì,  designare  un  addetto  con  funzioni  di  “Responsabile  Unico”  della 
commessa  con  funzioni  di  coordinamento  dei  vari  servizi,  da  segnalare  obbligatoriamente  al 
Comune e al Consorzio. Il compito del Responsabile Unico è quello di controllare e far osservare al 
personale impiegato le funzioni e gli incarichi stabiliti, verificando il rispetto dei Piani di Lavoro dei 
singoli  servizi.  Il Responsabile Unico  sarà diretto  interlocutore dell’Amministrazione Comunale e 
del Consorzio per tutto quanto concerne l’esecuzione dei servizi e dovrà essere sempre reperibile 
ed avere in dotazione un apparecchio ricerca persone (telefono cellulare o analogo).  
 
ART. 20 ‐ AUTOMEZZI IMPIEGATI 

L’Appaltatore  dovrà  disporre,  fin  dalla  data  della  stipula  del  contratto,  di  tutti  gli  automezzi 
necessari per  l’espletamento dei  singoli  servizi. Per  l’intera durata dell’appalto, detti  automezzi 
dovranno  essere  conformi  alle  vigenti  disposizioni  di  legge  e  dovranno  essere  mantenuti  in 
perfetto stato di efficienza tecnica ed estetica. Il numero e la tipologia di automezzi dovrà essere 
tale  da  garantire  la  perfetta  esecuzione  dei  servizi,  nei modi  e  nei  tempi  previsti  nel  presente 
Capitolato e nel Piano dei  Servizi  comprensivo dell’eventuali proposte migliorative  formulate  in 
sede  di  gara,  ed  in  ogni  caso  non  potrà  essere  inferiore  alla  dotazione  minima  e  con  le 
caratteristiche riportate nello stesso Piano dei Servizi come  integrato dalle proposte migliorative 
presentate in sede di offerta. 
Detti mezzi dovranno essere nuovi o immatricolati dopo la data dell‘1.1.2007, dovranno essere in 
possesso  di  tutte  le  autorizzazioni  previste  dalle  normative  vigenti  in  materia  di  rifiuti  e 
circolazione stradale, dovranno essere inoltre in possesso di omologazioni o certificazioni CE di cui 
copia verrà consegnata, prima dell‘entrata in servizio.  
I  mezzi  in  uso  dovranno  comunque  rispettare  almeno  le  Direttive  comunitarie  in  materia  di 
emissioni  di  inquinanti  da  parte  dei  veicoli  98/69  CE,  98/77  CE,  rif.  98/69  CE,  1999/96  CE  , 
1999/102 CE  rif. 98/69 CE, 2001/1 CE  rif. 98/69 CE, 2001/27CE, 2001/100 CE A, 2002/80 CE A, 
2003/76 CE A (norma EURO 3) o superiore.  
Gli automezzi con le caratteristiche di cui sopra, inoltre, dovranno essere sempre rispondenti alle 
seguenti caratteristiche di massima:  
• tutte le parti di carrozzeria prive di ammaccature di rilievo;  
• tutte le attrezzature revisionate ed in perfetto stato di efficienza; 
• efficienza,  pulizia  giornaliera,  disinfezione  con  periodicità  almeno  settimanale  e  adeguato 

livello di decoro; 
• tutti  i  dispositivi  di  sicurezza,  previsti  per  le  macchine  operatrici,  in  perfetto  stato  di 

funzionamento.  
Per ovvi problemi organizzativi può essere richiesta una deroga parziale, da parte dell’Appaltatore, 
per  i primi sei mesi dall‘attivazione dei servizi o per particolari e giustificati casi  tecnici  (rotture, 
etc.).  
In  quest‘ultimo  caso  l‘uso  di  veicoli  diversi  dovrà  essere  preventivamente  autorizzato 
dall‘Amministrazione Comunale.  
Gli automezzi  in  servizio dovranno  riportare oltre alla  scritta “Servizi di  Igiene Urbana – Città di 
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Cosenza“  anche  il  numero  verde  di  cui  all’art.  14  del  Piano  dei  Servizi  (R‐01).  Dette  scritte 
dovranno essere riportate su tutti  i mezzi  in servizio e dovranno essere di dimensioni facilmente 
visibili. 
Le  fiancate  laterali  dei  mezzi  dovranno  poter  portare,  su  richiesta  del  Comune,  pannelli 
comunicativi  inerenti  iniziative  del  Comune  o  dello  stesso  Appaltatore  (es.  comunicazione 
ambientale). La realizzazione di detti pannelli è di spettanza dell’Appaltatore. 
Tutti gli automezzi utilizzati per  i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti dovranno essere  inseriti 
nell’iscrizione all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti per le categorie 
e classi richieste dal Comune. In caso di  integrazione del parco macchine effettuate a mezzo atto 
notorio protocollato presso  l’Albo Nazionale delle  Imprese che effettuano  la gestione dei  rifiuti, 
occorre ‐ prima dell’inizio dell’appalto dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti ‐ che sia fornita 
anche copia della perizia giurata consegnata all’Ente preposto (per la verifica dei dati necessari allo 
svolgimento del servizio: ad es. targhe dei mezzi, tipologie dei rifiuti che possono con essi essere 
trasportati).  
Il  servizio  non  dovrà  essere  sospeso,  neanche  parzialmente,  in  caso  di  indisponibilità,  seppur 
momentanea, di automezzi e attrezzature che eventualmente dovranno essere sostituiti con altri 
aventi analoghe caratteristiche.  
Dovranno  inoltre essere proposte soluzioni  finalizzate a diminuire  l’impatto dei mezzi di raccolta 
sull’ambiente  urbano,  con  particolare  riferimento  all’inquinamento  acustico  e  all’inquinamento 
atmosferico.  
Il  Comune  e  il  Consorzio  si  riservano  di  effettuare  o  di  far  effettuare,  in  qualsiasi momento, 
appropriati controlli per assicurarsi: 
• del numero, della qualità e della idoneità di tutte le attrezzature e di disporre affinché i mezzi e 

le attrezzature non idonei siano sostituiti o resi idonei; 
• sullo  stato  d‘efficienza  dei mezzi  con  particolare  riferimento  agli  scarichi  in  atmosfera,  alle 

emissioni rumorose da essi generati ed alla eventuale tenuta delle attrezzature per evitare  la 
perdita di liquami o materiale raccolto.  

Ogni  mezzo  dedicato  dovrà  essere  in  possesso  di  un  sistema  di  rilevamento  satellitare  che 
consenta di rilevare, ricevere, convertire, registrare e trasmettere a consolle remota e/o a server 
centrale, e con un  intervallo di campionamento e memorizzazione non superiore a 30 secondi,  i 
dati di localizzazione ottenibili con il sistema GPS.  
A  tal  proposito  il  sistema  di  rilevamento  satellitare  deve  essere  dotato  dalla  componentistica 
hardware e software, con password di  lettura nella disponibilità del Responsabile del Comune di 
Cosenza e del Consorzio, necessaria per ottenere le seguenti informazioni minime: 
‐ localizzazione dei veicoli in tempo reale su cartografia digitalizzata in automatico o a richiesta 

dell‘operatore; 
‐ localizzazione  in continuo ed  in contemporanea  tramite  sistema GPS e  trasmissione dei dati 

con  tecnologia  GPRS  o  superiore,  ricostruzione  percorsi  su  cartografia  informatizzata, 
memorizzazione e visualizzazione in real time;  

‐ tracciatura dei percorsi svolti dai mezzi di servizio;  
‐ rappresentazione  grafica  dei  vari  servizi  come  previsti  dalla  programmazione  con  allegati 

report contenenti informazioni sulla modalità di svolgimento degli stessi.  
 
ART. 21 – ATTREZZATURE E MATERIALE DI CONSUMO IMPIEGATI 

L’Appaltatore  è  obbligato  a  fornire  per  l’espletamento  delle  attività  oggetto  dell’appalto  le 
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necessarie  attrezzature  (contenitori,  cestini,  campane,  etc.),  nuove  di  fabbrica  in  conformità  a 
quanto  riportato  nel  Piano  dei  Servizi  per  come  eventualmente  integrato  dalle  proposte 
migliorative presentate in sede di offerta. 
L’Appaltatore è tenuto inoltre a fornire i materiali di consumo nella dotazione minima indicata nel 
piano dei  servizi eventualmente  corretto  secondo  le migliorie proposte  in  sede di  formulazione 
dell’offerta.  Tali  quantità  costituiscono  valori minimi  che  l’appaltatore  è  tenuto  comunque  ad 
integrare  in  funzione delle effettive esigenze riscontrate sul territorio al  fine di assicurare servizi 
conformi a quelli contemplati nel piano dei servizi eventualmente aggiornato secondo le proposte 
migliorative presentate in gara. 
L’Appaltatore è tenuto altresì ad  integrare  il nuovo parco attrezzature attraverso  il recupero e  la 
rigenerazione  dei  cassonetti  già  esistenti  sul  territorio  comunale  in  funzione  delle  effettive 
esigenze  riscontrate  sul  territorio  al  fine  di  assicurare  servizi  conformi  a  quelli  contemplati  nel 
piano dei servizi eventualmente aggiornato secondo le proposte migliorative presentate in gara. 
I  contenitori  in  eccesso  tra  quelli  ritirati  e  quelli  rigenerati  dovranno  essere  custoditi  a  cura 
dell’Appaltatore presso la sede operativa dello stesso ed all’occorrenza essere rigenerati al fine di 
un loro eventuale impiego sul territorio comunale. 
Le attrezzature rigenerate dovranno avere le stesse caratteristiche cromatiche di quelle nuove ed 
essere conformi alle prescrizioni del codice della strada. 
I contenitori non rigenerabili e risultanti da apposito verbale, da redigere  in contradditorio tra  le 
parti  (Comune  e  Appaltatore),  dovranno  essere  smaltiti  a  cura  e  spese  dell’Appaltatore  in 
conformità alle vigenti disposizioni di legge. 
A partire dalla messa a regime del nuovo Piano Esecutivo di Gestione dei Servizi, la dotazione di 
attrezzature destinate ai  servizi di  cui al presente appalto, dovrà  coincidere  con quella  indicata 
nella tabella sopra citata come eventualmente integrata dalle proposte migliorative presentate in 
sede di offerta. 
Dovrà  essere  predisposto,  a  totale  cura  dell’Appaltatore,  un  adesivo  con  stampe  indelebili  da 
apporre sui contenitori recante le indicazioni dei rifiuti da conferire, alcune norme basilari per un 
corretto conferimento dei rifiuti da parte dell’utenza ed il numero verde, etc. 
L’Appaltatore  è  tenuto,  ad  effettuare  le  operazioni  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  dei 
contenitori per mantenerli costantemente in condizione di adeguato funzionamento e di decoro urbano. 
Ove ciò non fosse possibile,  l’Appaltatore è tenuto a sostituirli con contenitori nuovi o rigenerati 
aventi le stesse caratteristiche di quelli rimossi. 
Per tutti  i contenitori bisognerà procedere al  lavaggio e disinfezione secondo quanto stabilito nel 
Piano dei Servizi (R‐01) come integrato dalle eventuali proposte migliorative presentate in sede di 
offerta e comunque ogni qualvolta ragioni igienico sanitarie e di decoro urbano lo richiedessero. 
Con cadenza annuale, l’Appaltatore aggiorna e trasmette al Comune e al Consorzio l’inventario dei 
beni strumentali (dotazioni patrimoniali e beni funzionali) all’esercizio del servizio di igiene urbana, 
nonché  la banca dati  (report dettagliato e/o planimetria  in  scala  idonea)  sia delle utenze  cui  le 
attrezzature sono destinate ad uso esclusivo e sia delle postazioni stradali distribuite sul territorio. 

 
ART. 22 – SEDE OPERATIVA 

L’Appaltatore avrà  l’onere di dotarsi di una sede operativa che, quale che sia  la sua articolazione 
geografica, dovrà essere composta da: 
• uffici per la gestione amministrativa e tecnica dei servizi; 
• area di cantiere in cui eseguire tutte le operazioni connesse alla gestione operativa dell’Appalto; 
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• servizi igienici e spogliatoi in numero sufficiente per il personale addetto;  
La  sede operativa,  a prescindere dalla  sua  articolazione  geografica, dovrà  essere  conforme  alla 
normativa sull’inquinamento acustico ed ambientale  in genere, alle prescrizioni ed alle norme di 
prevenzione  incendi,  alle  norme  igienico  ‐  sanitarie  imposte  dagli  organi  preposti,  oltre  alle 
necessarie concessioni comunali di destinazione d’uso ed agibilità. 
Gli uffici per  la gestione amministrativa e  tecnica dei  servizi dovranno essere dotati di  strutture 
minime quali: 
• locale adibito ad ufficio con almeno una linea telefonica anche per il numero verde, una casella 

di posta elettronica ed un  fax per comunicazioni, richieste e segnalazioni da parte dell’utente, 
dove  dovrà  essere  sempre  reperibile,  durante  gli  orari  di  espletamento  dei  servizi,  il 
Responsabile Unico della gestione dei servizi dell’Appaltatore o suo delegato. 

• sportello  informativo/di servizio (info point), facilmente raggiungibile dalle utenze dei servizi di 
cui al presente appalto. Tale ufficio dovrà essere aperto almeno cinque giorni su sette, in orario 
d’ufficio (dalle ore 9:00 alle ore 18:00, con eventuale pausa intermedia). 

Analogamente, l’area di cantiere dovrà essere dotata di strutture minime quali: 
• autorimessa con annessi magazzini per il ricovero di materiali, automezzi ed attrezzature;  
• autolavaggio e officina;  
• impianto di stoccaggio/trattamento dei reflui provenienti dal lavaggio dei cassonetti;  

 
 

TITOLO III 
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ 

 
ART. 23 ‐ PIANO DI LAVORO E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ ESEGUITE 

L’Appaltatore si obbliga a presentare al Comune e al Consorzio, entro 15 giorni dalla data di stipula 
del contratto, apposito piano di lavoro contenente il “Calendario di Programmazione” delle singole 
attività da eseguire. 
Entro 15 giorni dalla messa a regime dei servizi (sei mesi) lo stesso piano dovrà essere revisionato 
conformemente alle previsioni del Piano Esecutivo di Gestione dei Servizi.  
Per  ciascuno  dei  servizi  l’Appaltatore  dovrà  inviare  al  Comune  e  al  Consorzio  i  Report  di 
programmazione  e  i  consuntivi  sulle  attività  eseguite,  coerentemente  a  quanto  richiesto  per 
ciascuna attività.  
L’Appaltatore dovrà successivamente: 
• attenersi ai  singoli Piani di  Lavoro e  comunque dovrà  comunicare  con almeno n. 2 giorni di 

anticipo eventuali varianti concordate con il Comune (ad esempio: percorso dei mezzi);  
• fornire, in conformità ai contenuti minimi di cui al paragrafo 16 della Relazione R‐01, entro i 15 

giorni  successivi  alla  fine  del mese  di  riferimento,  all’Ufficio  competente  del  Comune  e  al 
Consorzio, apposito rendiconto dettagliato delle prestazioni svolte con i relativi formulari (ove 
previsti dalle norme);  

• predisporre  (ove  previsto)  il MUD  annuale  ai  sensi  della  normativa  vigente  per  conto  del 
Comune, entro il termine di gg. 30 prima della scadenza ufficiale di consegna;  

• trasmettere  al  Comune  e  al  Consorzio,  entro  gg.  30  dal  termine  di  ciascun  anno  solare, 
apposita relazione riassuntiva delle attività eseguite nell’anno di riferimento con  l’indicazione 
degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti nello stesso periodo. 
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Il  Comune  e  il  Consorzio  potranno  provvedere  alla  vigilanza  ed  al  controllo  dei  servizi  gestiti 
dall’Appaltatore  direttamente  a mezzo  degli  uffici  comunali  e  consortili  preposti  o  da  tecnici 
appositamente incaricati.  
Gli uffici comunali preposti, anche per  tramite del Consorzio, potranno provvedere ad  impartire 
agli operatori addetti ai servizi  in affidamento, specifiche disposizioni  riguardanti  l‘espletamento 
degli stessi, sempre nel rispetto delle norme dettate dal presente articolato.  

 
ART. 24 ‐ PROPRIETÀ DEI RIFIUTI RACCOLTI E RELATIVA DESTINAZIONE 

I rifiuti oggetto del presente appalto conferiti al servizio di raccolta ordinario (rifiuti solidi urbani, 
rifiuti  speciali  assimilati)  nonché  quelli  rimossi  nell’ambito  della  bonifica  dei micrositi,  sono  di 
proprietà  dell'Amministrazione  comunale,  vengono  prelevati  dall’Appaltatore  e  recapitati  allo 
smaltimento  finale  (che  la  stessa  Amministrazione  o  Autorità  Competenti  indicheranno)  e/o 
recupero (convenzionato con l’Appaltatore), nel rispetto della legislazione vigente.  

 
ART. 25 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI OGGETTO D’APPALTO 

Tutte  le  prestazioni  oggetto  di  affidamento  dovranno  essere  eseguite  in  conformità  a  quanto 
previsto dal Piano dei Servizi, rimodulato secondo le eventuali proposte migliorative formulate in 
sede  di  offerta  e  reso  esecutivo  in  forza  dell’art.26,  comma  2,  punto  9,  del  capitolato  speciale 
d’appalto. 
Resta  inteso che  le frequenze di raccolta, per  le singole tipologie di rifiuto, previste dal piano dei 
servizi sono da intendersi quale livello minimo che l’Appaltatore è tenuto in ogni caso a garantire. 
In  aggiunta  a  quanto  previsto  dal  piano  dei  servizi  eventualmente  rimodulato,  l’Appaltatore  è 
comunque  tenuto  ad  effettuare  la  raccolta  delle  varie  frazioni  merceologiche  ogniqualvolta  i 
relativi  contenitori  risultassero  anticipatamente  colmi  rispetto  alla  data  programmata  per  lo 
svuotamento,  nonché  quando  ragioni  di  tutela  dell’igiene  pubblica  o  del  decoro  urbano  lo 
richiedessero. 
Per il servizio di “Bonifica Di Piccole Discariche Abusive” di cui al paragrafo 10.14 della Relazione R‐
01 resta salvo ed impregiudicato quanto ivi previsto. 
Per ciò che attiene alle attività di “informazione ed educazione ambientale”, le stesse dovranno essere 
eseguite  conformemente  a  quanto  disciplinato  nella  Relazione  R‐02  (Piano  della  Comunicazione), 
anche questa integrata dalle eventuali proposte migliorative formulate in sede di offerta. 
 
 

TITOLO IV 
ONERI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE 

 
ART. 26 ‐ OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE 

La  gestione  dei  servizi  oggetto  del  presente  Capitolato  Speciale  d’Appalto  verrà  effettuata 
dall’Appaltatore  a proprio nome, per proprio  conto ed  a proprio  rischio e pericolo,  a mezzo di 
personale ed organizzazione propri.  
L’Appaltatore con  il presente appalto assume ogni obbligo ed onere di cui al presente capitolato 
ed  al  Piano  dei  Servizi  per  come  eventualmente  integrato  in  sede  di  offerta,  nonché  quelli  di 
seguito indicati. 
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1. L’Appaltatore  in ogni caso si  intenderà espressamente obbligato a tenere comunque sollevati 
ed indenni il Comune di Cosenza e il Consorzio da ogni qualsivoglia danno diretto ed indiretto 
che potesse  comunque e da  chiunque derivare  in  relazione  ai  servizi oggetto del  contratto, 
sollevando  lo  stesso  Comune  e  lo  stesso  Consorzio  ed  i  loro  obbligati  da  ogni  azione  sia 
giudiziale che stragiudiziale da chicchessia instaurata.  

2. L’Appaltatore  risponderà  interamente  per  ogni  difetto  dei mezzi  ed  attrezzature  impiegati 
nell’espletamento dei  servizi, nonché dei  conseguenti eventuali danni  a persone o  cose per 
l’intera durata dell’appalto,  sollevando  il Comune di Cosenza e  il Consorzio da ogni onere e 
responsabilità al riguardo.  

3. L’Appaltatore, oltre all’osservanza di  tutte  le norme specificate nel presente Capitolato, avrà 
l’obbligo  di  far  osservare  al  proprio  personale  tutte  le  disposizioni  conseguenti  a  leggi, 
regolamenti  e  decreti,  siano  essi  regionali,  nazionali  o  comunitarie,  in  vigore  od  emanati 
durante il periodo di appalto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con 
particolare riferimento ai regolamenti di igiene urbana. 

4. La responsabilità dell’Appaltatore, ad esclusione della fase di conferimento dei rifiuti al servizio 
pubblico  di  raccolta  da  parte  dell‘utenza,  opera  in  ogni  fase  del  servizio  e  nella  fattispecie 
durante la raccolta, il trasporto ed il conferimento all‘impianto terminale sino ad ottenimento 
o di copia del  formulario di accettazione del materiale conferito da parte dell‘impianto, o al 
possesso  di  analogo  documento  comprovante  l‘avvenuto  scarico  purché  conforme  alle 
specifiche autorizzative dell‘impianto stesso. 

5. l’Appaltatore  è  responsabile  di  qualsiasi  danno  o molestia  a  cose  e/o  persone  che  dovesse 
verificarsi  durante  ed  in  conseguenza  al  servizio  da  espletare  e  ad  ogni  attività  collegata 
nonché di danni causati da sversamenti e/o perdite di materiali durante il trasporto effettuato 
con  mezzi  impiegati  nello  svolgimento  dei  servizi  oggetto  dell’appalto;  l’Appaltatore  ha 
l’obbligo di segnalare al Comune e al Consorzio qualsiasi danneggiamento e/o deterioramento 
delle attrezzature per  l’igiene urbana presenti sulla sede stradale e nelle aree  interessate dal 
servizio.  

6. L’Appaltatore è  tenuto ad adottare, nell’esecuzione di  tutti gli  interventi,  i procedimenti e  le 
cautele previste dalle norme sulla protezione ambientale  in vigore e necessarie a garantire  il 
rispetto dell’ambiente, delle comunità ed  in generale di  tutti  i portatori di  interesse  legati al 
servizio a cui si riferisce l’appalto; 

7. L’Appaltatore è obbligato, fino alla concorrenza minima di 137 unità per come indicato dal Piano 
dei Servizi (elaborato R‐01 –   Riepilogo Personale  Impiegato nei Singoli Servizi, pg 128, eviden‐
ziando, a tal proposito, che tale elaborato tecnico   ha valore puramente    indicativo   e di massi 
ma) ad avvalersi della forza lavoro attualmente alle dipendenze del soggetto che gestisce i servizi 
oggetto di affidamento, secondo le attuali qualifiche e mansioni quali risultanti dall’Allegato A al 
presente capitolato. 
Si precisa  che laddove non vi fosse corrispondenza tra i profili professionali e/o i livelli retributivi 
previsti dal  sopra citato elaborato R‐01 e quelli  attualmente posseduti  dal personale impiegato 
nei  servizi  in  questione  (quali  risultanti  dall’Allegato  A  al  presente  capitolato)  questi  ultimi 
dovranno essere obbligatoriamente mantenuti  e  sarà cura dell’Appaltatore, di concerto con le 
OO.SS.  e  con  la  stessa  Stazione  Appaltante,  riorganizzare  il  personale  in  termini  operativi, 
prevedendo,  ove  necessario,  la  formazione  dello  stesso,  in  funzione  degli  effettivi  servizi  da 
svolgere. 
Il numero minimo di 137 unità dovrà essere  incrementato  in  relazione  alla  rilevanza  tecnico‐
economica delle eventuali proposte migliorative presentate in sede di offerta.  
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Si  fa  presente    che  l’Allegato  A  ,  che  contiene  l’elenco  nominativo  del  personale  in  forza  al 
soggetto che attualmente gestisce  i servizi oggetto di affidamento che  l’Appaltatore, a ragione 
del citato art.6 del C.N.N.L., è obbligata ad assumere  con a fianco segnato, per ciascuno di essi,  
le attuali qualifiche  , mansioni e costo aziendale previsto  in ragione d’anno, comprensivo degli 
eventuali sgravi previsti per legge per personale in regime di mobilità,di cui alla legge n. 223/99 , 
è visionabile esclusivamente –  in ragione delle normative di tutela della privacy‐ presso  la sede 
del Consorzio Valle Crati. 
 Il Concorrente nel formulare la propria offerta dovrà tenere conto che “la stazione appaltante, 
riconosce per il periodo di vigenza dei benefici della mobilità solo il costo per il personale al netto 
degli eventuali sgravi”.  
Il Concorrente nel formulare  la propria offerta dovrà tenere conto di tutte  le circostanze sopra 
evidenziate. 

8. L’Appaltatore è obbligato ad esibire  in qualsiasi momento, e a semplice richiesta del Comune 
e/o del Consorzio, copia dei pagamenti relativi al personale di servizio;  

9. L’Appaltatore dalla sottoscrizione del contratto è tenuto: 
 ad elaborare e consegnare al Comune e al Consorzio, nel  termine di 45 giorni, naturali e 
consecutivi,  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  dei  Servizi,  corredato  di  cronoprogramma 
attuativo,  che  abbia  già  recepito  le  eventuali  proposte migliorative  formulate  in  sede  di 
offerta e contenga anche  la dislocazione  territoriale delle attrezzature  (cassonetti, bidoni, 
campane,  etc.),  per  tipologia  di  rifiuto  raccolto  e  per  giro  di  raccolta,  rappresentata  su 
cartografia digitale (formato dwg) in scala adeguata.  

 ad  assicurare,  nella  fase  transitoria,  ovverosia  nei  sei mesi  che  precedono  la messa  a 
regime  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione  dei  Servizi,  una  gestione  del  ciclo  dei  rifiuti  che 
rispetti, comunque, l’attuale livello di efficienza dei servizi di igiene urbana e che non causi 
pregiudizio alcuno al decoro urbano ed al’igiene pubblica. 

 a garantire, a decorrere dal 181° giorno successivo  (fase di regime),  la piena e completa 
messa a regime del Piano Esecutivo di Gestione dei Servizi  ivi compreso  il raggiungimento 
dell’obiettivo minimo di raccolta differenziata del 35%. 
 

ART. 27 ‐ CAUZIONE PROVVISORIA 

I concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, dovranno presentare: 
• una  cauzione  provvisoria  ai  sensi  dell’articolo  75  del  D.Lgs.  n.  163/2006  e  100  del  DPR  n. 

554/1999  e  s.m.,  pari  ad  almeno  al  2%  dell’importo  totale  dell’appalto,  costituita  anche 
mediante  fideiussione  bancaria  o  polizza  assicurativa,  o  fideiussione  rilasciata  dagli 
intermediari  finanziari  iscritti nell’elenco  speciale di  cui all’articolo 107 del D.Lgs. n. 385/93, 
che svolgono  in via esclusiva o prevalente attività di  rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal 
Ministero  del  Tesoro,  del  Bilancio  e  della  Programmazione  Economica,  avente  validità  per 
almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte;  

• dichiarazione di un  istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un 
intermediario  finanziario  iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lgs. n. 385/1993 
contenente  l’impegno  a  rilasciare,  in  caso  di  aggiudicazione  dell’appalto,  a  richiesta  del 
concorrente, una  fideiussione o polizza  relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 113 del 
D.lgs n. 163/2006, in favore del comune di Cosenza.  

Secondo quanto previsto dall'articolo dall’art. 40, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, i concorrenti, ai 
quali sia già stata rilasciata da Organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI 
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CEI  EN  45000  e  della  serie  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17000,  la  certificazione  del  sistema  di  qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, possono usufruire del beneficio che la 
cauzione provvisoria, prevista dall’art. 75, sia ridotta, per le imprese certificate, del 50 per cento. 
La facoltà di cui all’art. 40, comma 7, dello stesso decreto potrà essere esercitata a condizione che, 
secondo quanto disposto dall’art. 75, comma 7, il concorrente che intenda avvalersi del beneficio 
di  cui  trattasi,  segnali,  in  sede  di  offerta,  il  possesso  della  certificazione  del  sistema  di  qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 e ne dia prova nei modi prescritti dalle 
norme vigenti. 
Tutte  le  cauzioni  dovranno  essere  rese  ai  sensi  del  Decreto  delle  Attività  Produttive  del 
12/03/2004 n. 123. 
 

ART. 28 ‐ GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE 

In considerazione degli  investimenti richiesti  in termini di strutture, personale ed attrezzature, a 
cui l’Appaltatore dovrà far fronte per l‘esecuzione dei servizi in affidamento nonché a garanzia di 
tutte  le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivanti dall‘inadempimento delle 
obbligazioni  stesse,  l’Appaltatore dovrà  costituire, ai  sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 163/2006 e 
s.m.i.,  una  garanzia  fideiussoria  in  favore  del  Comune  di  Cosenza,  sotto  forma  di  fideiussione 
bancaria o polizza assicurativa, in misura pari al 10% del valore complessivo dell’appalto ottenuto 
dal prodotto del corrispettivo annuo (al netto del ribasso d’asta) per la durata del contratto. 
La suddetta garanzia dovrà essere adeguata ogni qualvolta  l’importo contrattuale annuo subisca 
variazione pari o superiori al 20% rispetto a quello di riferimento per la cauzione esistente. 
In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata 
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti  il 10%; ove  il ribasso sia superiore al 20%, 
l'aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 
Secondo quanto previsto dall'articolo dall’art. 40, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, i concorrenti, ai 
quali sia già stata rilasciata da Organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI 
CEI  EN  45000  e  della  serie  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17000,  la  certificazione  del  sistema  di  qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, possono usufruire del beneficio che la 
garanzia fideiussoria, prevista dall’art. 113, comma 1, sia ridotta, per le imprese certificate, del 50 
per cento. 
La  fideiussione bancaria o  la polizza assicurativa di cui  sopra dovrà prevedere espressamente  la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di 
cui  all'articolo  1957,  comma  2,  del  Codice  Civile,  nonché  l'operatività  della  garanzia medesima 
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Comunale. 
La  garanzia  fideiussoria  sarà  progressivamente  svincolata  a  misura  dell'avanzamento 
dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito.  
Lo svincolo, nei termini e per  le entità anzidette, é automatico, senza necessità di benestare del 
Comune,  con  la  sola  condizione  della  preventiva  consegna  all'istituto  garante,  da  parte 
dell‘Appaltatore di documento attestante l'avvenuta esecuzione.  
L'ammontare  residuo,  pari  al  25%  dell'iniziale  importo  garantito,  sarà  svincolato  secondo  la 
normativa vigente.  
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della 
cauzione  provvisoria  di  cui  all’art.75  del D.Lgs.  163/06  e  ss.mm.ii.  da  parte  del  Consorzio,  che 
aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.  
In caso di escussione parziale della garanzia fideiussoria prestata,  l’Appaltatore dovrà reintegrare 
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la  stessa  entro  il  termine  di  30  giorni  dall‘apposita  richiesta  avanzata  dall‘Amministrazione 
Comunale al fine di ricostituire l’originario importo garantito al netto delle somme già svincolate. 
La mancata reintegrazione della garanzia fideiussoria determinerà la revoca dell’affidamento.  
Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per  inadempienza dell’Appaltatore,  la garanzia di 
cui  sopra  sarà  escussa  dal  Comune,  in  via  parziale  o  totale,  fino  alla  copertura  dei  danni  ed 
indennizzi dovuti allo stesso.  
Resta però convenuto che, dopo  la scadenza del contratto,  la garanzia, ad  insindacabile giudizio 
del  Comune,  dovrà  conservare  la  propria  efficacia,  in  tutto  o  in  parte,  a  tutela  dei  diritti  di 
eventuali creditori fino a quando l’Appaltatore non avrà dimostrato di aver esaurito ogni obbligo e 
tacitato  ogni  credito,  e  saranno  inoltre  pervenute  le  dichiarazioni  liberatorie  degli  Istituti 
assicurativo ‐ previdenziali.  
 
ART. 29 ‐ DANNI E COPERTURA ASSICURATIVA 

L’Appaltatore è  tenuto a  stipulare una polizza assicurativa che  tenga  indenne  l’Amministrazione 
Comunale e il Consorzio da tutti i rischi di esecuzione dell’Appalto da qualsiasi causa determinati, 
salvo  quelli  derivanti  da  azioni  di  terzi  o  da  cause  di  forza maggiore  e  che  preveda  anche  una 
garanzia  di  responsabilità  civile  per  danni  a  terzi  nell’esecuzione  delle  prestazioni  oggetto 
d’appalto sino alla conclusione del contratto. 
All’Appaltatore è pertanto  fatto obbligo di depositare prima della  stipula del contratto, copia di 
idonea  polizza  assicurativa  per  la  responsabilità  civile  verso  terzi  (R.C.T.)  e  prestatori  di  lavoro 
(R.C.O.), a copertura delle attività per le quali l’Appaltatore è regolarmente autorizzato dalle leggi 
vigenti, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, riguardanti i servizi descritti 
nel presente Capitolato. I massimali dovranno essere almeno di:  

a) R.C.T.: 2.500.000,00  per sinistro  
b) R.C.O.: 2.500.000,00  per sinistro  e  750.000,00 per ogni operatore. 

La garanzia di responsabilità civile dovrà  inoltre coprire  i rischi derivanti dall’incendio e/o da atti 
vandalici che potrebbero interessare i contenitori impiegati per i differenti servizi di raccolta rifiuti. 

 
 

TITOLO V 
PENALITÀ E RISOLUZIONE 

 
ART. 30 ‐ INFRAZIONI E PENALITÀ  

In  caso  di  inadempienza  degli  obblighi  contrattuali  assunti,  l’Appaltatore,  oltre  all‘obbligo  di 
ottemperare  in  un  termine  stabilito  nell‘atto  di  contestazione  dell‘infrazione,  sarà  passibile  di 
sanzioni così determinate:  
• da un minimo di 100 € (euro cento) ad un massimo di € 500 (euro cinquecento) per disfunzioni 

di servizio dovute a inconvenienti tecnici, a difetto da parte degli operatori e all‘inosservanza di 
articolati  contrattuali  relativi  al  decoro  ed  all‘immagine  del  servizio,  e  comunque  non 
riconducibile a fatti compromissori dei servizi stessi;  

• da un minimo di € 200 (euro duecento) ad un massimo di € 1.000 (euro mille) per disfunzioni 
di  servizio  dovute  al  ripetersi  di  inconvenienti  tecnici  già  contestati  o  all‘inosservanza  di 
articolati contrattuali relativi alle prescrizioni tecniche di espletamento del servizio, comunque 
a fatti che compromettono i servizi stessi, anche in termine di intercettazione di materiale;  
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• da un minimo di € 300 (euro trecento) ad un massimo di € 2.500 (euro duemilacinquecento) 
per  il  ripetersi dei  fatti contestati al precedente punto o per disfunzioni di servizio dovute a 
dolo,  colpa  o malafede  anche  da  parte  dei  singoli  operatori,  alla  omissione  di  servizio  non 
giustificata e dall‘inosservanza di norme, leggi e regolamenti.  

Le  predette  sanzioni  saranno  applicate  per  ogni  singolo  giorno  in  cui  le  irregolarità  si  sono 
verificate e  l’esatto ammontare delle  stesse verrà determinato  in misura discrezionale da parte 
dell‘Amministrazione Comunale. 
In  caso  di  inadempienze  che  comportino  l‘inosservanza  di  norme,  leggi  e  regolamenti  per  cui 
vengono  previste  l‘irrogazione  di  sanzioni  amministrative  specifiche,  l‘applicazione  delle  stesse 
non assorbe  l‘eventuale possibilità, da parte del Comune, di determinare penali contrattuali che 
verranno riscosse in modo autonomo e non assorbente.  
Le  sanzioni  di  cui  al  presente  articolo,  saranno  precedute  da  regolare  contestazione  scritta  da 
parte dell‘Amministrazione Comunale e/o del Consorzio, a mezzo telefax o e‐mail, presso  la sede 
operativa, alla quale l’Appaltatore avrà la facoltà di presentare per iscritto controdeduzioni, entro 
e non oltre 15 giorni dal ricevimento del telefax o e‐mail. 
Nei  successi  10  giorni,  l’Amministrazione  Comunale  si  pronuncerà  sulle  controdeduzioni 
eventualmente pervenute e procederà a suo  insindacabile giudizio alla determinazione definitiva 
delle sanzioni ed alla riscossione delle stesse secondo le modalità previste dall’art. 14 del presente 
capitolato. 
In caso di contestazioni, che per propria natura o per causa contingente non consentano  i tempi 
sopracitati  normali  di  contestazione  e/o  controdeduzione,  l‘Amministrazione  Comunale,  potrà 
effettuare  segnalazioni  telefoniche  e/o  verbali  al  responsabile  dell’Appaltatore  e,  in  caso  di 
specifico  rifiuto,  potrà  provvedere  all‘esecuzione  d‘ufficio  ai  sensi  del  successivo  art.  32, 
formalizzando successivamente le procedure di contestazione.  
Qualora i tempi e le modalità di espletamento del mancato servizio non consentano un adeguato 
recupero o l‘affidamento a terzi dello stesso, l‘Amministrazione Comunale, oltre alla penalità di cui 
sopra  potrà  chiedere  il  rimborso  della  mancata  prestazione  il  cui  valore  economico  sarà 
determinato sulla base dell’Elenco Prezzi (R‐03) vigente all‘atto della contestazione.  
Non  si  applicherà  alcuna  penale  per  cause  di  forza  maggiore,  che  comunque  andranno 
documentate e non potranno protrarsi oltre 3 giorni.  
Restano salve ed impregiudicate le più gravi sanzioni di cui al successivo art. 31. 

 
ART. 31 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Ai sensi dell’art. 1373 del Codice Civile è consentito al Consorzio, su espressa richiesta del Comune 
da  intendersi vincolante per  il Consorzio stesso, recedere dal contratto,  in qualunque momento, 
previa comunicazione scritta da  inviarsi all’Appaltatore, con  lettera raccomandata A/R, almeno 6 
mesi prima. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di svolgimento. 
In caso di  recesso  l’Appaltatore avrà diritto esclusivamente ai compensi per  il servizio svolto. La 
condizione di cui sopra è considerata, anche convenzionalmente tra le parti, equiparabile a causa 
di  forza  maggiore  o  condizione  di  impossibilità  sopravvenuta,  per  cui,  anche  in  deroga  alla 
disciplina, ma non  solo, di cui agli articoli 1223 e 1671 del codice civile. A  tal  fine  l’Appaltatore 
rinuncia  sin  dall’origine  a  qualunque  indennizzo,  compenso,  risarcimento,  ristoro,  ripetizione  o 
altra richiesta diversa, anche a titolo di danno emergente e lucro cessante.  
Viene  fatto  salvo  il  riconoscimento del valore  residuo delle attrezzature  (cassonetti, contenitori, 
etc.)  fornite  secondo  le  previsioni  del  Piano  dei  Servizi,  eventualmente  rimodulato  secondo  le 
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proposte migliorative offerte in sede di gara, e non ammortizzate. 
Costituiscono cause di risoluzione del contratto: 
• gravissime  e  reiterate  violazioni  degli  obblighi  contrattuali,  non  sanate  in  seguito  a  diffida 

formale da parte dell‘amministrazione;  
• il mancato  rispetto  della  normativa  in materia  di  subappalto  di  cui  all’art.  13  del  presente 

Capitolato Speciale; 
• mancata presentazione della copia del "Documento di Valutazione dei rischi" redatto ai sensi 

dell'art. 28 e seguenti del D.lgs. 81 del 1° aprile 2008, al n°97 (ex art. 4 del Dlgs 626/1994).  
• gravi  e  continue  violazioni  delle  norme  in materia  di  sicurezza  e  prevenzione  sui  luoghi  di 

lavoro;  
• arbitrario abbandono, da parte dell’Appaltatore o del  subappaltatore autorizzato, dei  servizi 

oggetto dell‘appalto;  
• cessione a terzi dei diritti o degli obblighi relativi al contratto;  
• mancato reintegro della cauzione definitiva, entro  i 30 giorni successivi alla richiesta da parte 

del Comune.  
• mancato raggiungimento di un livello minimo di raccolta differenziata del 25% su base annua. 
• il conferimento all’impianto di  smaltimento  finale, anche per una  sola volta nella durata del 

contratto,  di  rifiuti  urbani,  ingombranti  e  assimilati  raccolti  al  di  fuori  dell’utenza  ricadente 
sotto  la  privativa  comunale,  ma  provenienti  da  terzi  non  preventivamente  autorizzati 
dall’Amministrazione Comunale;  

• l’applicazione per tre volte consecutive delle penali di cui all’articolo precedente; 
• in tutti quei casi in cui la condotta dell’Appaltatore è tale da concretare grave inadempimento 

alle obbligazioni  contrattuali  tale da  compromettere  la buona  riuscita dei  servizi oggetto di 
affidamento. 

Nei casi di cui sopra, il Consorzio disporrà la risoluzione del contratto in applicazione dei disposti di 
cui all‘art. 1453 del C.C., previa  regolare  contestazione  scritta all’Appaltatore e dopo aver  fatto 
pronunciare  il  Comune  sulle  eventuali  controdeduzioni  e  documenti  che  l’Appaltatore  potrà 
presentare entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento dell‘atto di contestazione.  
Il  Consorzio,  anche  in  assenza  di  richiesta  del  Comune,  può,  altresì,  disporre  la  risoluzione  del 
contratto con decorrenza immediata in caso di:  
• scioglimento o cessazione dell’Impresa, dichiarazione di fallimento;  
• sospensione dall‘Albo Nazionale delle Imprese di Gestione Rifiuti;  
• condanna penale definitiva del direttore tecnico e degli amministratori della società per reati 

connessi all‘Appalto; 
• per il verificarsi di circostanze che determinino per legge la risoluzione immediata del contratto. 
 
ART. 32 ‐ ESECUZIONE D‘UFFICIO 

Verificandosi gravi deficienze, abusi e carenze nell‘adempimento degli obblighi contrattuali e ogni 
altro  caso  in  cui  l’Appaltatore  disattenda  la  specifica  richiesta  formulata  dall’Amministrazione 
Comunale, la stessa Amministrazione potrà ordinare e far eseguire a proprie strutture o a terzi, gli 
interventi necessari per  ripristinare  il  regolare svolgimento del servizio,  fatte salve  le sanzioni di 
cui agli articoli 30 e 31 precedenti e addebitando altresì allo stesso Appaltatore gli oneri effettivi 
sostenuti e gli eventuali danni subiti.  
Tale  addebito,  oltre  a  quanto  previsto  specificatamente  dall‘art.14,  potrà  essere  riscosso 
direttamente dall‘Amministrazione Comunale mediante l‘escussione della fideiussione prestata.  
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TITOLO VI 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

 
ART. 33 – SPESE CONTRATTUALI 

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese, imposte e tasse inerenti la stipulazione del contratto, 
bolli, diritti, ecc. 
Qualora in futuro venissero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi, sia diretti 
che  indiretti, sul regime fiscale del contratto e/o delle prestazioni  in esso previste,  le parti (Consorzio, 
Comune e Appaltatore) stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni anche economiche.  
 
ART. 34 ‐ CONTROVERSIE 

Ai  sensi dell‘art. 244 del D.Lgs. 163/06 e  ss.mm.ii,  sono devolute alla giurisdizione esclusiva del 
giudice amministrativo tutte  le controversie,  ivi  incluse quelle risarcitorie, relative alle procedure 
di affidamento dell’appalto. 
Ai  sensi dell’art. 241 del D.Lgs. 163/06 e  ss.mm.ii,  le  controversie  sui diritti  soggettivi, derivanti 
dall’esecuzione del contratto in oggetto, saranno deferite ad un collegio arbitrale. 
Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizione del C.P.C., salvo quanto disposto dal D.Lgs. 163/06 e 
ss.mm.ii. ed in particolare degli artt. 241, 242 e 243 dello stesso decreto. 
Qualora dovessero  intervenire nuove disposizioni di  legge a modifica dell’istituto dell’arbitrato, si 
applicherà la normativa di riferimento vigente al momento dell’insorgenza della controversia. 
Per  tutte  le materie non  riconducibili alle competenze del collegio arbitrale,  il Foro competente 
resta quello di Cosenza. 

 
ART. 35 ‐ TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi del D.Lgs. N. 193/2003 si  informa che  i dati  forniti dall’Appaltatore verranno trattati dal 
Comune e dal Consorzio per  le  finalità  connesse alla gara e per  l’eventuale  successiva  stipula e 
gestione dei contratti.  
 
ART. 36 ‐ RISERVATEZZA 

L’Appaltatore  ha  l’impegno  di  mantenere  la  più  assoluta  riservatezza  circa  l’uso  di  tutti  i 
documenti  e  disegni  di  progetto  forniti  dal  Comune.  L’Appaltatore  è  comunque  tenuto  a  non 
pubblicare articoli, o  fotografie, sui  luoghi di  lavoro o su quanto  fosse venuto a conoscenza per 
causa  dei  lavori,  salvo  esplicito  benestare  dell’Amministrazione  Comunale.  Tale  impegno  si 
estende anche agli eventuali subappaltatori.  

 
ART. 37 ‐ ELEZIONE DEL DOMICILIO 

L’Appaltatore elegge domicilio legale per tutti gli effetti presso la sede legale dell’impresa. Tutte le 
intimazioni  e  le  notifiche  dipendenti  dal  presente  contratto  saranno  recapitate  presso  la  sede 
operativa allestita dall’Appaltatore secondo le prescrizioni di cui all’art. 22 del presente Capitolato 
Speciale d’Appalto. 
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ART. 38 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 
L’appaltatore  si  impegna  a  dare  immediata  comunicazione  alla  stazione  appaltante  ed  alla 
prefettura‐ufficio  territoriale  del  Governo  della  Provincia  di  Cosenza  della  notizia 
dell’inadempimento  dell’eventuale  propria  controparte  (subappaltatore/subcontraente)  agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 
ART. 39 ‐ NORME DI RINVIO 

Per quanto non previsto nel presente capitolato, dal contratto e da ogni altro documento allegato 
a corredo dello stesso, si rimanda ad ogni altra disposizione applicabile in materia.  

 
ART. 40‐ DOCUMENTI CONTRATTUALI 

Sono documenti contrattuali:  
• Capitolato Speciale d’Appalto e suoi allegati;  
• Offerta Tecnica; 
• Piano dei Servizi; 
• Bando e Disciplinare di gara. 
 
Si precisa che le schede tecniche economiche di cui all’Allegato “SCHEDE TECNICHE ECONOMICHE” 
dell’elaborato  R‐01  ‐  del  Piano  dei  Servizi  non  hanno  valore  contrattuale.  Le  stesse  rilevano 
unicamente ai fini di cui al punto 7, comma 2, dell’art. 26 e di cui all’art. 9 del presente capitolato, 
nonché ai fini della individuazione della tipologia degli automezzi da impiegare nel servizio e della 
dotazione  minima,  per  numero  e  tipologia,  delle  attrezzature  e  dei  materiali  di  consumo  da 
fornire,  fatte  salve,  ovviamente,  le  proposte  migliorative  presentate  in  sede  di  offerta  in 
conformità a quanto stabilito dall’art. 8 del presente capitolato speciale. 
Qualora  si  riscontrassero  eventuali  divergenze  fra  i  vari  documenti  contrattuali,  tali  divergenze 
devono essere interpretate nel senso più favorevole al Comune e, comunque, in quel modo che la 
stessa Amministrazione Comunale riterrà più conveniente ai suoi interessi. 
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Allegato A  
Elenco nominativo dei dipendenti in forza all’Attuale 
Gestore che l’Appaltatore, a ragione del citato art.6 

del C.N.N.L., è obbligata ad assumere 
 


