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CAPO 1  Disposizioni generali e aggiudicazione dei lavori 

ART. 1  DEFINIZIONI 

Nel testo del presente “Capitolato” il termine Aggiudicante designa ACQUE VICENTINE S.p.A. e il 
termine Aggiudicatario la Ditta assegnataria dei lavori. La committenza e la direzione dei lavori 
sono di Acque Vicentine S.p.A.. 

ART. 2  OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, della rete 
di acquedotto e fognatura, con opere di scavo, posa di condotte di acquedotto, fornitura e posa di 
condotte di fognatura, costruzione allacciamenti di presa acqua, fognatura e gas metano nonché 
reinterri e ripristini della sezione stradale. 
In particolare l’appalto è suddiviso nei seguenti nove lotti funzionali sia per tipologia di interventi 
che per territorio: 

LOTTO I: Manutenzioni ordinarie acquedotto nel territorio gestito dal N.O. Vicenza che comprende 
i comuni di Vicenza, Costabissara, Gambugliano, Monteviale, Sovizzo, Creazzo, Altavilla Vicentina, 
Arcugnano, Longare, compreso servizio di reperibilità per acquedotto e fognatura in tutti 
i comuni gestiti ed elencati nei nove lotti; 

LOTTO II: Manutenzioni straordinarie acquedotto nel territorio gestito dal N.O. Vicenza che 
comprende i comuni di Vicenza, Costabissara, Gambugliano, Monteviale, Sovizzo, Creazzo, Altavilla 
Vicentina, Arcugnano e Longare;  

LOTTO III: Manutenzioni ordinarie acquedotto, costruzione allacciamenti di acquedotto, 
fognatura e gas metano, nonché risanamenti di condotte fognarie nel territorio gestito dal N.O. 
Sud che comprende i comuni di Castegnero, Nanto, Mossano, Barbarano Vicentino, Montegalda, 
Montegaldella, Villaga, Albettone, Sossano e Noventa Vicentina; 

LOTTO IV: Manutenzioni straordinarie acquedotto nel territorio gestito dal N.O. Nord-Est che 
comprende i comuni di Montecchio Precalcino, Sandrigo, Bressanvido, Caldogno, Dueville, 
Monticello Conte Otto, Bolzano Vicentino, Quinto Vicentino, Torri di Quartesolo, Grumolo delle 
Abbadesse, Camisano Vicentino e Grisignano di Zocco; 

LOTTO V: Manutenzioni ordinarie acquedotto nel territorio gestito dal N.O. Nord-Est e 
prevalentemente nei comuni  di Montecchio Precalcino, Sandrigo, Bressanvido, Caldogno, Dueville, 
Monticello Conte Otto, Bolzano Vicentino, Quinto Vicentino. 

LOTTO VI: Manutenzioni ordinarie acquedotto nel territorio gestito dal N.O. Nord-Est, zona Est, e 
prevalentemente nei comuni di Camisano Vicentino, Grisignano, Grumolo delle Abbadesse e Torri 
di Quartesolo. 

LOTTO VII: Manutenzioni straordinarie acquedotto nel territorio gestito dal N.O. Sud che 
comprende i comuni di Castegnero, Nanto, Mossano, Barbarano Vicentino, Montegalda, 
Montegaldella, Villaga, Albettone, Sossano e Noventa Vicentina; 

LOTTO VIII: Costruzione di allacciamenti di acquedotto e gas-metano nel territorio gestito dal 
N.O. Vicenza e dal N.O. Nord-Est che comprende i comuni di Vicenza, Costabissara, Gambugliano, 
Monteviale, Sovizzo, Creazzo, Altavilla Vicentina, Arcugnano, Longare, Montecchio Precalcino, 
Sandrigo, Bressanvido, Caldogno, Dueville, Monticello Conte Otto, Bolzano Vicentino, Quinto 
Vicentino, Torri di Quartesolo, Grumolo delle Abbadesse, Camisano Vicentino e Grisignano di 
Zocco; 

LOTTO IX: Costruzione di allacciamenti di fognatura e risanamenti condotte fognarie nel territorio 
gestito dal N.O. Vicenza e dal N.O. Nord-Est che comprende i comuni di Vicenza, Costabissara, 
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Gambugliano, Monteviale, Sovizzo, Creazzo, Altavilla Vicentina, Arcugnano, Longare, Montecchio 
Precalcino, Sandrigo, Bressanvido, Caldogno, Dueville, Monticello Conte Otto, Bolzano Vicentino, 
Quinto Vicentino, Torri di Quartesolo, Grumolo delle Abbadesse, Camisano Vicentino e Grisignano 
di Zocco. 

ART. 3  PROCEDURA DI GARA – ACCORDO QUADRO – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura aperta, con ricorso alla gara telematica, per appalti di importo superiore alla soglia 
comunitaria, secondo le disposizioni applicabili nei settori speciali, ai sensi del combinato disposto 
degli artt. 114 – 122 – 123 c. 1-2-60 del D.Lgs. 50/2016 smi. 
L’affidamento dei lavori avviene a mezzo di Accordo Quadro da stipularsi con un unico operatore 
economico, relativamente a ciascun lotto, ai sensi dell’art. 54 commi 1 - 3 - 6 del D.Lgs. 50/2016 
smi, con contratto normativo triennale e contratti applicativi per un importo pari ad una durata 
presunta annuale e fino alla concorrenza dell’importo a base d’asta con applicazione dei prezzi 
unitari al netto del ribasso offerto. 
Aggiudicazione a misura con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 comma 2 del decreto succitato. 
La presentazione delle offerte avverrà separatamente per ciascun lotto e le relative graduatorie 
saranno distinte. 
Ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 la gara telematica sarà svolta utilizzando il portale di E-
Procurement di BravoSolution, soggetto terzo cui è affidata da parte di Acque Vicentine S.p.A. la 
gestione del sistema di acquisti/affidamenti telematici. 
Le modalità di accesso alla piattaforma sono specificate nell’Allegato accesso alla piattaforma. 

ART. 4  IMPORTO DELL’APPALTO – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO – ATTIVAZIONE 
CONTRATTI E REVISIONE PREZZI  

4.1 Importo 

L’importo massimo, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, dell’Accordo Quadro e del 
relativo contratto normativo e conseguenti contratti applicativi è pari a complessivi €. 
10.800.000,00+iva, oltre all’eventuale cd. “quinto” e all’eventuale proroga tecnica come riportato 
nella tabella sottostante per un totale stimato di €. 14.760.000,00+iva.  

La tabella riporta esplicitamente l’importo annuale comprensivo degli oneri di sicurezza, l’eventuale 
incremento di un quinto, ai sensi dell’art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016 che Acque Vicentine si 
riserva di utilizzare, qualora ne ricorrano le condizioni, relativamente a ogni contratto applicativo; il 
totale triennio, il totale triennio dell’eventuale quinto e il totale triennio degli oneri di sicurezza, 
l’importo dell’eventuale proroga tecnica. 

 

N. Lotto €/anno 

di cui 
€/anno 

per oneri 
sicurezza 

Eventuale 
€/anno x 
cd. quinto 

Totale 
€/triennio 

Totale 
€/triennio 

per cd. 
quinto 

di cui 
€/triennio 
per oneri 
sicurezza 

Eventuale 
proroga 
tecnica 

I 700.000,00 17.500,00 140.000,00 2.100.000,00 420.000,00 52.500,00 350.000,00 

II 500.000,00 12.500,00 100.000,00 1.500.000,00 300.000,00 37.500,00 250.000,00 

III 450.000,00 12.500,00 90.000,00 1.350.000,00 270.000,00 37.500,00 225.000,00 
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IV 400.000,00 10.000,00 80.000,00 1.200.000,00 240.000,00 30.000,00 200.000,00 

V 350.000,00 8.750,00 70.000,00 1.050.000,00 210.000,00 26.250,00 175.000,00 

VI 350.000,00 10.500,00 70.000,00 1.050.000,00 210.000,00 31.500,00 175.000,00 

VII 300.000,00 7.500,00 60.000,00 900.000,00 180.000,00 22.500,00 150.000,00 

VIII 300.000,00 7.500,00 60.000,00 900.000,00 180.000,00 22.500,00 150.000,00 

IX 250.000,00 7.500,00 50.000,00 750.000,00 150,000,00 22.500,00 125.000,00 

Totale iva 
esclusa 

3.600.000,00 94.250,00 720.000,00 10.800.000,00 2.160.000,00 282.750,00 1.800.000,00 

Partecipazione lotti 
Le ditte partecipanti hanno la facoltà di presentare offerta per uno o più lotti, ma potranno essere 
aggiudicatarie al massimo di due lotti, anche qualora partecipino sia in qualità di singolo 
concorrente che in qualità di componente di un’ATI. 
Qualora la ditta invitata presenti la migliore proposta tecnico/economica con riferimento a più lotti, 
verrà aggiudicato il lotto nel quale abbia formulato la migliore offerta seguendo pertanto l’ordine 
dei lotti (I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX).  

Nel caso di partecipazione a più lotti la categoria SOA e le altre categorie scorporabili e 
subappaltabili dovranno essere adeguate alla sommatoria dei due maggiori lotti per i 
quali si presenta l’offerta. 
L’importo totale complessivo offerto sarà utilizzato ai fini del confronto delle proposte economiche 
e relativa aggiudicazione, mentre il contratto normativo e relativi contratti applicativi saranno 
stipulati fino alla concorrenza dell’importo complessivo presunto a base d’asta, con applicazione dei 
prezzi unitari di cui all’elenco prezzi al netto del ribasso offerto. 
Ciò conseguentemente comporterà un aumento degli interventi e/o della durata, sempre e 
comunque presunti. 
L’importo posto a base d’asta, per ciascun lotto, derivante dal Computo metrico è determinato su 
previsioni programmatiche basate sia sui piani di investimento futuri che sulla base dei dati storici 
pregressi ed è da considerarsi puramente indicativo e valido per la comparazione delle offerte e 
non impegna in alcun modo Acque Vicentine S.p.A., alla quale esclusivamente spetta il diritto di 
decidere sull’esecuzione o meno dei lavori ed in particolare di fissare la quantità e tipologia delle 
prestazioni previste, secondo necessità e programmi aziendali. 
La contabilizzazione sarà effettuata a misura con le modalità indicate nel presente Capitolato 
Speciale di Appalto, pertanto i prezzi parziali/unitari netti e il ribasso risultanti dall’offerta 
economica e conseguenti prezzi contrattuali sono da intendersi come “elenco dei prezzi unitari” 
contrattuale. 

4.2 Durata 

La durata dell’Accordo Quadro sarà indicativamente triennale mediante sottoscrizione di contratto 
normativo e di singoli contratti applicativi per un importo pari ad una durata presunta annuale, 
come da schema allegato alla documentazione di gara. Il singolo contratto applicativo scade 
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all’esaurimento dell’importo, fatto salvo il termine temporale massimo di cui all’art. 54 c. 1 – settori 
speciali del D.Lgs. 50/2016, senza che l’Appaltatore possa muovere eccezioni di sorta, richiesta di 
compensi aggiuntivi e di essere sciolto dal contratto e dall’accordo, essendo il termine temporale 
indicato in via presuntiva e pertanto lo stesso potrebbe essere minore o maggiore. 
In prossimità della scadenza del primo/secondo contratto applicativo, Acque Vicentine valuta la 
sussistenza delle condizioni per attivare il secondo/terzo contratto applicativo. 
Acque Vicentine si riserva la facoltà insindacabile di non procedere con la stipula dei successivi 
contratti applicativi. 
Per ciascun singolo contratto applicativo Acque Vicentine si riserva la facoltà di procedere, qualora 
ne ricorrano le condizioni, all’incremento del cd. “Quinto d’obbligo”, previa comunicazione scritta. 
Sia nel caso di attivazione o meno del secondo/terzo contratto applicativo, sia di ricorso 
all’incremento del quinto, l’Appaltatore ha l’obbligo ad assoggettarvisi e non dà allo stesso alcun 
diritto a muovere eccezioni di sorta, chiedere compensi aggiuntivi, variare i prezzi e/o le condizioni 
del contratto normativo dell’Accordo Quadro e/o del contratto applicativo.  
L’Appaltatore dovrà in ogni caso assicurare le prestazioni oggetto di contratto, anche dopo la 
scadenza naturale dello stesso, alle medesime condizioni e agli stessi prezzi, nell’eventualità che 
Acque Vicentine non abbia ancora terminato le procedure di aggiudicazione di un nuovo appalto e 
attivi, ai sensi dell’art. 106 c. 11 del D.Lgs. n. 50/2016 smi una proroga tecnica per un periodo 
massimo di sei mesi . 

4.3 Attivazione secondo e terzo contratto applicativo – revisione prezzi 

Acque Vicentine si riserva di valutare i prezzi del contratto applicativo in scadenza per stabilire se 
procedere alla stipula o meno del secondo/terzo contratto applicativo. 
Sia Acque Vicentine che l’Aggiudicatario potranno chiedere l’eventuale  adeguamento dei prezzi 
calcolato sulla base del 75% dell’indice annuale Istat Foi rispetto ai due mesi antecedenti la 
scadenza effettiva del contratto applicativo (es. scadenza contratto marzo 2018: variazione Istat a 
confronto gennaio 2017 – gennaio 2018). 

ART. 5  REQUISITI – SOGGETTI AMMESSI – AVVALIMENTO 

5.1 Requisiti  
LOTTO I: Valore a base d’asta  €./triennio  2.100.000,00 – pari a €/anno 700.000,00, oltre 
all’eventuale quinto d’obbligo ed eventuale proroga tecnica 
categoria prevalente   OG6 cl. IV €./triennio  1.692.897,00 
categoria scorporabile  OG3 cl. II €./triennio    407.103,00 

LOTTO II: Valore a base d’asta  €./triennio  1.500.000,00 – pari a €/anno 500.000,00, oltre 
all’eventuale quinto d’obbligo ed eventuale proroga tecnica 
categoria prevalente   OG6 cl. IIIbis  €./triennio 1.042.695,00 
categoria scorporabile  OG3 cl. II €./triennio    457.305,00 

LOTTO III: Valore a base d’asta  €./triennio  1.350.000,00 – pari a €/anno 450.000,00, oltre 
all’eventuale quinto d’obbligo ed eventuale proroga tecnica 
categoria prevalente   OG6 cl. IIIbis  €./triennio 1.097.253,00 
categoria scorporabile  OG3 cl. I €./triennio    252.747,00 

LOTTO IV: Valore a base d’asta  €./triennio  1.200.000,00 – pari a €/anno 400.000,00, oltre 
all’eventuale quinto d’obbligo ed eventuale proroga tecnica 
categoria prevalente   OG6 cl. III €./triennio    824.214,00 
categoria scorporabile  OG3 cl. II €./triennio   375.786,00 
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LOTTO V: Valore a base d’asta €./triennio  1.050.000,00 – pari a €/anno 350.000,00, oltre 
all’eventuale quinto d’obbligo ed eventuale proroga tecnica 
categoria prevalente   OG6 cl. III €./triennio    832.335,00 
categoria scorporabile  OG3 cl. I €./triennio   217.665,00 

LOTTO VI: Valore a base d’asta  €./triennio  1.050.000,00 – pari a €/anno 350.000,00, oltre 
all’eventuale quinto d’obbligo ed eventuale proroga tecnica 
categoria prevalente   OG6 cl. III  €./triennio    913.341,00 
categoria scorporabile  rif. OG3 cl. I €./triennio   136.659,00 

LOTTO VII: Valore a base d’asta  €./triennio  900.000,00 – pari a €/anno 300.000,00, oltre 
all’eventuale quinto d’obbligo ed eventuale proroga tecnica 
categoria prevalente   OG6 cl. III  €./triennio    628.209,00 
categoria scorporabile  OG3 cl. II €./triennio   271.791,00 

LOTTO VIII: Valore a base d’asta  €./triennio  900.000,00 – pari a €/anno 300.000,00, oltre 
all’eventuale quinto d’obbligo ed eventuale proroga tecnica 
categoria prevalente   OG6 cl. III  €./triennio    750.408,00 
categoria scorporabile  rif. OG3 cl. I €./triennio   149.592,00 

LOTTO IX: Valore a base d’asta  €./triennio  750.000,00 – pari a €/anno 250.000,00, oltre 
all’eventuale quinto d’obbligo ed eventuale proroga tecnica 
categoria prevalente   OG6 cl. III  €./triennio    594.609,00 
categoria scorporabile  OG3 cl. I €./triennio   155.391,00 

Dimostrazione dei requisito mediante attestazione SOA/art. 90 del DPR 207/2010 smi. 

Ulteriori categorie scorporabili e subappaltabili  

a. Per tutti i lotti sono ipotizzabili interventi di bonifica su beni contenenti amianto e relativo 
trasporto e smaltimento pari a circa l’1% dei valori complessivi a base d’asta. E’ richiesta, 
pertanto, l’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali alla categoria 10A classe E o superiore e 
categoria 5 classe F o superiore.  

b. Per i lotti III-IX sono previsti interventi, indicativamente pari rispettivamente al 5% e all’8% 
dei valori complessivi a base d’asta, di prelievo, trasporto e smaltimento di rifiuti a seguito 
pulizia condotte CER 200306 “Residui della pulizia delle fognature” la ditta dovrà avere a 
disposizione un’autobotte capacità 10m3. E’ richiesta, pertanto, l’iscrizione all’Albo Gestori 
Ambientali alla categoria 4 o superiore classe E o superiore. 

c. Per i lotti I-III-V-VI-IX sono previsti interventi in spazi confinati e quindi con qualificazione 
ai sensi dell’art. 2 del DPR n. 177/2011 pari a circa il 10% dei valori complessivi a base 
d’asta. 

Per le tre categorie suindicate le ditte partecipanti dovranno possedere la relativa qualificazione o 
potranno, alternativamente: 
1. Partecipare alla gara in costituenda A.T.I. con soggetto/i in possesso delle relative 

qualificazioni; 
2. Dichiarare di subappaltare i suddetti interventi a soggetti in possesso delle relative 

qualificazioni; 
3. Ricorrere, per il/i requisito/i mancante/i, all’istituto dell’avvalimento previsto all’art. 89 del 

D.Lgs. 50/2016 smi con le modalità dallo stesso indicate e specificate anche al successivo art. 
5.3 del presente. 

5.2 Soggetti ammessi 
Per partecipare alla gara, i concorrenti dovranno dichiarare, nella Busta digitale “Risposta di 
qualifica” che l’impresa non versa in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti pubblici previste 
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come previsto dal DGUE di cui all’art. 85 del D.Lgs. 50/2016 smi, 
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con particolare riguardo agli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti nei 
confronti dell’INPS, dell’INAIL e della Cassa Edile. 
Saranno ammesse a partecipare alla gara le imprese singole, i consorzi e le associazioni 
temporanee di concorrenti ai sensi degli artt. 45-47-48 del D.Lgs. 50/2016 smi e dell’art. 6 del 
presente Capitolato Speciale di Appalto. 
Per le imprese consorziate e le associazioni temporanee di imprese si richiamano le disposizioni di 
cui agli artt. 92, 93 e 94 del DPR 207/2010 smi. 
In particolare, per i consorzi stabili di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 smi si richiamano le 
disposizioni di cui all’art. 94 del DPR 207/2010 smi. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora la 
ditta abbia partecipato alla medesima gara in associazione temporanea o consorzio ordinario di 
concorrenti. I consorzi di cui all’art. 45 c. 2 lett. b) e c), sono tenuti ad indicare, in fase di qualifica, 
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi 
altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale (art. 
48 c. 7 del D.Lgs. 50/2016). 

Non possono partecipare alla gara concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di 
controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, a meno che non dimostrino che hanno formulato 
autonomamente l’offerta. In quest’ultima ipotesi la dichiarazione potrà essere corredata, qualora il 
concorrente lo ritenga, dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha 
influito sulla formulazione dell’offerta.  NB. Tale documentazione va inserita in formato elettronico 
(scansione dell’originale cartaceo) nell’Area generica allegati della Risposta Economica. 
I concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea sono ammessi a presentare offerta 
alle condizioni di cui all’art. 62 del DPR 207/2010 smi.  

Imprese cooptate o minori. Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in 
raggruppamento temporaneo sono in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, possono 
raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nella 
presente procedura, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% 
dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da 
ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati. 
Le opere possono essere subappaltate in misura non superiore al 30% dell’importo complessivo 
del contratto, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. 
Le ditte partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale, economico-
finanziario e tecnico organizzativo richiesti al successivo Art. 7.  

5.3 Avvalimento  
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 88 del DPR 207/2010 smi, i concorrenti singoli, 
consorziati o raggruppati possono avvalersi dei requisiti di un altro soggetto (“Impresa Ausiliaria”). 
NB. Qualora i requisiti oggetto di avvalimento si concretizzino con l’esecuzione di prestazioni da 
parte dell’impresa ausiliaria e pertanto mediante attivazione dell’istituto del subappalto, dovranno 
essere compresi come importo nel limite massimo consentito del 30% dell’importo complessivo 
dell’appalto (art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 smi). 
Il concorrente deve presentare : 
a) una dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla 

gara, con specifica indicazione dei requisiti in questione e dell’Impresa Ausiliaria; 
b) dichiarazione DGUE sottoscritta da parte dell’Impresa Ausiliaria attestante il possesso da parte 

di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 smi;  
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c) una dichiarazione sottoscritta dall’Impresa Ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il 
concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

d) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’Impresa Ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 
per tutta la durata dell’appalto. N.B. Il contratto dovrà essere redatto in conformità all’art. 88 
c. 1 del DPR 207/2010 smi e riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse ed i 
mezzi prestati dalla società ausiliaria in favore della società avvalente e come tale messa a 
disposizione delle risorse si concretizzerà in caso di affidamento dell’appalto. 

Si precisa che il concorrente e l’Impresa Ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 
Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
Il contratto di appalto è in ogni caso in capo all’aggiudicatario, al quale sarà rilasciato il certificato 
di esecuzione. 

ART. 6  ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE – CONSORZI  

A) In caso di associazione temporanea di imprese ai sensi dell’art. 45 c. 2 lett. d), D.Lgs. 
50/2016, già costituita nelle forme di legge, ciascuna delle imprese associate dovrà presentare 
tutta la documentazione e tutte le dichiarazioni richieste, ad eccezione della cauzione provvisoria 
richiesta alla sola impresa Capogruppo.  
Si precisa che il mandato di cui all’art. 48 c. 13 del D.Lgs. 50/2016 deve essere prodotto a corredo 
dell’istanza di partecipazione e deve risultare da scrittura privata autenticata e la procura speciale 
deve essere conferita al legale rappresentante della capogruppo nelle forme di legge. È altresì 
ammesso il mandato e la procura speciale risultanti entrambi da unico atto redatto per mezzo di 
atto notarile.  
B) È consentita la partecipazione di associazioni temporanee ai sensi dell’art. 45 c. 2 lett. d), 
D.Lgs. 50/2016, non ancora costituite nelle forme di legge. 
In tale caso dovrà risultare dalla documentazione presentata (Istanza): 
1. l’indicazione dell’impresa qualificata come futura Capogruppo;  
2. la dichiarazione di impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese 

conferiranno nelle forme di legge mandato collettivo speciale con rappresentanza alla 
Capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;  

3. la dichiarazione di impegno che le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista 
dall’art. 48, commi 8 e 9 del D.Lgs. 50/2016; 

4. l’indicazione delle specifiche prestazioni oggetto dell’affidamento, o parti di esse, che le 
singole imprese raggruppate assumono l’obbligo di eseguire (c.d. quote di esecuzione – art. 
92 del DPR 207/2010 smi). 

NB. Nel caso di Ati orizzontale la capogruppo mandataria deve possedere i requisiti in misura 
maggioritaria rispetto ai requisiti posseduti dalle mandanti e comunque nella percentuale minima 
del 40% come specificato all’art. 92 c. 2 del DPR 207/2010 smi. 
E’ vietata qualsiasi modificazione della composizione del raggruppamento temporaneo rispetto a 
quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 
L’offerta tecnico/economica dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti o 
procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo, pena l’esclusione. 
In caso di costituendo raggruppamento ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi dovrà 
presentare la documentazione e tutte le dichiarazioni richieste ad eccezione della cauzione 
provvisoria, richiesta alla sola impresa Capogruppo. 
C) I consorzi e i GEIE ex art. 45, comma 1 lett. e) e g) D.Lgs. 50/2016 sono ammessi a 
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partecipare alle gare alle stesse condizioni dei raggruppamenti temporanei di imprese.  
In caso di consorzi e GEIE già costituiti nelle forme di legge, le dichiarazioni richieste all’impresa 
Capogruppo di una associazione temporanea già costituita nelle forme di legge, potranno essere 
presentate dal legale rappresentante o procuratore del consorzio o del GEIE.  
In caso di consorzi e GEIE già costituiti nelle forme di legge, dovrà essere prodotto a corredo della 
documentazione amministrativa l’atto costitutivo del consorzio o del GEIE in originale, ovvero in 
copia autentica a sensi del DPR 445/00 smi, ovvero in copia accompagnata da una dichiarazione 
con cui il legale rappresentante ne attesti la conformità all’originale. 

ART. 7  DOCUMENTI DA ALLEGARE AI FINI DELL’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI 
GARA 

Pena l’esclusione, per poter partecipare alla gara ogni ditta dovrà dimostrare il possesso dei 
requisiti di ordine generale, di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo, presentando 
nella risposta di qualifica i documenti/dichiarazioni sotto indicati con le modalità indicate nella 
documentazione di gara: 

A) Istanza di partecipazione resa dal Titolare o dal Legale rappresentante o Procuratore (N.B. 
in caso di Ati/Consorzio redatta e sottoscritta da tutti i componenti), come proposto 
all’apertura della busta di qualifica, corredata dalla dichiarazione DGUE 1-A e dalle 
dichiarazioni/certificazioni di cui al presente articolo. Qualora il numero di 
mandanti/consorziate sia superiore a quanto previsto nell’Istanza è necessario utilizzare la 
Scheda Anagrafica Mandante, reperibile nella documentazione “allegati” della procedura 
telematica. NB La dichiarazione DGUE dovrà essere presentata anche da ciascuna ditta 
mandante o consorziata, ditta ausiliaria o dai subappaltatori qualora sia subappalto cd. 
necessario. 
 

B) Dichiarazione, (utilizzando il modulo allegato ai documenti di gara – Scheda 1B-01) 
attestante il possesso dei requisiti speciali di qualificazione e precisamente: 

1. di aver preso esatta cognizione del Codice Etico, dell’Avviso di gara, del presente Capitolato 
Speciale di Appalto Man_cond_all_2016 – “Elaborato 01” del 20.09.2016 e dei relativi elaborati 
di gara allegati, di accettarli integralmente e di ritenerli completi ed esaustivi delle informazioni 
utili al buon fine e completamento dei lavori; 

2. di mantenere valida l’offerta per 180 (centottanta giorni successivi alla presentazione); 
3. che lo stesso, è regolarmente iscritto al Registro Imprese presso la Camera di Commercio 

Industria Artigianato ed Agricoltura, con oggetto sociale compatibile con l’oggetto dell’appalto; 
4. in caso di cooperativa: che la cooperativa è regolarmente iscritta all’Albo Nazionale delle 

società cooperative con indicazione degli estremi; 
5. di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 

81/2008 smi; 
6. che lo stesso, relativamente al singolo lotto, non partecipa alla gara sotto altra forma giuridica 

o, in caso di soggetti riuniti, i singoli associati non partecipano in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti; 

7. con riferimento alla Categoria Prevalente OG6 di essere/non essere in possesso di A 
8. ttestazione SOA della quale si allega copia conforme all’originale in proprio possesso;  
9. con riferimento alla Categoria Scorporabile OG3 di essere/non essere in possesso di 

Attestazione SOA OG3 della quale si allega copia conforme all’originale in proprio possesso; 
10. di conoscere le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 smi nonché di svolgere la propria attività 

secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del citato 
decreto, consapevole che qualora intervenga sentenza di condanna passata in giudicato per 
uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 smi, Acque Vicentine S.p.A. procederà alla 
risoluzione del contratto; 
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11. che la Società e le persone fisiche della stessa e famigliari conviventi, ai sensi dell’art. 85 
D.Lgs. 159/2011 smi, non si trovano nelle condizioni di esclusione dalle gare d’appalto per 
l’affidamento di contratti pubblici previste ai sensi della vigente legislazione in materia di 
“Antimafia” di cui al D.Lgs. succitato e di impegnarsi a presentare, in caso di aggiudicazione, le 
relative dichiarazioni ovvero  che la ditta è iscritta/ha richiesto l’iscrizione alla “White List” della 
Prefettura di __________ (cancellare l’ipotesi che non ricorre); 

12. di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari 
che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che 
possono influire sull’esecuzione dei lavori e, di conseguenza, di aver formulato un’offerta 
remunerativa, considerando che la stessa resterà fissa ed invariabile; 

13. di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, dei macchinari e della 
manodopera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

14. di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, degli oneri previsti per i piani di 
sicurezza e di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire 
durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, 
fatto salvo quanto disposto dalle normative vigenti; 

15. di aver preso esatta cognizione dei sottoservizi presenti nelle aree di lavoro, preso atto delle 
difficoltà operative e di considerarle comprese nei prezzi;  

16. di essere in grado di operare e di essere in possesso delle autorizzazioni/iscrizioni previste dal 
D.Lgs. n. 152/2006 come dettagliato nel Capitolato Speciale di Appalto art. 30;  

17. di poter dare immediato avvio ai lavori; 
18. di essere in grado di intervenire nei tempi e nei modi indicati nel Capitolato Speciale di 

Appalto; 
19. di manlevare Acque Vicentine da tutte le responsabilità civili e penali che dovessero sorgere, 

garantendo altresì il monitoraggio dei lavori eseguiti come previsto all’art. 27 del Capitolato 
Speciale di Appalto; 

20. di avere la disponibilità (proprietà e/o leasing) di adeguata struttura tecnica e attrezzatura per 
l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, in particolare di un escavatore fino a 50 q.li e un 
escavatore oltre 100 q.li entrambi abilitati al sollevamento carichi (qualora il concorrente 
partecipi per più lotti dovrà e avere la disponibilità di due escavatori per tipo); 

21. di avere a disposizione le squadre operative come da art. 17 del Capitolato Speciale di 
Appalto; 

22. di avere almeno due operatori per ciascuna tipologia e ciascun lotto - qualora il concorrente 
partecipi per più lotti gli operatori dovranno essere almeno quattro per ciascuna tipologia - in 
possesso di attestato di abilitazione per:  
- saldatura condotte acciaio; 
- saldatura condotte polietilene; 
- attività di rimozione, smaltimento e bonifica di materiali contenenti amianto. 
(N.B. Allegare i relativi attestati in copia conforme all’originale. Si precisa che gli attestati 
aggiuntivi dovranno essere allegati in offerta tecnica ai fini del punteggio); 

23. che nell’offerta economica praticata si è considerato che il costo relativo al personale non può 
essere soggetto a ribasso e pertanto sono stati proposti ribassi e conseguenti prezzi unitari 
netti rispettosi di tale prescrizione di legge; 

24. l’Ufficio Provinciale al quale rivolgersi ai fini della eventuale verifica (L. 12 marzo 1999, n.68) è 
il seguente __________ (indicare l’indirizzo); 

25. di non avvalersi dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1, comma 
14 L. 266/02 ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, 
ma che il periodo di emersione si è concluso alla data di presentazione dell’offerta (cancellare 
l’ipotesi che non ricorre); 
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26. che la Cancelleria fallimentare competente ha sede in __________ (indicare l’indirizzo e n. 
fax); 

27. di applicare il CCNL __________ dichiarato e i relativi accordi integrativi, applicabili all’opera in 
appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi 
all’osservanza di tutte le norme anzidette – ivi comprese quelle inerenti l’obbligo di iscrizione 
alla Cassa Edile del luogo dove si svolgono i lavori – anche da parte degli eventuali 
subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti; 

28. che i lavoratori addetti in caso di aggiudicazione sono n. ____ di cui dipendenti n. ____ e che 
la percentuale di incidenza della manodopera per l’esecuzione dell’appalto è pari al ____ %; 

29. di essere a conoscenza della tipologia e dei rischi strettamente connessi all’ambiente in cui è 
chiamata ad operare e di ottemperare agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa 
vigente;  

30. di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all’art. 90 c. 9 del 
D.Lgs. 81/2008 smi e di impegnarsi a presentare, in caso di aggiudicazione, ai fini della 
verifica dell’idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 97 del D.Lgs. 81/2008 smi, la 
documentazione prevista all’allegato XVII del succitato decreto; 

31. di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 
136/2010 smi; 

32. di non rientrare nella fattispecie prevista dall’art. 13 del DL n. 223/2006, convertito dalla L. 
248/2006 smi; 

33. di aver presentato i documenti richiesti in copia conforme all’originale e reso tutte le 
dichiarazioni, ivi compresa l’offerta tecnico-economica, richieste nella presente procedura di 
gara ai sensi del DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste. N.B. Allegare 
copia di valido documento d’identità del sottoscrittore. 

 

C) Dichiarazione, (utilizzando il modulo allegato ai documenti di gara – Scheda 1C-01 (rif. 
lotto I) e Scheda 1C-02 (rif. lotti II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX) attestante il possesso dei requisiti 
di qualificazione e precisamente: 
di aver effettuato, con esito positivo, nell’ultimo quinquennio (dalla data di scadenza 
presentazione offerta) almeno un contratto analogo all’oggetto di gara per un periodo 
continuativo di 12 mesi e per un importo pari al 50% dell’importo annuale a base d’asta 
relativo al lotto di partecipazione.  
Qualora la ditta partecipi per più lotti potrà dichiarare un unico contratto per un importo pari al 
50% dell’importo annuale a base d’asta calcolato sui due lotti di importo più elevato per i quali 
concorre.  
Relativamente al lotto I, le ditte partecipanti dovranno inoltre dichiarare di aver effettuato 
attività in regime di reperibilità analoga all’oggetto di gara per un periodo di 12 mesi su un 
territorio con almeno 100.000 abitanti serviti; requisito dimostrabile anche con contratto 
specifico aggiuntivo. 

NB. Per contratto analogo si intende contratto relativo all’esecuzione di lavori di manutenzione 
continuativi su reti effettuati per aziende pubbliche o private operanti nei servizi a rete. 

Qualora la ditta intenda qualificarsi in ATI o consorzio, la dichiarazione dovrà essere 
presentata sottoforma di dichiarazione cumulativa, sottoscritta digitalmente da tutti i 
componenti, nella quale dovrà essere specificato per ogni contratto il soggetto esecutore e gli 
importi eseguiti in capo a ciascun soggetto. La capogruppo mandataria dovrà possedere il 
requisito in misura maggioritaria rispetto ai requisiti posseduti dalle mandanti e comunque 
nella percentuale minima del 40% come specificato all’art. 92 c. 2 del DPR 207/2010 smi. 
Acque Vicentine chiederà prima dell’aggiudicazione al concorrente primo e secondo classificato 
la documentazione probatoria consistente in copia del contratto e certificato/dichiarazione di 
buona esecuzione. 
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D) In caso di subappalto, (utilizzando il modulo allegato ai documenti di gara – Scheda 1D-
01) dichiarazione (N.B. in caso di Ati/Consorzio sottoscritta da tutti i componenti), con la 
quale il concorrente indica nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, 
i lavoro/prestazioni che intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo.  

N.B. Si precisa che in caso di subappalto necessario ai fini della qualificazione, 
dovrà essere indicato il nominativo del soggetto, allegata la relativa 
certificazione/dichiarazione a dimostrazione del possesso, da parte di quest’ultimo, del 
requisito di qualificazione e la dichiarazione resa sul DGUE di cui all’art. 85 del D.Lgs. 50/2016, 
nella versione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, allegata alla Circolare n. 3 del 
18/07/2016, nell’Area Generica Allegati e/o nelle sezioni appositamente predisposte nella 
busta di Qualifica.  

N.B. Le percentuali di subappalto sia necessario che non necessario dovranno 
essere dichiarate in offerta tecnica [v. art. 9.6 punto P1)]. 
 

E) Dichiarazione, solo per i lotti I-III-V-VI-IX, (utilizzando preferibilmente il modulo 
allegato ai documenti di gara – Scheda 1E-01), attestante che la Ditta ha almeno 
quattro/otto (qualora il concorrente partecipi per più lotti-cancellare l’ipotesi che non ricorre) 
operatori abilitati ad intervenire in luoghi confinati (N.B. Allegare i relativi attestati in copia 
conforme all’originale) ed è in grado di operare nei cd. “luoghi confinati”, oppure di 
partecipare alla gara in costituenda ATI di tipo verticale con soggetto/i in possesso di 
qualificazione per eseguire lavorazioni in spazi confinati come da precedente art. 5, oppure di 
ricorrere per tale requisito mancante all’istituto dell’avvalimento previsto all’art. 89 del D.Lgs. 
50/2006 smi e precedente art. 5 oppure di subappaltare. 
Dovrà essere dichiarato che, in caso di aggiudicazione, si dimostrerà il possesso dei requisiti 
indicati all’art. 2 del DPR n. 177/2011, presentando a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

• Lettera di incarico al medico competente; 
• Libro unico del lavoro con evidenziato il personale preposto e dichiarazione, ai sensi del DPR 

445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata fotocopia della carta di identità, 
che almeno il 30% dello stesso ha esperienza minima triennale o superiore relativa a lavori in 
ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Saranno, inoltre, indicati i nominativi del 
personale abilitato avente qualifica di preposto;  

• Attestati di partecipazione a corsi di formazione specifica in copia conforme all’originale.  Tali 
attestazioni riguarderanno specificatamente la formazione per l’attività da effettuare in 
ambienti sospetti di inquinamento o confinati ed interesserà anche il datore di lavoro ove esso 
operi direttamente in tali ambiti; 

• Dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante con allegata 
fotocopia della carta di identità, con elencazione dei dispositivi di protezione individuale, 
strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi di cui al DPR 
succitato e dimostrazione di avvenuta effettuazione di attività di addestramento all’uso 
corretto di tali dotazioni, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e allegato 
IV, punto 3 del D.Lgs. n. 81/2008 smi. Nell’elenco sarà specificato tipologia, modello, 
matricola, data di acquisto dei DPI, delle attrezzature e della strumentazione. 

• Altra documentazione a comprova di aver ottemperato al disposto della normativa (ad 
esempio procedure operative, istruzioni operative, etc.). 

 

F) Dichiarazione, (utilizzando il modulo allegato ai documenti di gara – Scheda 1F-01 (rif. 
tutti i lotti) e Scheda 1F-02 (rif. lotti III-IX) attestante il possesso dei requisiti di 
qualificazione e precisamente l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, per 
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categoria e classifica adeguate sottoriportate oppure dichiarazione di partecipare alla gara in 
costituenda ATI di tipo verticale con soggetto/i in possesso di qualificazione per eseguire tali 
interventi come da precedente art. 5, oppure di ricorrere per tali requisiti mancanti all’istituto 
dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 smi e del precedente art. 5 oppure di 
subappaltare: 

Estremi iscrizione: 

Per tutti i lotti: 
- Cat. 10A classe E ridotta o superiore 
- Cat.    5 classe F o superiore 

Per i lotti III-IX: 
- Cat.    4 o superiore e classe E o superiore (CER 20 03 06 “Residui della pulizia delle 

fognature”) con evidenziata la targa dell’autoespurgo capacità 10 m3 a disposizione. 
- di impegnarsi ad iscriversi al SISTRI al momento della sua entrata in vigore; 
- di avere/impegnarsi ad avere a disposizione n. 1 autobotte con portata 10 m3; 
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, prima della sottoscrizione del contratto con 

Acque Vicentine SpA, alla stipula di almeno un contratto per lo smaltimento presso terzi 
del CER 20 03 06 “Residui della pulizia delle fognature”, per il lotto di competenza, di cui 
all’art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto oppure di essere in possesso di contratto/i per 
il conferimento e smaltimento presso impianti terzi. 

(N.B. Allegare i relativi certificati di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in copia 
conforme all’originale). 
 

G) Dichiarazione oneri pubblicazione, (utilizzando il modulo allegato ai documenti di gara – 
Scheda 1G-01) attestante l’impegno a versare gli oneri di pubblicazione.  Si evidenzia che ai 
sensi dell’art. 216 c. 11 del D.Lgs. 50/2016 le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale della repubblica Italiana degli avvisi e dei bandi di gara saranno rimborsate 
dall’aggiudicatario ad Acque Vicentine. Inoltre fino al 31.12.2016 si applica il regime previsto 
all’art. 66 c. 7 del D.Lgs. 163/2006 smi pertanto le spese di pubblicazione sui quotidiani 
dell’Avviso e dell’esito di gara saranno rimborsate dall’aggiudicatario ad Acque Vicentine. 

 

H) Cauzione provvisoria come indicato al successivo art. 10, da depositare mediante bonifico o 
fidejussione bancaria o polizza assicurativa, prodotta in formato digitale dal soggetto 
emittente in conformità al D.Lgs. 82/2005. L’offerta dovrà essere corredata, ai sensi 
dell’art. 93 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 smi, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da 
quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per 
l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 105 del succitato Decreto qualora la ditta 
concorrente risultasse Aggiudicataria della gara. 
La fideiussione bancaria o assicurativa o la fideiussione rilasciata da intermediario finanziario 
ex art. 106 D.Lgs. 385/93, deve essere corredata da dichiarazione rilasciata dall’istituto 
bancario, assicurativo o dall’intermediario finanziario attestante l’identità e i poteri di 
rappresentanza del funzionario firmatario, o copia della procura rilasciata allo stesso 
funzionario. NB: Qualora la ditta partecipante usufruisca della riduzione di importo ai sensi 
dell’art. 93 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 smi dovrà inserire in piattaforma nella Risposta di qualifica 
anche la documentazione a comprova. 
 

I) Attestazione di versamento all'Autorità Nazionale Anticorruzione relativamente a ciascun lotto 
di partecipazione. Ai sensi della Deliberazione 5 marzo 2014 dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori 
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Pubblici smi le ditte partecipanti per essere ammesse alla gara dovranno obbligatoriamente 
versare l’importo indicato nel disciplinare di gara a favore dell’ANAC. Il versamento delle 
contribuzioni va effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell’ANAC. 
Lotto I – Codice CIG n. 6858861F23  – versamento € 140,00. 
Lotto II – Codice CIG n. 68588641A1  – versamento € 140,00. 
Lotto III – Codice CIG n. 68588695C0  – versamento € 140,00. 
Lotto IV – Codice CIG n. 6858876B85  – versamento € 140,00. 
Lotto V – Codice CIG n. 6858884222  – versamento € 140,00. 
Lotto VI – Codice CIG n. 68588863C8  – versamento € 140,00. 
Lotto VII  – Codice CIG n. 6858890714  – versamento € 140,00. 
Lotto VIII – Codice CIG n. 6858894A60  – versamento € 140,00. 
Lotto IX  – Codice CIG n. 6858898DAC  – versamento €   80,00. 
 

J) In caso di avvalimento, dichiarazioni/DGUE/documenti richiesti nell’Istanza e ai sensi dell’Art. 5 
del presente Capitolato Speciale di Appalto. 
 

K) In caso di ATI/Consorzio la documentazione/DGUE/dichiarazioni richiesti nell’Istanza e ai sensi 
dell’Art. 6 del presente Capitolato Speciale di Appalto. 

 
-----°°°----- 

I documenti/dichiarazioni suindicati dovranno essere allegati all’Istanza di cui alla lettera a) ed 
essere inseriti nella busta digitale “Risposta di qualifica” con le modalità indicate nell’Allegato 
accesso alla piattaforma. La “Risposta di qualifica” deve essere firmata digitalmente; i documenti 
da allegare alla stessa devono essere firmati, qualora richiesto, con  le modalità indicate.  
NB. Allegare copia di valido documento d’identità del sottoscrittore. 
Si precisa che, a pena di esclusione, le sottoscrizioni della documentazione amministrativa e 
dell’offerta tecnica ed economica dovranno essere effettuate dal legale rappresentante o 
comunque da soggetto munito di idonei poteri, in tal caso dovrà essere allegato il relativo atto (es. 
procura). 
L’eventuale documentazione in lingua straniera dovrà essere corredata da una traduzione in 
lingua italiana “certificata conforme al testo originale” dalla competente rappresentanza 
diplomatica consolare ovvero da traduttore ufficiale a cui dovrà essere allegata l’asseverazione del 
tribunale. 

ART. 8  FORMULAZIONE DELL’ OFFERTA 

Il concorrente dovrà presentare, relativamente a ciascun lotto, un’offerta tecnica e un’offerta 
economica, sottoscritte con firma digitale, con le modalità indicate nell’Allegato accesso alla 
piattaforma. 
L’affidamento avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come 
meglio descritto al successivo art. 9. 
L’offerta proposta, relativamente a ciascun lotto, dal concorrente dovrà essere pertanto composta 
da un’offerta tecnica e da un’offerta economica. 

8.1 Offerta tecnica 

L’offerta tecnica, redatta in forma scritta e strutturata come di seguito indicato e con le modalità di 
cui al successivo art. 9, dovrà essere presentata come prescritto nell’Allegato accesso alla 
piattaforma. 

Struttura offerta tecnica: 
L’offerta tecnica deve contenere i seguenti elementi che saranno oggetto di valutazione da parte 
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della Commissione di gara per l'attribuzione dei relativi punteggi: 

P1) Impegno ad eseguire direttamente i lavori in tutto o in parte; 
P2) Disponibilità/impegno di un presidio operativo;  
P3) Abilitazioni; 
P4) Certificazioni; 
P5)  Attrezzatura per interventi particolari. 

Nella busta digitale di “Risposta tecnica” dovranno essere compilate le Sezioni e i parametri 
proposti inserendo le Dichiarazioni/dati richiesti. La “Risposta tecnica” deve essere firmata 
digitalmente; i documenti da allegare alla stessa devono essere firmati, qualora previsto, con  le 
modalità indicate. 

8.2 Offerta economica 

L’offerta economica dovrà indicare un unico ribasso percentuale (max tre cifre dopo la virgola- 
troncamento) da applicare all’elenco prezzi unitari. 
L'offerta non dovrà contenere riserve, né condizioni, né alternative e dovrà essere sottoscritta con 
firma digitale dal Legale Rappresentante o da soggetto munito di idonei poteri, a pena di nullità. 
Si precisa che saranno ammesse solo offerte formulate in ribasso rispetto al valore posto a base 
d'asta relativamente a ciascun lotto. 
In offerta dovranno, inoltre, essere indicati costi della sicurezza specifici afferenti all’esercizio 
dell’attività svolta dall’impresa, ai sensi dell’art. 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016 smi, quali, a titolo 
esplicativo e non esaustivo, spese per DPI, costi generali per gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 
81/2008 smi ossia la formazione, l’informazione, la sorveglianza sanitaria, ecc.. NB. In caso di ATI 
dovrà essere inserita nella sezione Allegati generici la dichiarazione Scheda 1H-01 riportante 
l’indicazione dei costi della sicurezza specifici di ciascun componente l’ATI. 
Per eventuali prestazioni in economia, da effettuare solo su specifica richiesta di Acque Vicentine 
S.p.A., dovranno essere indicati nel modulo “Elenco Voci per Interventi in economia” i relativi costi 
orari.  
Nella busta digitale di “Risposta economica” dovranno essere compilate le sezioni e i parametri 
predisposti. 

Se del caso, allegare in formato elettronico (scansione dell’originale cartaceo), nell’Area generica 
allegati, l’eventuale documentazione, ex art. 2359 c.c., utile a dimostrare che l’impresa ha 
formulato autonomamente l’offerta, pur trovandosi essa in situazione di controllo con altra impresa 
partecipante alla gara. 
Qualora il concorrente sia un’associazione temporanea di imprese, o un consorzio non ancora 
costituito nelle forme di legge, l’offerta tecnico-economica dovrà essere sottoscritta con firma 
digitale da tutti i soggetti che fanno capo al concorrente, pena l’esclusione dalla gara. 
Qualora il concorrente sia un’associazione temporanea di imprese, o un consorzio già costituito 
nelle forme di legge, l’offerta tecnico economica potrà essere sottoscritta con firma digitale dal solo 
legale rappresentante o dal procuratore della capogruppo, o del consorzio. 
Nel caso in cui l’offerta tecnico-economica sia sottoscritta da un institore (ex art. 2203 c.c.) o da 
un procuratore (ex art. 2209 c.c.), dovrà essere allegata la relativa procura speciale in originale 
oppure in copia. In tale ultimo caso la procura dovrà essere corredata da dichiarazione 
dell’institore o procuratore, sottoscritta in forma semplice, attestante che si tratta di copia 
conforme all’originale e accompagnata da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. 
La procura e l’eventuale documentazione a corredo dovranno essere inserite nell’area generica 
allegati della “Risposta di Qualifica” di cui al precedente art. 7. 
L’eventuale documentazione in lingua straniera dovrà essere corredata da una traduzione in lingua 
italiana “certificata conforme al testo originale” dalla competente rappresentanza diplomatica 
consolare ovvero da traduttore ufficiale a cui dovrà essere allegata l’asseverazione del tribunale. 
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Tale documentazione dovrà essere inserita nell’area generica allegati della “Risposta di Qualifica o 
Tecnica o economica” di interesse. 

ART. 9  PROCEDURA – SEDUTA DI GARA – ANOMALIA – AGGIUDICAZIONE – CRITERI- 
INADEMPIMENTI 

9.1 Procedura  

Gara a procedura aperta, con ricorso alla gara telematica, per appalti di importo superiore alla 
soglia comunitaria, secondo le disposizioni applicabili nei settori speciali, ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 114 – 122 – 123 c. 1-2-60 del D.Lgs. 50/2016 smi. 
Ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 la gara telematica sarà svolta utilizzando il portale di E-
Procurement di BravoSolution, soggetto terzo cui è affidata da parte di Acque Vicentine S.p.A. la 
gestione del sistema di acquisti/affidamenti telematici.  
L’affidamento dei lavori, avviene a mezzo di Accordo Quadro da stipularsi con un unico operatore 
economico relativamente a ciascun lotto ai sensi dell’art. 54 commi 1 - 3 - 6 del D.Lgs. 50/2016, 
con contratto normativo triennale e contratti applicativi fino alla concorrenza dell’importo a base 
d’asta annuale corrispondente ad una durata stimata di 12 mesi, come da precedenti artt. 3- 4. 
Le ditte concorrenti  potranno essere aggiudicatarie di massimo due lotti anche qualora partecipino 
sia in qualità di singolo concorrente che in qualità di componente di un’ATI. 
Qualora una ditta concorrente abbia concorso per più lotti e per i medesimi risulti la miglior 
offerente, verrà aggiudicato il lotto nel quale abbia formulato la migliore offerta nel seguente 
ordine LOTTO I - LOTTO II - LOTTO III - LOTTO IV - LOTTO V - LOTTO VI - LOTTO VII - 
LOTTO VIII - LOTTO IX. In tal caso il lotto non assegnato sarà aggiudicato scorrendo la 
classifica. 

9.2 Sedute di gara 

Trattandosi di gara telematica le operazioni di gara avvengono in seduta riservata poiché tale 
sistema consente la tracciabilità delle operazioni stesse (Cons. di Stato, Sez. V del 23.12.2015 n. 
5824). 

1a Fase 

a. Verifica delle offerte pervenute  
In data indicata nell’Avviso di gara, in una o più sedute, la Commissione di gara, accedendo al 
portale telematico tramite profilazione del segretario verbalizzante 
https://viveracquaprocurement.bravosolution.com  aprirà il fascicolo di gara relativo e prenderà 
visione delle offerte presentate regolarmente entro il termine di scadenza. 

b. Apertura busta digitale “Risposta di Qualifica” – ammissione alla gara. 
La Commissione di gara procederà all’apertura, relativamente a ciascun lotto, delle buste “Risposta 
di Qualifica”, contenenti la documentazione amministrativa, alla verifica della stessa ed in caso di 
esito negativo ad escludere il concorrente dalla gara.  
Qualora le operazioni di gara dovessero prolungarsi oltre il normale orario di lavoro, la seduta sarà 
sospesa e riprenderà nei giorni lavorativi successivi.  

2a Fase 

c. Apertura busta digitale “Risposta Tecnica”  
La Commissione, al termine dell’esame della documentazione amministrativa, procederà 
all’apertura delle buste di “Risposta Tecnica”, relativamente a ciascun lotto, verificandone i 
contenuti. 
La valutazione delle offerte tecniche sarà effettuata sulla base dei criteri indicati al successivo art. 
9.6. La Commissione di gara esaminerà le offerte tecniche e provvederà all’attribuzione dei relativi 
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punteggi.  

3a Fase 

d. Apertura busta digitale “Risposta Economica” - graduatoria 
La Commissione, al termine della valutazione tecnica, procederà all’apertura delle buste di 
“Risposta Economica”, relativamente a ciascun lotto, assegnerà i relativi punteggi economici e i 
punteggi complessivi, stilerà la graduatoria ed individuerà la migliore offerta per ciascun lotto. 

9.3 Anomalia 

Ai sensi dell’art. 97 c. 3 del D.Lgs. 50/2016, Acque Vicentine si riserva di attivare la verifica di 
congruità, con le modalità di cui al succitato articolo, delle offerte che presentano sia i punti relativi 
al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori 
ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. 
Qualora si proceda con la suddetta verifica dell’anomalia, la Commissione di gara conclude la 
seduta con la redazione della graduatoria e, al termine della verifica di congruità relativamente a 
ciascun lotto, renderà noto l’esito della verifica e il nominativo della Ditta migliore offerente. 

9.4 Aggiudicazione 

In caso di parità di punteggio totale, l’appalto sarà aggiudicato alla ditta che avrà ottenuto la 
migliore valutazione tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. 
Ai sensi dell’art. 85 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 smi, in capo al primo e secondo classificato di 
ciascun lotto, verrà richiesta la presentazione, entro dieci giorni dalla data della richiesta 
medesima, della documentazione comprovante il possesso dei requisiti minimi di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati in fase di gara di cui al precedente art. 7. 
Acque Vicentine S.p.A. si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta 
valida. Qualora relativamente a ciascun lotto non sia pervenuta alcuna offerta valida, verrà 
richiesto ai concorrenti ammessi agli altri lotti analoghi e che non siano risultati aggiudicatari di 
proporre una loro offerta per il lotto non assegnato. 
La presentazione delle offerte non vincola Acque Vicentine S.p.A. che si riserva a proprio 
insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 95 c. 12 del D.Lgs. 50/2016) o per 
cause di forza maggiore o per mutate esigenze aziendali, o per autotutela senza che le ditte 
concorrenti possano nulla pretendere al riguardo, anche a titolo di eventuale risarcimento danni. 
La Commissione di gara al termine della procedura, anche per singoli lotti, proporrà 
l’aggiudicazione all’organo competente di Acque Vicentine S.p.A. (art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016). 
I verbali delle operazioni di gara non terranno luogo di formale contratto.  
L’aggiudicazione non tiene luogo di contratto e pertanto la costituzione del rapporto contrattuale è 
comunque rinviata alla stipulazione del contratto stesso.  
La stipula del contratto è subordinata alla verifica dei requisiti, ivi compresi i requisiti minimi di 
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativo e pertanto all’efficacia dell’aggiudicazione. 
Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 giorni dalla data di 
presentazione, qualora non sia stata data comunicazione di aggiudicazione (art. 32 c. 4 del D.Lgs. 
50/2016).  
In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di 
insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi 
dell’articolo 88 c. 4-ter del D.Lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia 
del contratto, saranno interpellati, ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016, progressivamente i 
soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, 
al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori alle 
medesime condizioni economiche proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. 
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9.5 Soccorso istruttorio - esclusione immediata - Verifica requisiti - Efficacia 
dell’aggiudicazione 

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 133 c. 1 e 83 c. 9 del D.Lgs. 50/2016 e della 
Determinazione Anac n. 1 dell’8 gennaio 2015, le carenze di qualsiasi elemento della 
documentazione di gara  potranno essere sanate o meno attraverso la procedura di soccorso 
istruttorio di cui all’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/2016 e precisamente: 
A) La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della 

documentazione amministrativa e del documento di gara unico europeo (qualora presente) di 
cui all’art. 85 del succitato decreto comporterà l’applicazione della sanzione pecuniaria pari 
all’uno per mille sull’importo complessivo triennale a base d’asta relativamente a ciascun lotto. 
La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione e il concorrente dovrà 
presentare contestualmente alle integrazioni/regolarizzazioni richieste copia del documento 
comprovante l’avvenuto versamento, pena l’esclusione. Si precisa che l’eventuale 
regolarizzazione potrà riguardare le dichiarazioni e gli elementi documentali che 
“rappresentano” requisiti posseduti al momento della scadenza dei termini di partecipazione 
alla gara. 

B) Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 
essenziali; verrà richiesta la regolarizzazione senza applicazione della sanzione. 

C) Non possono essere oggetto di regolarizzazione e integrazione in quanto irregolarità essenziali 
non sanabili e pertanto con esclusione immediata: 

• le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del 
soggetto responsabile della stessa; 

• la mancanza, l’incompletezza di elementi attinenti all’offerta tecnica ed economica; 
• Offerta (intesa come buste digitali “Risposta di qualifica” o/e Risposta tecnica” o/e “Risposta 

economica”) pervenuta fuori termine nel sistema telematico; 
• Mancata indicazione dei costi di sicurezza interni a corredo dell’offerta economica. 
D) Nel caso ne ricorra la fattispecie, in fase di verifica dei requisiti, qualora emergano 

stati/fatti non dichiarati in sede di gara, Acque Vicentine S.p.A. procederà alla esclusione della 
ditta/revoca dell’affidamento e all’applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal 
D.Lgs. 50/2016  e dall’ulteriore legislazione applicabile per i casi accertati, fatto salvo il diritto 
da parte della Stazione appaltante al risarcimento dei danni diretti ed indiretti. 

E) La stipula del contratto è subordinata alla verifica dei requisiti e pertanto all’efficacia 
dell’aggiudicazione – art. 32 D.Lgs. 50/2016. In caso di inizio lavori prima della formale 
sottoscrizione del contratto, quest’ultimo è subordinato alla positiva verifica della sussistenza 
di tutti i requisiti dichiarati. In caso di esito negativo Acque Vicentine S.p.A. sottoporrà il 
contratto alla condizione risolutiva, con risarcimento dei danni diretti ed indiretti. 

9.6 Criteri di aggiudicazione 

Trattandosi di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le 
offerte presentate dalle imprese concorrenti saranno valutate dalla Commissione di gara all’uopo 
nominata. Relativamente a ciascun lotto sarà dichiarata aggiudicataria la ditta concorrente che 
avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di: 

- offerta tecnica valutazione massima  70 punti 
- offerta economica  valutazione massima  30 punti 
- Totale offerta valutazione massima  100 punti 

9.6.1 OFFERTA TECNICA 

La ditta concorrente potrà presentare una propria offerta tecnica con le modalità indicate all’art. 8 
del presente capitolato di appalto.  Relativamente ai punti da P2) a P5) in caso di ATI quanto 
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indicato potrà essere in capo indifferentemente ai vari componenti l’ATI stessa in quanto verrà 
considerata la sommatoria. 
Tale offerta potrà comprendere i punti di seguito riportati: 

P1) IMPEGNO AD ESEGUIRE DIRETTAMENTE L’ATTIVITA’ IN TUTTO O IN PARTE SENZA 
AVVALERSI DELLA POSSIBILITÀ DI SUBAPPALTO: MASSIMO 30 PUNTI 

La ditta concorrente dovrà dichiarare la percentuale di lavori/prestazioni che eseguirà direttamente 
e i lavori/prestazioni (o parti di essi), con la relativa percentuale di incidenza rispetto all’importo 
complessivo del lotto, che verranno subappaltati nel caso in cui il concorrente risultasse affidatario. 
 
Alla ditta concorrente sarà assegnato il seguente punteggio P1: 

P1 = 30* (Smax-Si)/ Smax  
dove: 
Si = % lavorazioni che verranno subappaltate dell’i-esima offerta 
Smax = % massima di ricorso al subappalto (30) 

P2) PRESENZA DI UN PRESIDIO OPERATIVO NEI COMUNI DEL LOTTO DI PARTECIPAZIONE, NEI 
COMUNI CONFINANTI O NEI COMUNI GESTITI: MASSIMO 15 PUNTI 

La ditta concorrente dovrà dichiarare di avere a disposizione o di impegnarsi, entro trenta giorni 
dall’aggiudicazione, ad avere a disposizione un presidio operativo (struttura coperta) sul territorio 
con le seguenti caratteristiche minime: 

- cassone per materiale di risulta terre e rocce da scavo da 18 m3 circa; 
- accumulo di 15 m3  di stabilizzato o pietrisco arido; 
- accumulo di 5 m3 di sabbia; 
- segnaletica provvisoria per almeno due cantieri mobili stradali; 
- n° 2 piastre in acciaio dimensioni m 2 x m 1 spess. mm 20 idonee e sufficienti per chiusura 

temporanea di scavi;  
- mezzi operativi e idonee attrezzature per eseguire gli interventi richiesti (da dettagliare) 

Alla ditta concorrente sarà assegnato il seguente punteggio: 

P2i =15, 10, 5, 0 - punteggio P2i 

 in dipendenza dal fatto che l’i-esima partecipante alla gara abbia/si impegna ad avere un 
presidio operativo rispettivamente: 

- in un comune ricadente nel lotto di partecipazione; 
- in un comune confinante con il lotto di partecipazione; 
- in un comune ricadente all’interno del territorio gestito da Acque Vicentine; 
- in un comune che non si trovi nei casi sopraccitati. 

P3) ABILITAZIONI: MASSIMO 12 PUNTI 

Alla ditta concorrente che dichiarerà di avere alle proprie dipendenze personale abilitato per le 
tipologie sottoindicate, oltre al numero minimo richiesto in fase di qualifica (due) per ciascuna 
tipologia e per ciascun lotto ai fini dell’ammissione alla gara, per: 

- Saldatura su condotte acciaio  
- Saldatura su condotte polietilene  
- Rimozione cemento amianto  

saranno assegnati punti 2 per ogni abilitazione per un massimo di punti 4 per tipologia. 

Alla dichiarazione dovranno essere allegati a comprova in copia conforme all’originale i relativi 
attestati. 



 Acque Vicentine S.p.A - Sviluppo Reti                                                             Man_cond_all_2016 
 

Capitolato Speciale d’Appalto  pag. 23 di 52 
 

  

NB. Qualora la ditta concorrente partecipi per più lotti, al fine dell’ottenimento del punteggio 
tecnico, per gli ulteriori lotti dovrà dimostrare di avere abilitazioni anche per un secondo lotto.  

P4) CERTIFICAZIONI SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE – SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI 
LAVORO: MASSIMO 08 PUNTI 

Qualora la ditta concorrente dichiari di essere in possesso delle certificazioni sotto specificate 
saranno attribuiti i seguenti punteggi: 
- Certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001     punti 4 
- Certificazione sistemi di gestione sicurezza e salute sul luogo di lavoro OHSAS 18001   punti 4 
Tali certificati dovranno essere allegati a comprova in copia conforme all’originale. 

P5) ATTREZZATURA DISPONIBILE PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI PARTICOLARI SU 
RICHIESTA DI ACQUE VICENTINE: MASSIMO 05 PUNTI 

Qualora la ditta concorrente dichiari di avere a disposizione (proprietà e/o leasing) oppure di avere 
un accordo di garanzia di disponibilità immediata dal momento della richiesta di Acque Vicentine di 
n. 1 attrezzatura specifica certificata CE per operazioni di rifacimento di allacciamenti di presa che 
prevedono la loro costruzione ex-novo mediante sostituzione delle tubazioni dalla condotta 
principale fino al punto di consegna (pozzetto contatori o altro) senza esecuzione di scavi, con 
esclusione delle nicchie di collegamento, saranno assegnati punti 5. 
Alla dichiarazione dovrà essere allegata documentazione a comprova (fattura di acquisto/contratto 
di leasing/contratto di disponibilità). 

9.6.2 OFFERTA ECONOMICA 

P6) IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO IN RIBASSO RISPETTO ALL’IMPORTO A BASE 
D’APPALTO: MASSIMO 30 PUNTI 

Il punteggio massimo pari a 30 punti sarà attribuito al concorrente che farà la migliore offerta 
economica (ribasso percentuale). Il calcolo del punteggio da attribuire in funzione delle rispettive 
offerte sarà effettuato utilizzando la seguente formula:   

 
P6 = 30 *Ci 

Ipotesi 1: 
Ci=0,90*Ai/Asoglia 

Se Ai <= Asoglia 

dove:  
Ci = coefficiente attribuito all’i-esimo concorrente 
Ai = valore dell’offerta (ribasso) dell’i-esimo concorrente 
Asoglia = media aritmetica dei valori (ribassi) delle offerte dei concorrenti 

 

Ipotesi 2: 
Ci=0,90+(1,00-0,90)*[(Ai-Asoglia) / (Amax-Asoglia)] 

Se Ai > Asoglia 

dove:  
Ci = coefficiente attribuito all’i-esimo concorrente 
Ai = valore (ribasso) dell’offerta dell’i-esimo concorrente 
Asoglia = media aritmetica dei valori (ribassi) delle offerte dei concorrenti 
Amax = valore (ribasso) dell’offerta più conveniente. 
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ART. 10  CAUZIONE PROVVISORIA - CAUZIONE DEFINITIVA  

Per partecipare alla gara le ditte concorrenti dovranno presentare la cauzione provvisoria  
mediante bonifico o fidejussione bancaria o polizza assicurativa, queste ultime prodotte in 
formato digitale dal soggetto emittente in conformità al D.Lgs. 82/2005 da costituire 
secondo le forme e con le modalità di cui all’art. 93 D.Lgs. 50/2016 pari al 2% dell’importo 
complessivo triennale a base d’asta relativamente a ciascun lotto e precisamente: 
Lotto I   cauzione di €.  42.000,00 
Lotto II   cauzione di €.  30.000,00 
Lotto III   cauzione di €.  27.000,00 
Lotto IV cauzione di €.  24.000.00 
Lotto V e VI cauzione di €.  21.000,00 
Lotto VII e VIII cauzione di €.  18.000,00 
Lotto IX cauzione di €.  15.000,00 
Qualora una ditta concorrente intenda presentare offerta per più lotti, potrà produrre un’unica 
cauzione provvisoria calcolata sui due lotti di importo più elevato per i quali presenta offerta. 
La cauzione dovrà essere corredata, ai sensi dell’art. 93 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 smi, dall’impegno 
di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la 
garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 105 del succitato Decreto 
qualora la ditta concorrente risultasse Aggiudicataria della gara. 
La fideiussione bancaria o assicurativa o la fideiussione rilasciata da intermediario finanziario ex 
art. 106 D.Lgs. 385/93, deve essere corredata da dichiarazione rilasciata dall’istituto bancario, 
assicurativo o dall’intermediario finanziario attestante l’identità e i poteri di rappresentanza del 
funzionario firmatario, o copia della procura rilasciata allo stesso funzionario. 
La cauzione provvisoria potrà essere prestata mediante bonifico bancario (c/c 000030072368 ABI 
02008 CAB 11758 IT 10 W - IBAN IT10W0200811758000030072368 presso Unicredit Banca spa) 
oppure mediante fidejussione bancaria o assicurativa a favore di Acque Vicentine spa – p.i. 
03196760247 - rilasciata da  imprese di assicurazione regolarmente autorizzate, ai sensi della L. 
348/1982 successive modifiche e integrazioni, o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco 
speciale (D.Lgs. 1/9/1993 n.385 – art. 107), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 
rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, di durata non 
inferiore a 180 giorni. 
In caso di cauzione prestata mediante fideiussione, essa dovrà contenere le seguenti clausole: 
1. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale ex art. 1944 del codice civile, e la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, 
secondo comma del codice civile, pena l’esclusione; 

2. prevedere la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione 
appaltante pena l’esclusione; 

3. avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta 
pena l’esclusione.  

In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, la cauzione provvisoria in 
contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato dovrà essere prodotta dalla 
capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo.  
In caso di raggruppamento temporaneo ancora da costituirsi, la cauzione provvisoria in forma di 
fideiussione dovrà essere prodotta dal futuro capogruppo con indicazione espressa nella 
fideiussione dei nominativi degli altri componenti il raggruppamento. 
La cauzione potrà essere ridotta ai sensi dell’art. 93 c. 7 del D.Lgs. 50/2016.  Si precisa che  ai 
sensi dell’art. 93 c. 7 succitato le riduzioni qualora previste cumulative sono da calcolare 
applicando la prima riduzione sull’importo totale della cauzione, mentre le ulteriori riduzioni 
dovranno applicarsi all’importo residuo. Al fine di usufruire delle riduzioni dovranno essere 
presentati i certificati, in copia conforme, rilasciati dal soggetto certificatore. 
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Si precisa che in caso di raggruppamento orizzontale di imprese la cauzione può essere ridotta 
solamente se tutte le imprese raggruppate sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al 
suddetto art. 93 c. 7. 
In caso di raggruppamento verticale, se solo alcune imprese sono in possesso delle 
certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 c. 7, esse possono godere del beneficio della 
riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile. Se invece tutte le imprese facenti 
parte del raggruppamento verticale ne sono in possesso viene riconosciuto il diritto alla riduzione 
della garanzia. 
Nel caso la cauzione sia ridotta ai sensi dell’art. 93 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 smi, la stessa dovrà 
essere corredata dalle relative certificazioni/requisiti in corso di validità in originale ovvero in copia 
autentica a sensi dell’art. 18 del DPR 445/00 smi ovvero in copia ai sensi dell’art. 19 o dell’art. 19 
bis medesimo decreto ovvero da autodichiarazione sottoscritta in forma semplice dal titolare o dal 
legale rappresentante o dal procuratore dell’impresa o di ciascuna impresa raggruppata attestante 
il possesso di tali certificazioni/requisiti con in allegato fotocopia di un documento di identità del 
sottoscrittore. 
La dimostrazione del possesso della certificazione di qualità ISO 9001 può avvenire per tramite di 
specifica indicazione sull’attestato SOA. 
La cauzione provvisoria si intenderà automaticamente svincolata trascorsi 180 gg. dalla data di 
scadenza presentazione offerta. 
La garanzia definitiva dovrà essere prestata ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e se non 
diversamente stabilito nel presente articolo, dovrà essere pari al 10% dell'ammontare complessivo 
del contratto normativo, e dovrà essere depositata prima della stipulazione del contratto stesso. È 
esclusa la riduzione progressiva della fideiussione ai sensi dell’art. 103 c. 5 del D.Lgs. 50/2016.  
Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste all’art. 93 c. 7 con le modalità suindicate. 
La cauzione definitiva verrà svincolata all’Aggiudicatario alla scadenza della garanzia delle opere, 
cioè dopo dodici mesi dalla data risultante dal Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione di 
tutte le opere eseguite.  

ART. 11  SUBAPPALTO 

È fatto espresso divieto all’Appaltatore di cedere il contratto di appalto a pena di nullità. 
Le ditte concorrenti devono obbligatoriamente indicare, nei documenti di gara come 
sottospecificato all’atto della presentazione dell’offerta, i lavori e le parti di opere che intendono 
subappaltare o concedere in cottimo, in conformità alla legislazione vigente, in particolare all’art. 
105 del D.Lgs. 50/2016; diversamente il subappalto non potrà essere autorizzato in fase di 
esecuzione dei lavori. 
Ai sensi dell’art. 105 c. 6 del D.Lgs. 50/2016 considerata la tipologia degli interventi che non 
prevedono particolari specializzazioni non viene richiesto di indicare una terna di nominativi, ma, 
qualora il subappalto sia necessario ai fini della qualificazione ed ammissione alla gara (vedi 
precedente art. 7), la ditta concorrente dovrà indicare il nominativo del/i subappaltatore/i, 
allegando il relativo DGUE compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante  
dell’impresa subappaltatrice (completo di copia di valido documento d’identità del sottoscrittore), 
mentre le percentuali di subappalto dovranno essere dichiarate in offerta tecnica per l’attribuzione 
del relativo punteggio (P1). 
L’Impresa Aggiudicataria non può cedere o subappaltare i lavori che formano oggetto dell’appalto 
in percentuale superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto. Si precisa che costituisce 
subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque 
espletate che richiedono l’impiego di manodopera. E’ fatto obbligo chiedere una nuova 
autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello 
stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al succitato art. 105 c. 7. 
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Non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa 
in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2% delle prestazioni affidate o di 
importo inferiore a 100.000,00 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del 
personale non sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare, che devono essere 
comunicate alla Stazione appaltante. Si precisa che dovranno essere comunicate anche le eventuali 
modifiche nel corso del sub-contratto – art. 105 c. 2. 
L’Impresa che chiede l’autorizzazione ad avvalersi del subappalto, deve presentare all’Aggiudicante 
apposita documentata domanda in conformità alle Leggi vigenti ai sensi del succitato articolo. 
Il periodo di tempo necessario per l’ottenimento dell’autorizzazione al subappalto non potrà in 
alcun modo essere preso in considerazione quale motivo di protrazione o sospensione del termine 
stabilito per l’ultimazione dei lavori, né potrà essere adotto a fondamento di alcuna richiesta o 
pretesa di indennizzi, risarcimenti o maggior compensi di sorta. 
Si precisa che in capo ai soggetti subappaltatori saranno effettuate le medesime verifiche dei 
requisiti previste per le ditte concorrenti. 
Ai sensi dell’art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012 e dell’art. 29 del D.L. n. 90/2014 convertito con la L. 
n. 114/2014, qualora il subappalto riguardi le attività di seguito specificate, dovrà essere verificata 
l’iscrizione della ditta nelle White list istituite presso le Prefetture, tale iscrizione “tiene luogo della 
comunicazione e dell’informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o 
autorizzazione di contratti o subcontratti” – L. 190/2012 art. 1 c. 52 bis : 

1. Trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 
2. Trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; 
3. Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 
4. Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 
5. Noli a freddo di macchinari; 
6. Fornitura di ferro lavorato; 
7. Noli a caldo; 
8. Autotrasporti per conto di terzi; 
9. Guardiania dei cantieri. 
In ogni caso l’affidamento dei lavori a ditte specializzate non esonera in alcun modo l’Impresa 
Aggiudicataria dagli obblighi assunti con il presente capitolato di appalto essendo essa unica e sola 
responsabile verso l’Aggiudicante della buona esecuzione e della buona riuscita delle opere 
L’Impresa Aggiudicataria è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi 
retributivi e contributivi ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e dell’art. 105 c. 8-9 del D.Lgs. 
50/2016.  
Acque Vicentine S.p.A. corrisponderà, se richiesto e previa comunicazione all’Appaltatore, 
direttamente al subappaltatore il compenso per le prestazioni effettuate nei seguenti casi: 

a) Quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 
b) In caso di inadempimento da parte dell’appaltatore; 
c) Su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 

Negli altri casi si procederà al pagamento all’Impresa aggiudicataria e conseguentemente è fatto 
obbligo al soggetto Aggiudicatario di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al 
subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, pena il blocco 
dei pagamenti.  
Nel caso di subappalti regolarmente autorizzati la perdita, da parte dell’impresa subappaltatrice, 
dei requisiti di idoneità tecnica ovvero dei requisiti previsti dalle leggi medesime determinerà 
l’automatica risoluzione del contratto di subappalto e l’Impresa aggiudicataria dovrà sostituire il 
subappaltatore, fatta eccezione per i subappaltatori indicati nella terna (qualora richiesto in fase di 
gara). Tale clausola dovrà essere prevista dall’Appaltatore nel contratto di subappalto. 
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La risoluzione del contratto di subappalto non potrà fondare alcun diritto dell’Appaltatore di 
pretendere indennizzi, risarcimenti di danni, né la proroga della data fissata per l’ultimazione dei 
lavori. 
L’Appaltatore consapevole degli obblighi e degli adempimenti imposti dalla L. 136/2010 smi in 
tema di tracciabilità dei flussi finanziari, effettua le transazioni finanziarie con i subappaltatori e 
cottimisti nel pieno rispetto della predetta legge e prevede nei contratti di subappalto e 
subcontratti apposita clausola con cui le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari relativi al contratto di cui trattasi, di cui alla L. 136/2010 smi. 

ART. 12  SPESE 

Tutte le spese, tasse e soprattasse di registro, di bollo, come ogni altro importo, tasse o diritti 
inerenti e conseguenti al contratto sono ad esclusivo carico dell’Aggiudicatario, comprese quelle 
inerenti la registrazione in caso d’uso. 

ART. 13  STIPULA E FIRMA DEL CONTRATTO 

Fanno parte integrante del contratto: 
• il presente Capitolato Speciale di Appalto-Disciplinare di gara (Elaborato 01); 
• le Specifiche Tecniche Generali (Elaborato 02); 
• il PSC (Elaborato 03); 
• l’Elenco Prezzi Unitari (Elaborato 04); 
• il Computo Metrico Estimativo – lotto I (Elaborato 05-a); 
• il Computo Metrico Estimativo – lotto II (Elaborato 05-b); 
• il Computo Metrico Estimativo – lotto III (Elaborato 05-c); 
• il Computo Metrico Estimativo – lotto IV (Elaborato 05-d); 
• il Computo Metrico Estimativo – lotto V (Elaborato 05-e); 
• il Computo Metrico Estimativo – lotto VI (Elaborato 05-f); 
• il Computo Metrico Estimativo – lotto VII (Elaborato 05-g;) 
• il Computo Metrico Estimativo – lotto VIII (Elaborato 05-h;) 
• il Computo Metrico Estimativo – lotto IX (Elaborato 05-i); 
che le parti provvederanno a sottoscrivere per accettazione incondizionata e che saranno 
conservati da Acque Vicentine S.p.A.. 
• Schema di contratto normativo e applicativo 
• il Codice Etico reperibili sul sito di Acque Vicentine S.p.A.. 
Nel contratto sarà dato atto che l’impresa dichiara espressamente di aver preso conoscenza di 
tutte le norme richiamate nel presente Capitolato e sarà indicato il domicilio dell’impresa 
aggiudicataria. 

ART. 14  CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO 

L’assunzione dell’appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell’Aggiudicatario la 
conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, di tutte le condizioni 
locali che si riferiscono all’opera, quali lo stato del suolo e sottosuolo, cavi, condotte ecc., la 
possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di 
detto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l’esecuzione dei lavori, sia 
che essa debba essere deviata), l’esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le 
circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell’Aggiudicatario circa la 
convenienza di assumere l’opera, anche in relazione ai prezzi offerti. 
Le informazioni di cui al precedente capoverso potranno essere tratte anche dal P.S.C. Elaborato 
03. 
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CAPO 2  Esecuzione dei lavori 

ART. 15  CONSEGNA DEI LAVORI 

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto, previa formale consegna da 
effettuare non oltre 45 giorni dalla stipula del contratto stesso. 
E’ facoltà della Aggiudicante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more 
della stipula formale del contratto, ai sensi dell’art. 32 c. 8 del D.Lgs. 50/2016, in tal caso il 
Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. 
L’Aggiudicante avrà facoltà di procedere alla consegna frazionata delle opere, mediante successivi 
verbali di consegna parziale. In tale ipotesi, la data della consegna, a tutti gli effetti di Legge, sarà 
quella dell'ultimo verbale di consegna parziale. 

ART. 16  CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIO 

L’Aggiudicatario è responsabile della conduzione dei lavori. Egli, se non conduce personalmente i 
lavori, deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d’idoneità tecnici 
e morali per l’esercizio delle attività necessarie alla realizzazione delle opere a norma del contratto, 
pur rimanendo sempre l’Aggiudicatario medesimo responsabile dell’operato del suo 
rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso 
Acque Vicentine S.p.A., che giudicheranno in merito ai documenti prodotti e sulla conseguente 
accettabilità. 
L’Aggiudicatario o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza 
sul luogo dei lavori. 
L’Aggiudicatario o il suo rappresentante deve: 
- avere domicilio nel luogo prossimo al lavoro per tutto il tempo della sua durata e fornire gli 
estremi per una facile rintracciabilità (nominativo e nr. telefono cellulare) che dovrà essere 
garantita anche oltre il normale orario di lavoro comprese le giornate di riposo e le festività; tutte 
le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal 
contratto di appalto fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento, ciascuno 
relativamente agli atti di propria competenza, saranno inviate presso tale domicilio, anche tramite 
fax, mail ecc indicati in offerta; 
- farsi carico della conduzione diretta di tutti i lavori, garantendo un rapporto continuo con il 
Direttore dei lavori ed i tecnici di Acque Vicentine S.p.A. per fissare le modalità esecutive e 
contabili, dalla consegna del lavoro fino al suo completamento; 
- fornire ai suddetti tecnici incaricati l’assistenza necessaria per il rilievo e la redazione delle 
contabilità dei lavori eseguiti. 
La committenza e la direzione dei lavori sono di Acque Vicentine S.p.A., mentre la direzione dei 
cantieri è responsabilità dell’Aggiudicatario ai sensi dell’art. 87 del DPR 207/2010 smi e dell’art. 6 
del Decreto Ministeriale 145/2000. 
La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico 
formalmente incaricato dall’appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante. 
Acque Vicentine S.p.A. ha diritto di chiedere in qualunque momento la sostituzione del 
rappresentante o del direttore di cantiere con facoltà discrezionale e senza che ciò dia diritto a 
indennità ai dell’art. 4 commi 4 e ed art. 6 c. 5 del Decreto Ministeriale 145/2000. 

ART. 17  DESIGNAZIONE DELLE OPERE - FORME, PRINCIPALI DIMENSIONI E 
VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE 

Le indicazioni riportate nelle specifiche tecniche, nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, 
debbono ritenersi come volte ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa, delle varie 
specie di opere comprese nell’appalto. 
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Le opere comprese nell’appalto, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dei lavori e 
dalle Specifiche Tecniche, consistono nei seguenti lotti: 

LOTTO I 
� Scavi a sezione obbligata, reinterri e ripristini della sezione stradale ed interventi di 

manutenzione e riparazione di condotte ed allacciamenti acqua - NB. La fornitura dei materiali 
relativi alla componentistica idraulica sarà fatta direttamente da Acque Vicentine S.p.A. 

� Eventuale esecuzione di scavi a sezione obbligata, reinterri e ripristini della sezione stradale per 
interventi di manutenzione/riparazione da parte di personale di Acque Vicentine. 

� Rifacimenti dei piani viabili stradali su scavi realizzati per le opere sopradescritte. 
� Rifacimento della segnaletica stradale orizzontale. 
� Servizio reperibilità relativo alle lavorazioni di cui sopra ed inoltre a : 
� scavi a sezione obbligata, interventi di manutenzione e riparazione di condotte fognarie, 

fornitura e posa del materiale, reinterri e ripristini. 

LOTTO II - IV - VII 
� Esecuzione di posa condotte di acquedotto e relativi allacciamenti di presa con fornitura e posa 

in opera dei materiali, compresi scavi e ripristini – NB. La fornitura dei materiali relativi alla 
componentistica idraulica sarà fatta direttamente da Acque Vicentine S.p.A.. 

� Rifacimenti dei piani viabili stradali su scavi realizzati per le opere sopradescritte; 
� Il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale. 

LOTTO III  
� Scavi a sezione obbligata, reinterri e ripristini della sezione stradale ed interventi di 

manutenzione e riparazione di condotte ed allacciamenti acqua - NB. La fornitura dei materiali 
relativi alla componentistica idraulica sarà fatta direttamente da Acque Vicentine S.p.A.. 

� Eventuale esecuzione di scavi a sezione obbligata, reinterri e ripristini della sezione stradale per 
interventi di manutenzione/riparazione da parte di personale di Acque Vicentine. 

� Scavi a sezione obbligata, fornitura e posa del materiale, reinterri e ripristini della sezione 
stradale di interventi di manutenzione e riparazione di condotte ed allacciamenti fognatura; 

� Esecuzione di allacciamenti di presa acqua e gas-metano con fornitura e posa in opera dei 
materiali, compresi scavi e ripristini – NB. La fornitura dei materiali relativi alla componentistica 
idraulica sarà fatta direttamente da ACQUE VICENTINE S.p.A.; 

� Esecuzione di allacciamenti di fognatura con fornitura e posa in opera dei materiali compresi 
scavi e ripristini; 

� Rifacimenti dei piani viabili stradali su scavi realizzati per le opere sopradescritte; 
� Il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale. 

LOTTO V  
� Scavi a sezione obbligata, reinterri e ripristini della sezione stradale ed interventi di 

manutenzione e riparazione di condotte ed allacciamenti acqua - NB. La fornitura dei materiali 
relativi alla componentistica idraulica sarà fatta direttamente da Acque Vicentine S.p.A.. 

� Eventuale esecuzione di scavi a sezione obbligata, reinterri e ripristini della sezione stradale per 
interventi di manutenzione/riparazione da parte di personale di Acque Vicentine. 

� Rifacimenti dei piani viabili stradali su scavi realizzati per le opere sopradescritte. 
� Rifacimento della segnaletica stradale orizzontale. 

LOTTO VI 
� Scavi a sezione obbligata, reinterri e ripristini della sezione stradale ed interventi di 

manutenzione e riparazione di condotte ed allacciamenti acqua - NB. La fornitura dei materiali 
relativi alla componentistica idraulica sarà fatta direttamente da Acque Vicentine S.p.A.. 
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� Interventi di collegamento di nuove condotte con le tubazioni esistenti di tipo “BONNA”;  
� Rifacimenti dei piani viabili stradali su scavi realizzati per le opere sopradescritte; 
� Il rifacimento della relativa segnaletica stradale orizzontale. 

LOTTO VIII 
� Esecuzione di allacciamenti di presa acqua e gas-metano con fornitura e posa in opera dei 

materiali, compresi scavi e ripristini – NB. La fornitura dei materiali relativi alla componentistica 
idraulica sarà fatta direttamente da Acque Vicentine S.p.A.; 

� Rifacimenti dei piani viabili stradali su scavi realizzati per le opere sopradescritte; 
� Il rifacimento della relativa segnaletica stradale orizzontale. 

LOTTO IX 
� Esecuzione di allacciamenti di fognatura con fornitura e posa in opera dei materiali compresi 

scavi e ripristini; 
� Scavi a sezione obbligata, fornitura e posa del materiale, reinterri e ripristini della sezione 

stradale di interventi di manutenzione e riparazione di condotte ed allacciamenti fognatura; 
� Rifacimenti dei piani viabili stradali su scavi realizzati per le opere sopradescritte; 
� Il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale. 
 

Di norma, la Ditta Aggiudicataria dovrà mettere a disposizione una squadra operativa per 
ciascun lotto di partecipazione  con la possibilità che venga richiesta da parte di Acque 
Vicentine la disponibilità di una ulteriore squadra in contemporanea. Qualora, in caso di 
necessità, in relazione al programma lavori o per esigenze particolari di servizio ACQUE 
VICENTINE richieda ulteriori squadre operative,  l’Aggiudicatario non può farne 
oggetto di richiesta di speciali compensi e/o oneri aggiuntivi. 
Ogni squadra operativa dovrà essere composta da personale operativo in possesso delle 
necessarie abilitazioni in relazione alla tipologia del lavoro da eseguire e ai luoghi di intervento 
quali: 

- 1 patentino pead; 
- 1 patentino acciaio; 
- 1 abilitazione interventi su cemento amianto; 
per i lotti I – III – V – VI – IX: 
- 2 abilitazioni interventi di cui al DPR n. 177/2011 “luoghi confinati”. 
 
La mancata presenza in cantiere di personale abilitato e patentato, con riferimento alle lavorazioni 
da eseguire, rilevata con verbale di sopralluogo sia da personale tecnico di Acque Vicentine sia dal 
Direttore Lavori che dal Coordinatore per la sicurezza comporterà l’applicazione della relativa 
penale e/o risoluzione del contratto come da artt. 41 – 48.8. 
Si precisa che anche in presenza di Direzione Lavori esterna, il personale tecnico preposto di Acque 
Vicentine ha la facoltà di effettuare controlli/verifiche e di impartire disposizioni tecniche vincolanti. 

L’elenco delle lavorazioni indicate nei rispettivi lotti rappresentano attività prevalenti e non 
vincolanti. 
Inoltre Acque Vicentine S.p.A. si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia 
all’atto della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, quelle modifiche che riterrà opportuno 
nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, nei limiti e con l’osservanza di quanto 
disposto dall’ art. 106 del D.Lgs. 50/2016.  
Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di 
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione lavori, recante anche gli 
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estremi dell’approvazione da parte dell’Aggiudicante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal 
regolamento. 
Qualunque reclamo o riserva che l’Aggiudicatario si credesse in diritto di opporre, deve essere 
presentato per iscritto alla Direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della 
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto 
stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto 
prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 
Non sono considerati varianti ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 gli interventi 
disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio non sostanziali ai sensi del c. 4 del 
succitato articolo, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque percento) 
delle categorie omogenee di lavori dell’appalto, e che non comportino un aumento dell’importo del 
contratto stipulato. 
Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’Aggiudicante, le varianti, in aumento o in diminuzione, 
finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino 
modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute 
e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti 
non può superare il 5% (cinque percento) dell’importo originario del contratto e deve trovare 
copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera. 
 
Nell’ambito dei lotti  I – III – V – VI – IX Acque vicentine si riserva di variare l’attività prevalente e 
l’area di intervento in funzione delle lavorazioni da eseguire, previo accertamento delle capacità 
tecniche dell’impresa ad eseguire le opere richieste. 
Tale variazione non darà oggetto a richieste di maggiori costi e quindi non saranno riconosciuti  
prezzi diversi da quelli indicati nell’elenco prezzi.  
Acque Vicentine si riserva tale variazione anche nell’ambito dei lotti II – IV – VII – VIII. 
Acque Vicentine  si riserva inoltre la facoltà di eseguire direttamente i ripristini del manto 
bituminoso in caso di formazione di buche e/o avvallamenti pericolosi su interventi 
precedentemente eseguiti dall’appaltatore, al fine della messa in sicurezza delle aree manomesse, 
addebitandone il costo all’Aggiudicatario nella misura di : 

- €. 100,00 per superfici fino a m2  1,00 

- €. 125,00 per superfici fino a m2 6,00 

- €. 150,00 per superfici fino a m2 12,00 

ART. 18  APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI 

I materiali da utilizzare nell’esecuzione delle opere, dovranno rispondere ai requisiti riportati 
nelle Specifiche Tecniche Generali (Elaborato 02). In mancanza di particolari prescrizioni 
essi dovranno essere della migliore qualità esistente in commercio, e in ogni caso, dovranno 
corrispondere come caratteristiche a quanto stabilito dalle leggi e regolamenti vigenti, nonché dagli 
standard normativi italiani e internazionali (direttive comunitarie). 
Acque Vicentine S.p.A. si riserva di eseguire in qualsiasi momento verifiche a campione in merito 
all’utilizzo dei materiali approvvigionati e/o attrezzature utilizzate e di richiedere la relativa 
documentazione che ne attesti la rispondenza alle specifiche norme di riferimento.   
In particolare l’Aggiudicatario è tenuto all’approvvigionamento dei: 
� materiali per opere edili relativi a scavi a sezione obbligata, reinterri e ripristini 

della sezione stradale 
� materiale per manutenzioni condotte ed allacci di fognatura  
� materiali per rifacimenti dei piani viabili stradali e della segnaletica orizzontale. 

Qualora l’Aggiudicatario non provveda tempestivamente all’approvvigionamento dei materiali di 
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sua competenza, occorrenti per assicurare a giudizio insindacabile del committente l’esecuzione dei 
lavori entro i termini stabiliti dal contratto, Acque Vicentine S.p.A. potrà, con semplice ordine di 
servizio, intimare all’Aggiudicatario a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine 
perentorio. 
Scaduto tale termine infruttuosamente Acque Vicentine S.p.A. potrà provvedere senz’altro 
all’approvvigionamento dei materiali predetti, nella quantità e qualità che riterrà più opportune, 
dandone comunicazione all’Aggiudicatario, precisandone la qualità, le quantità ed i prezzi dei 
materiali e i tempi in cui questi potranno essere consegnati all’Aggiudicatario stesso. 
In tal caso detti materiali saranno contabilizzati a debito dell’Aggiudicatario, al loro prezzo di costo 
a piè d’opera, maggiorato dell’aliquota del 15% per spese generali di Acque Vicentine S.p.A. 
mentre d’altra parte continueranno ad essere contabilizzati dall’Aggiudicatario ai prezzi di 
contratto. 
Per effetto del provvedimento di cui sopra l’Aggiudicatario è obbligato a ricevere in consegna tutti i 
materiali ordinati da Acque Vicentine S.p.A. e ad accettarne il relativo addebito in contabilità, 
restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente 
esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall’Aggiudicatario 
stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuato. 
L’adozione di tale provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà di Acque Vicentine S.p.A. 
di applicare in danno all’Aggiudicatario, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente 
Capitolato o dalle leggi vigenti.  
In ogni caso i materiali approvvigionati dovranno rispondere ai requisiti precisati nelle “Specifiche 
Tecniche”. 

ART. 19  ORDINE DA TENERSI NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI – PROGRAMMA 

Acque Vicentine S.p.A. per l’esecuzione dei lavori in oggetto, fornirà con cadenza quindicinale alla 
ditta appaltatrice o con frequenza diversa in base a situazioni contingenti che dovessero 
insorgere, un programma di massima, il quale potrà subire aggiornamenti in relazione alle mutate 
esigenze di servizio. 
L’Aggiudicatario avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli 
perfettamente compiuti nel termine previsto, purché, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca 
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi di Acque Vicentine S.p.A., che 
potranno ordinare modifiche anche in corso di attuazione. 
Acque Vicentine S.p.A. si riserva il diritto di stabilire l’esecuzione di un determinato lavoro entro un 
congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più 
opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall’esecuzione delle altre opere ed alla consegna 
delle forniture escluse dall’appalto, senza che l’Aggiudicatario possa rifiutarsi e farne oggetto di 
richiesta di speciali compensi. 

ART. 20  PRESCRIZIONI  PER  L’ESECUZIONE DI  LAVORAZIONI  STRADALI  

In caso di modifica della circolazione stradale l’Aggiudicatario richiederà per tempo l’emissione 
dell’ordinanza agli Enti proprietari. All’ottenimento delle autorizzazioni o delle ordinanze, 
l’Aggiudicatario procederà all’individuazione dell’area di cantiere che dovrà essere protetta 
opportunamente e segnalata secondo le disposizioni del Nuovo Codice della Strada, avendo cura 
di predisporre la segnaletica per la chiusura delle vie interessate dagli interventi e per la 
deviazione sia del traffico veicolare che dei pedoni secondo le disposizioni che verranno impartite 
dal locale Comando VV.UU., tali operazioni/lavorazioni non saranno motivo per prolungare i tempi 
per l’esecuzione dei lavori. 
Nelle situazioni gravose per la circolazione stradale (incroci tra arterie principali, ecc..) il Direttore 
dei Lavori potrà richiedere l’esecuzione delle opere in notturna; durante il giorno dovrà essere 
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ripristinata la viabilità provvedendo qualora necessario alla messa in sicurezza delle aree oggetto 
dell’intervento. 
In ogni caso il fornitore dovrà effettuare gli interventi secondo le disposizioni del Comando VV.UU.  
con oneri compresi nel prezzo pattuito. 

ART. 21  DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI – LAVORO STRAORDINARIO 

L’orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i 
lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se 
l’Aggiudicatario non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro. Non è consentito 
fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro. All’infuori dell’orario 
normale, come pure nei giorni festivi, l’Aggiudicatario non potrà a suo arbitrio far eseguire i lavori 
che richiedano la sorveglianza da parte del personale di Acque Vicentine S.p.A.. Se, a richiesta 
dell’Aggiudicatario, la Direzione dei Lavori autorizzasse il prolungamento dell’orario, l’Aggiudicatario 
non avrà diritto a compensi o ad indennità di sorta, ma sarà invece tenuto a rimborsare Acque 
Vicentine S.p.A. le maggiori spese di assistenza.  
Qualora la Direzione Lavori ordinasse, per iscritto, il prolungamento dell’orario di lavoro oltre le 
otto ore giornaliere o nei giorni di sabato e festivi, all’Aggiudicatario oltre l’importo del lavoro 
eseguito, sarà corrisposto per ogni ora di lavoro straordinario effettivamente eseguito e per ogni 
operaio accertato presente, un compenso pari alla percentuale di maggiorazione stabilita dai 
contratti di lavoro, per il lavoro straordinario. 
Detta percentuale sarà applicata al prezzo della tariffa inserita nell’Elenco Prezzi per la fornitura di 
manodopera corrispondente alla categoria del lavoratore che ha effettuato la prestazione. 
Nessun compenso, infine, sarà devoluto all’Aggiudicatario nei casi di lavoro continuativo di 16 ore 
effettuato quando le condizioni di luce naturale nell’epoca in cui si svolgono i lavori lo consentono. 
I tecnici e le maestranze dell’Impresa dovranno rispettare l’orario di lavoro del personale Acque 
Vicentine S.p.A.. Il lavoro al di fuori di tale orario dovrà essere autorizzato. 
Di norma l’orario di lavoro sarà dalle 7,30 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 16,30 dal lunedì al giovedì e 
dalle 7,30 alle 13,30 al venerdì. 

ART. 22  PERSONALE DA IMPIEGARE 

Il numero e la qualifica del personale da impiegare nei lavori potrà essere fissato 
dall’Aggiudicatario in relazione ai tempi di consegna previsti e alle difficoltà del lavoro, senza che 
ne venga meno la esecuzione a regola d’arte. 
Il personale dell’Aggiudicatario che accederà nei cantieri dovrà avere sempre esposto e bene in 
vista un tesserino di riconoscimento composta da: 
• fotografia recente formato tessera; 
• generalità del dipendente; 
• nome e ragione sociale dell’Aggiudicatario; 
• uno spazio adeguato riservato all’Aggiudicante per l’autorizzazione e la data di validità della 

tessera. 
Detta tessera di riconoscimento, realizzata in cartoncino resistente avente dimensioni indicative di 
9 x 6 cm. e protetta da un involucro plastico trasparente, realizzata a cura e spese 
dell’Aggiudicatario deve essere approvata dall’Aggiudicante prima del suo utilizzo. 
Le tessere dovranno essere consegnate all’Aggiudicatario dietro sua semplice richiesta e comunque 
alla scadenza del contratto. 
L’Aggiudicatario dovrà trasmettere ad Acque Vicentine S.p.A. una documentazione adatta per 
l’individuazione e l’accertamento della qualifica del personale da impiegare. 
E’ inoltre opportuno che il personale addetto alla esecuzione dei lavori segua, per motivi di 
sicurezza e per la protezione degli impianti Acque Vicentine S.p.A., l’orario degli incaricati al 
controllo e rilievo delle stesse prestazioni. 
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ART. 23  ACCESSO AI CANTIERI E ALLE STRUTTURE ACQUE VICENTINE 

Ogni incaricato dell’Aggiudicatario potrà accedere ai cantieri e stabilimenti di Acque Vicentine 
S.p.A. (ad esempio per il ritiro e presa in consegna dei materiali) solo se dotato di dispositivi di 
protezione individuale in perfette condizioni, adatte allo specifico rischio e correttamente indossate 
quando necessario: 
• otoprotettori; 
• mascherine antipolvere; 
• elmetto; 
• occhiali; 
• scarpe antinfortunistiche; 
• guanti; 
• indumenti idonei alle lavorazioni (a mero titolo esemplificativo: abiti ignifughi per le operazioni 

di saldatura); 
• corpetto o tuta rifrangente. 
In caso di accesso in aree di Acque Vicentine S.p.A. è fatto obbligo di rispettare le norme del 
Codice della Strada, le indicazioni della segnaletica e degli addetti. I mezzi dovranno mantenere 
una velocità adeguata e comunque non superiore ai 10 km/h. 
Il trasportatore dovrà adottare ogni accorgimento utile per limitare al massimo l’emissione di 
rumore e polveri non solo nell’area di proprietà Acque Vicentine S.p.A. ma anche nelle vie adiacenti 
in modo da evitare di arrecare disturbo ai residenti. Sarà, in ogni caso, direttamente responsabile 
per qualunque danno dovesse da ciò derivare anche a soggetti terzi. 

ART. 24  ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO  

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dall’art. 32 del DPR 207/10 ed a quanto specificato 
nel presente Capitolato, sono a carico dell’Aggiudicatario tutti gli oneri qui appresso indicati che si 
intendono compensati nei prezzi di cui all’Elenco: 
1) tutte le imposte inerenti ai lavori, compreso il pagamento dei diritti dell’U.T.C., se ed in quanto 

dovuti ai sensi dei Regolamenti Comunali vigenti; 
2) i permessi di transito e/o sosta degli automezzi nelle aree di scavo e adiacenti, nonché le 

autorizzazioni ai VV.UU.  ed altri Enti, comprese le richieste di ordinanza ai Comuni interessati 
da lavori; 

3) la definizione e la fornitura, entro il termine di 20 giorni dalla data di consegna dei lavori, delle 
soluzioni tecniche esecutive in relazione al tipo e alle caratteristiche delle forniture  prescelte, 
compresi i calcoli, gli elaborati grafici, schemi e la documentazione tecnica dei materiali, dei 
componenti e di ogni altro elemento che dovrà essere sottoposti ad approvazione della D.LL. 
prima dell’avvio dei lavori. L’Appaltatore è pienamente responsabile delle soluzioni adottate, 
per cui qualsiasi modifica che si renderà necessaria in corso d’opera o ad opera eseguita per 
realizzare i lavori a regola d’arte, per ottenere i risultati richiesti nei documenti contrattuali, 
sarà ad esclusivo carico dell’Appaltatore che non potrà vantare diritti o chiedere compensi. 
Tale documentazione sarà consegnata alla D.L. in n.3 copie e, se eseguita con sistemi 
informatici, in copia su adeguato supporto magnetico, accordando con la DD.LL. i formati di 
salvataggio. Per le strutture di qualsiasi tipo, nel caso sia necessaria l’autorizzazione del Genio 
Civile o chi per esso, la relativa pratica, istruita a carico e spese dell’Aggiudicatario dovrà 
essere trasmessa al competente ufficio solo tramite l’Aggiudicante; 

4) le spese per esperienze, saggi e prelevamenti, preparazione ed invio di campioni di materiali 
da costruzione forniti dall’Aggiudicatario agli Istituti di prova indicati da Acque Vicentine S.p.A., 
nonché il pagamento delle relative spese e tasse con il carico della osservanza sia delle vigenti 
disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere, sia di quelle che 
potranno essere emanate durante il corso dei lavori e così anche durante le operazioni di 
collaudo. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell’ufficio della Direzione dei 
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Lavori o nel cantiere, munendoli di suggelli a firma del direttore dei Lavori e dell’Aggiudicatario 
nei modi più adatti a garantirne l’autenticità; per i carotaggi l’Aggiudicatario dovrà garantirne 
l’esecuzione fino ad un max di 10 campioni, fermo restando che in caso di ulteriore richiesta di 
Acque Vicentine S.p.A. dovrà comunque eseguire quelli richiesti in più che verranno 
compensati nella misura di € 150 cadauno; 

5) la presa in carico dei lavori che verranno consegnati periodicamente secondo un elenco fornito 
dalla DD.LL.;  

6) il tracciamento preventivo dei sottoservizi da richiedere ai vari gestori prima di iniziare le 
operazioni di scavo; nel caso di lavori di scavo urgente l’Appaltatore dovrà provvedere al 
tracciamento in proprio con idonea strumentazione che utilizza il sistema campo di frequenza 
passivo, manlevando ACQUE VICENTINE da ogni relativa responsabilità; 

7) l’organizzazione del cantiere secondo l’impegno previsto dall’entità delle opere, con adatti 
mezzi di trasporto del personale, dei materiali e delle attrezzature di cantiere (compreso il 
contenitore termico per il mantenimento in temperatura del conglomerato bituminoso), la 
conduzione dei lavori, del personale, dei materiali, delle protezioni, della segnaletica 
orizzontale e verticale, del movierato e/o dell’impiego di impianto semaforico mobile 
necessario e concesso per la deviazione/regolazione del traffico durante i lavori, delle 
recinzioni o limitazioni dell’area di cantiere e di quant’altro necessario per consegnare l’opera 
finita secondo le disposizioni impartite. L’aggiudicatario, o suo rappresentante, riceverà 
disposizioni dal personale di Acque Vicentine S.p.A. preposto e dovrà svolgere la sua attività 
senza costi aggiuntivi. L’Aggiudicatario provvederà direttamente anche alla fornitura di acqua 
ed energia elettrica, qualora queste siano necessarie e non siano altrimenti disponibili sul 
posto; 

8) le spese necessarie alla delimitazione dell’area di cantiere, alla posa dei cartelli di divieto di 
sosta da farsi almeno 48 ore prima dell’inizio dei lavori, alla posa dei cartelli di divieto di 
accesso agli estranei e ogni altro cartello necessario per evitare danni a persone e/o cose e di 
tutti gli accessori necessari per l’allestimento del cantiere stradale in sicurezza, per 
posizionamento cartelli di avviso per segnaletica in rifacimento e per la realizzazione dei lavori 
entro la stessa giornata con riapertura del traffico veicolare alla sera; 

9) spese per smaltimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta; 
10) la fornitura ed installazione di un tabellone di dimensioni, tipo e materiali che saranno 

prescritti dalla Direzione dei Lavori, con l’indicazione del Aggiudicante, del nome dei 
progettisti, del Direttore dei Lavori, dell’assistente, del Responsabile dei Lavori, dei 
Coordinatori e dell’Impresa, del tipo ed impianto dei lavori, ecc., secondo quanto sarà 
prescritto da Acque Vicentine S.p.A.; 

11) la fornitura dei materiali, degli accessori e dei particolari, anche se non espressamente citati 
nell’elenco prezzi ma necessari al regolare e corretto funzionamento delle opere oggetto 
dell’appalto; 

12) le spese per illuminazione e supplementi di paga agli operai per eventuali turni notturni in 
giorni feriali o festivi e/o comunque oltre il normale orario di lavoro; 

13) l’onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà di Acque Vicentine S.p.A., in 
attesa della posa e quindi, ultimati i lavori, l’onere di trasportare i materiali residuati nei 
magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori; 

14)  la custodia diurna e notturna dei materiali, alla sorveglianza ed all’eventuale illuminazione 
dell’area di cantiere di competenza anche durante i periodi di fermo; 

15)  le spese per concessioni governative; 
16) ripristino e integrazione, allo stato originario, quelle parti delle opere che vengano demolite o 

comunque alterate; 
17) la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell’appalto, nel periodo che dovrà 

trascorrere dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo o certificato di regolare 
esecuzione. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si 
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verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all’atto del collaudo le opere stesse 
in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre 
che l’Aggiudicatario ne faccia regolare denuncia al Direttore Lavori entro 5 gg. dall’evento;   

18) la spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro 
costruzione e ad ultimazione avvenuta; in particolare dovranno essere eseguite fotografie di 
ogni singolo intervento con l’impiego di apparecchi fotografici con sistema gps (tipo NIKON 
COOLPIXAW100) per la georeferenziazione delle foto compresa la restituzione nel supporto 
informatico di Acque Vicentine S.p.A. (alla ditta sarà consegnata una password personalizzata 
di accesso al sistema informatico attraverso la quale anche da remoto saranno caricate le 
informazioni richieste e le foto dei lavori); la restituzione dovrà inoltre essere completata con 
tutte le informazioni relative agli interventi eseguiti compilando l’apposita modulistica di tale 
supporto;   

19) il discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle 
abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e cortili; 

20) la redazione di tutti i disegni occorrenti per la contabilizzazione dei lavori secondo i vari stati 
intermedi o finale;  

21) tracciamenti delle opere oggetto dell’appalto, rilievi, piani quotati, ecc.; l’assistenza con 
personale specializzato per l’esecuzione di misure delle forniture, rilievi, ecc.; i rilievi delle 
condotte posate e degli accessori andrà riportato in scala 1:1000 in formato “DWG” utilizzando 
il supporto fornito da Acque Vicentine S.p.A. che prevede l’utilizzo del file denominato “1009”; 

22) la messa a disposizione di personale tecnico, strumenti, raccolta di dati e quanto altro 
necessario alle operazioni di collaudo; 

23) tutti gli altri oneri indicati nelle Specifiche Tecniche; 
24) gli oneri necessari al rispetto delle norme di sicurezza, con particolare riferimento alle vigenti 

normative in materia (D.Lgs. 81/08) e i costi del personale; 
25) La rimozione degli impianti di cantiere eseguita in modo tale da ripristinare perfettamente la 

situazione precedente ai lavori. 
Quando l’Aggiudicatario non adempia a tutti questi obblighi, Acque Vicentine S.p.A. avrà il diritto, 
previo avviso dato per iscritto e restando questo senza effetto entro il termine fissato nella notifica, 
di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo l’addebito in capo all’Aggiudicatario 
maggiorato di un importo del 20%, fatto salvo l’addebito di maggiori oneri diretti e indiretti, ivi 
compresa la relativa penale. 

ART. 25  REPERIBILITÀ SERVIZIO ACQUA,  FOGNATURA E DEPURAZIONE (LOTTO I) 

L’Aggiudicatario, sia nei giorni lavorativi oltre il normale orario di lavoro, sia in tutti gli altri giorni 
non lavorativi (sabato, domenica e altre festività infrasettimanali) e con qualsiasi condizione 
atmosferica, garantirà, per urgenti ed indifferibili necessità concernenti l’attività dell’Aggiudicante, 
la disponibilità di una squadra di pronto intervento composta da un minimo di due operatori muniti 
di idonee attrezzature per eseguire opere di scavo. 
Detta squadra dovrà intervenire, nel luogo indicato dai tecnici ACQUE VICENTINE, entro novanta 
(90) minuti dalla chiamata. 
Nel caso l’Appaltatore non si renda disponibile entro il periodo indicato, dovrà corrispondere una 
penalità di € 100,00 per ogni ora di ritardo o frazione di essa, fatta salva la facoltà di Acque 
Vicentine S.p.A. di rivalersi sull’Appaltatore per danni a persone od a cose derivanti dal mancato 
tempestivo intervento. 

ART. 26  RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO – COPERTURE ASSICURATIVE  

Sarà obbligo dell’Aggiudicatario adottare, nell’esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le 
cautele necessari a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, dei terzi, e 
per evitare danni a persone e a cose di cui sarebbe unicamente responsabile. La ditta 
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aggiudicataria deve adottare tutte le opere provvisionali (compresa adeguata segnaletica prodotta 
da costruttori autorizzati - Circolare n. 2584 del 9/6/1995) e tutti i provvedimenti necessari al fine 
di evitare danni a persone, cose e materiali; deve usare attrezzature dotate di tutti gli organi 
previsti dalle norme di sicurezza vigenti. 
Resta pertanto inteso che l’Aggiudicatario assumerà ogni più ampia responsabilità sia civile sia 
penale in caso di infortuni, della quale responsabilità si intende sollevata Acque Vicentine S.p.A. e il 
personale preposto alla sorveglianza e rilievo dei lavori. 
L’Aggiudicatario si impegna pertanto a osservare le norme e le prescrizioni relative alla 
prevenzione degli infortuni sul lavoro, adottando tutte le garanzie e coperture assicurative 
sufficienti a sostenere danni a persone, cose e/o a terzi, esibendo le dovute coperture assicurative. 
Ai sensi ed in conformità dell’art.103 c. 7 del D.Lgs. 50/2016, l’Aggiudicatario è obbligato a 
stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti a causa del danneggiamento o della 
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, conforme allo Schema Tipo 
2.3 sezione A allegato al D.M. 123/2004 per un massimale, relativamente a ciascun lotto, 
all’importo a base d’asta triennale aumentato di €. 300.000,00, cosi suddivisa Partita 1 (opere): 
importo a base d’asta – Partita 2 (opere preesistenti): €. 200.000,00 – Partita 3 (demolizione e 
sgombero): €. 100.000,00; inoltre una polizza per responsabilità civile per danni a terzi 
nell’esecuzione dei lavori, conforme allo schema tipo 2.3 sezione B allegato al DM 123/2004 per un 
massimale pari a €. 500.000,00. 
Dette coperture assicurative decorrono dalla data di consegna dei lavori e cessano alla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore 
non può compromettere l’efficacia della garanzia. 

ART. 27  MANLEVA 

La ditta manleva Acque Vicentine S.p.A. da tutte le responsabilità civili e penali che in ogni modo 
dovessero sorgere in conseguenza dei lavori per qualsiasi danno dovesse subire il personale o 
arrecare a terzi nello svolgimento delle attività. 
Dovrà inoltre essere garantito il monitoraggio di tutti i lavori svolti all’interno dell’appalto fino al 31 
dicembre dell’anno successivo alla data di esecuzione di ogni intervento, fermo restando a tale 
data la condizione di manleva. 

ART. 28  DANNI DI FORZA MAGGIORE 

I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali 
saranno compensati dall’Aggiudicatario e qualora non dovuti a negligenza o ad inosservanza del 
Capitolato speciale di appalto e relativi allegati o alle prescrizioni del Direttore Lavori.   

ART. 29  RINVENIMENTI 

Nel caso di ritrovamenti di oggetti di valore di interesse storico, artistico o archeologico, residuati 
bellici di qualsivoglia natura, l’Aggiudicatario è tenuto a darne immediata comunicazione alla 
Direzione Lavori, sospendendo i lavori nel luogo del ritrovamento e a provvedere alla 
conservazione degli oggetti ritrovati. 
I lavori potranno essere ripresi solo dopo ordine della Direzione Lavori, su espressa autorizzazione 
della competente Sovrintendenza, ove competente.  
Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di Legge, appartiene all’ Aggiudicante 
la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l’arte o 
l’archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire negli scavi e comunque nella 
zona dei lavori. 
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All’Aggiudicatario spetterà il rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le 
speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l’integrità ed il 
diligente recupero. 
L’Aggiudicatario non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza 
autorizzazione dell’ Aggiudicante. 
Non saranno riconosciuti maggiori oneri per rallentamenti e/o sospensioni dovute a ritrovamenti. 
L’Aggiudicatario darà le prestazioni necessarie per eventuali scavi richiesti dalla competente 
Sovrintendenza. 

ART. 30  GESTIONE RIFIUTI DEI MATERIALI DI RISULTA 

Nel caso in cui i prodotti di scavo siano costituiti da terre e rocce da scavo e non siano da 
considerarsi rifiuto ai sensi della normativa in vigore (titolo IV del D.Lgs 152/06 smi e art. 17 LR 
Veneto n. 20 del 16.08.2007), l’Aggiudicatario potrà, sotto la propria responsabilità, procedere al 
loro riutilizzo secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia (D.Lgs. 152/2006 smi 
D.Lgs. 205/2010 smi, D.M. 161/2012, DGRV 179/2013). 
In ogni caso, l’Aggiudicatario dovrà, qualora richiesto, rendere conto, anche preventivamente, ad 
Acque Vicentine S.p.A., la quale rimane, comunque espressamente manlevata da qualunque 
responsabilità al riguardo, sulle modalità, quantità e tempi di riutilizzo nonché consegnare, sempre 
qualora richiesto, a quest’ultima copia di tutti i  documenti inerenti le operazioni anzidette.  
Qualora si verificasse la presenza di rifiuti particolari, l’Aggiudicatario dovrà sospendere 
immediatamente i lavori, informando il personale di Acque Vicentine S.p.A. e non potrà riprendere 
gli stessi se non espressamente autorizzato dalla Direzione Lavori. 
Dopo le opportune valutazioni Acque Vicentine S.p.A. potrà disporne lo smaltimento previo 
concordamento del prezzo. L’Aggiudicatario dovrà, inoltre, presentare a quest’ultima la quarta 
copia del formulario di smaltimento, corredata da un’autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 
445/00, secondo lo schema predisposto da Acque Vicentine S.p.A. stessa, indicante l’impianto 
finale di destinazione. 
L’Aggiudicatario si impegna ed obbliga ad eseguire quanto l’attività di cui al presente capitolato nel 
pieno rispetto della normativa vigente in materia e a far pervenire alla stazione appaltante tutta la 
documentazione necessaria a comprovare l’esatto adempimento di detti obblighi di legge; in 
particolare dovrà esibire nell’ipotesi di: 
a) Autosmaltimento: copia della richiesta d’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto e della 

richiesta di autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento, ovvero copia della 
comunicazione alla Provincia e prova dell’iscrizione nel Registro della Provincia in caso di 
procedure semplificate. 

b) Deposito temporaneo: copia del formulario rifiuti con particolare riferimento ai tempi e quantità 
di cui all’art.183 comma 1, lettera m, D.Lgs. 152/2006 smi. 

c) Messa in riserva: in caso di autorizzazione ordinaria: copia dell’autorizzazione rilasciata dalla 
Provincia; nel caso di procedura semplificata: copia della comunicazione fatta dalla Provincia e 
prova dell’iscrizione della ditta nel Registro della Provincia stessa; in caso di autorizzazione 
semplificata: copia della domanda all’esercizio degli impianti e copia della comunicazione 
indirizzata al Presidente della provincia da cui risulti la data di avvio degli impianti unitamente a 
tutta la documentazione richiesta. 

d) Intermediazione: copia del registro di carico e scarico e copia dell’iscrizione all’Albo delle 
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. L’Aggiudicatario si impegna altresì ad effettuare 
un puntuale controllo sulla corretta gestione delle fasi di smaltimento, sulla corretta 
compilazione della documentazione (formulario e registri) nonché sul possesso dei requisiti de 
soggetti coinvolti (autorizzazioni, iscrizioni). 

e) Trasporto: copia dell’iscrizione all’Albo delle imprese che effettuano il trasporto, copia del 
formulario di identificazione dei rifiuti rilasciato dall’impianto di destino, copia del registro di 
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carico/scarico dei rifiuti. L’appaltatore deve altresì assicurarsi che non venga effettuata la 
miscelazione dei rifiuti durante le fasi del trasporto stesso. 

f) Deposito preliminare: copia d’autorizzazione della Provincia. 
g) Smaltimento e recupero: se gestori di propri impianti: copia dell’approvazione del progetto da 

parte della Regione, copia dell’autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e 
di recupero dei rifiuti, nonché copia dell’autorizzazione da parte della Regione alle operazioni di 
smaltimento e di recupero; se gli impianti di destino sono gestiti da terzi: copia delle 
autorizzazioni nonché copia dell’iscrizione all’Albo delle Imprese che effettuano gestione rifiuti 
con la categoria necessaria. 

ART. 31  TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

Tutti i lavori, esclusi quelli non programmabili, urgenti ed inderogabili a tutela della 
sicurezza, quali ad esempio fughe stradali, voragini causate da cedimenti di condotte 
fognarie o emergenze, verranno consegnati, con cadenza quindicinale anche non 
continuativa, all’Aggiudicatario compilando apposito verbale. Tutte le opere dovranno 
essere iniziate ed ultimate entro i termini indicati nel verbale di consegna. Nell’ambito 
del programma stabilito, l’aggiudicatario è tenuto ad informare con almeno 24 ore di 
anticipo la Direzione Lavori, in merito alla località e zona di scavo, al fine di permettere 
il giusto coordinamento tra le squadre di lavoro dell’aggiudicatario stesso e di Acque 
Vicentine S.p.A.. 
In detto tempo è compreso quello occorrente per la scelta delle soluzioni tecniche esecutive, per 
l’impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e 
permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell’effettivo 
inizio dei lavori, oltre a quelle già poste a disposizione di Acque Vicentine. 
Sui lavori eseguiti, contemporaneamente dopo la chiusura dello scavo deve essere realizzato il 
Bynder mediante utilizzo di conglomerato a caldo oppure a freddo. E’ escluso il ripristino finale del 
tappeto di usura stradale che dovrà essere eseguito entro 180 giorni consecutivi dalla fine di 
ogni singolo intervento, compatibilmente con le condizioni meteorologiche. 
L’Aggiudicatario provvederà all’organizzazione dei lavori ricorrendo se necessario a più turni 
giornalieri e/o più cantieri per assicurare l’ultimazione dei lavori nei tempi stabiliti. 
Il Direttore dei Lavori ordina i lavori all’ Aggiudicatario che riceverà la relativa lista con la relativa 
programmazione; a lavori ultimati, l’Aggiudicatario darà comunicazione scritta dell’avvenuto 
termine. 
L’Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, 
per qualsiasi causa non imputabile all’Aggiudicatario, non siano ultimati nel termine contrattuale e 
qualunque sia il maggior tempo impiegato. 
Nel caso di risoluzione del contratto, ai fini delle penali, il periodo di ritardo è determinato 
sommando il ritardo accumulato rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 43, 
comma 10 del DPR 207/2010  e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori. 

ART. 32  SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI 

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che 
impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei 
lavori d’ufficio o su segnalazione dell’Aggiudicatario può ordinare la sospensione dei lavori 
redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di 
procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 106 del D.Lgs. 
50/2016.  
Relativamente alle modalità e termini di eventuali sospensioni e riprese dei lavori si rimanda ai 
contenuti dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016 smi. 
L’Aggiudicatario, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel 
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termine fissato, può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con 
congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all’istanza di 
proroga è resa dal Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro trenta giorni 
dal suo ricevimento. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o del rispetto delle 
scadenze fissate dal programma temporale l’Aggiudicatario non può mai attribuirne la causa, in 
tutto o in parte, ad altre ditte, imprese o forniture, se non ha, tempestivamente e per iscritto, 
denunciato all’Aggiudicante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori. 
I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura del Direttore 
dei lavori, controfirmati dall’Aggiudicatario e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei 
lavori, devono pervenire al Responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale 
successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso, o dal suo 
delegato; qualora il Responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal 
ricevimento, i verbali saranno ritenuti riconosciuti ed accettati dall’Aggiudicante. 
La sospensione ha validità dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal Responsabile 
del procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non sono riconosciute valide 
sospensioni e, pertanto, senza alcuna efficacia i relativi verbali, quelle prive di adeguate 
motivazioni o di motivazioni non riconosciute valide dal Responsabile del procedimento, con 
annotazione apposte in calce ai singoli verbali di sospensione. 
Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al 
Responsabile del procedimento, qualora lo stesso verbale sia stato trasmesso dopo il quinto giorno 
dalla sua redazione ovvero, rechi data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno 
precedente la data di trasmissione. 

ART. 33  ACCETTAZIONE PROVVISORIA E FINE DEI LAVORI 

L’Aggiudicante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate, 
anche subito dopo l’ultimazione dei lavori. 
Qualora l’Aggiudicante intenda avvalersi di tale facoltà, ne dovrà dare comunicazione scritta 
all’Aggiudicatario il quale non potrà opporre obiezioni, per alcun motivo, e non avrà diritto a 
compensi di sorta. 
Al fine di garantire l’Aggiudicatario da possibili danni che potessero derivare alle opere 
l’Aggiudicante, a mezzo del Direttore dei lavori, provvederà alla redazione di un verbale di stato di 
consistenza delle opere oggetto di presa in consegna anticipata. 
La presa di possesso da parte dell’Aggiudicante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa 
per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del Responsabile del procedimento, in presenza 
dell’Aggiudicatario o di due testimoni in caso di sua assenza. 
Qualora l’Aggiudicante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo 
l’ultimazione dei lavori, l’Aggiudicatario non può reclamarne la consegna ed è altresì tenuto alla 
gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale d’appalto. 

ART. 34  CONTO FINALE E COLLAUDO DEFINITIVO  

Il conto finale verrà compilato entro due mesi dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da 
apposito certificato del Direttore dei Lavori. 
Il collaudo dei lavori dovrà avvenire entro tre mesi dalla data di ultimazione completa delle opere 
appaltate, con l’emissione del certificato di regolare esecuzione; trascorso tale termine 
l’Aggiudicatario avrà comunque diritto alla restituzione delle ritenute a garanzia salvo che il ritardo 
non dipenda da inadempienze dell’Impresa. 
Nelle operazioni di collaudo saranno verificate le caratteristiche dei materiali e le prestazioni e la 
documentazione indicate nelle Specifiche Tecniche allegate al presente Capitolato.  
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ART. 35  GARANZIA DELLE OPERE 

Indipendentemente dalle garanzie assunte dalle ditte costruttrici o fornitrici dei manufatti, 
apparecchiature, attrezzature e materiali vari impiegati nell’opera, l’Aggiudicatario è tenuto alla 
garanzia per le difformità e i vizi dell’opera nei termini previsti dalla normativa vigente. 
Conseguentemente l’Aggiudicatario assumerà l’obbligo di effettuare, durante il periodo di garanzia, 
a sua cura e spese e nei tempi tecnici strettamente indispensabili, ogni necessaria riparazione o 
sostituzione delle opere, apparecchiature, attrezzature, manufatti e materiali vari e ogni altra 
riparazione o sostituzione che siano da far rientrare nella garanzia stessa. 
Sono esclusi dalla garanzia i danni causati alle opere da eventi riconosciuti di forza maggiore o 
dovuti ad imperizia o negligenza nella manutenzione delle opere da parte di terzi o attribuibili 
all’azione di terzi. 
Resta espressamente pattuito che Acque Vicentine S.p.A., in tutti i casi in cui l’Aggiudicatario 
ometta prestazioni derivanti dall’obbligo di garanzia assunto, avrà diritto di disporre della cauzione 
e/o delle ritenute a tal fine predisposte e di effettuare direttamente ogni necessaria riparazione o 
sostituzione, salvo sempre il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 
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CAPO 3  Pagamenti 

ART. 36  PREZZI D’APPALTO 

I prezzi stabiliti si intendono accettati dall’Aggiudicatario in base ai calcoli di sua convenienza e a 
tutto suo rischio. Gli stessi sono stati giudicati dalla ditta singolarmente e convenienti nel loro 
complesso, tali da consentire la variazione offerta e da compensare tutti gli oneri di cui ai 
precedenti articoli del Capo II. 
L’Aggiudicatario non potrà pertanto pretendere sovrapprezzi di nessun genere per variazioni del 
mercato e cioè per variazioni del costo dei materiali, degli attrezzi, dei combustibili, della 
manodopera, dei trasporti, perdite, scioperi, emigrazioni e per qualsiasi altra sfavorevole 
circostanza, anche dovuta a forza maggiore, che dovesse verificarsi dopo l’aggiudicazione del 
lavoro. 
Nei prezzi esposti si intendono sempre compresi e compensati, senza eccezione alcuna, tutti gli 
oneri di cui agli artt. precedenti, quelli indicati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, ogni 
spesa, fornitura dei materiali, consumi, manodopera, trasporto, spesa di smaltimento dei materiali 
di risulta alle pubbliche discariche, ogni intervento e protezione al fine della sicurezza del 
personale, qualsiasi lavorazione e ogni altro onere, occorrenti per dare il tutto ultimato, nel modo 
prescritto, anche quando tali oneri non siano stati esplicitamente o completamente dichiarati nei 
precedenti articoli e nelle indicazioni particolari dell’Elenco Prezzi. 
Resta inteso che non saranno compensati in nessun modo lavori eccedenti quelli indicati di volta in 
volta, la qualità migliore dei materiali, le variazioni più accurate di quelle prescritte, mentre 
saranno rifiutati i lavori non corrispondenti per qualità, dimensione o altro a quanto stabilito, a 
meno che, per le opere di importanza secondaria, Acque Vicentine S.p.A. ne ammetta la tolleranza, 
applicando però nella contabilità, il congruo diffalco. 
Il prezzo non varierà ancorché l’Aggiudicatario dovesse eseguire una parte di eventuali lavori, 
previa autorizzazione scritta dalla D.L., in ore festive e in ore notturne, allo scopo di ultimare le 
opere negli eventuali termini stabiliti. 

ART. 37  LAVORI NON CONTEMPLATI NELL’ELENCO PREZZI 

Per l’esecuzione di categorie di lavoro non previste, espressamente ordinate dalla Direzione Lavori 
e per le quali non vi fossero prezzi contrattuali corrispondenti, si procederà alla determinazione dei 
nuovi prezzi in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’Aggiudicatario. 
Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d’asta praticato in sede di offerta. 
Acque Vicentine S.p.A. si riserva la facoltà di procedere all’affidamento ad altre imprese di opere 
pertinenti con quelle del presente Capitolato che rivestano particolare importanza e/o impegno e 
che non siano previste nel capitolato stesso, senza che l’Aggiudicatario possa vantare diritti di 
qualunque natura. 

ART. 38  INVARIABILITÀ PREZZI E REVISIONE PREZZI 

I prezzi di aggiudicazione si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata e validità del contratto, 
fatto salvo quanto previsto all’art. 4.3 del presente capitolato.  

ART. 39  NORME PER  LA  MISURAZIONE DELLE OPERE 

Le norme per le misurazioni sono generalmente riportate a fianco di ciascun articolo dell’Elenco 
Prezzi. In assenza di precise condizioni di misura si seguiranno le norme riportate nella 
pubblicazione trimestrale “Prezzi informativi Opere Edili della Camera di Commercio di Vicenza”. 
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ART. 40  CONTABILITÀ LAVORI 

I documenti contabili dei lavori saranno tenuti secondo il D.lgs. 50/2016 e il DPR 207/2010 per 
quanto in vigore e alle disposizioni entranti in vigore nel corso del contratto con indicazione delle 
quantità di prestazioni effettuate, della località in cui le stesse sono state fornite e con la 
descrizione dell’opera. 

ART. 41  PENALITÀ 

Qualora l’Aggiudicatario non accetti l’appalto, gli verrà addebitato, a titolo di risarcimento danni, il 
maggior onere derivante ad Acque Vicentine S.p.A. per l’affidamento dei lavori in oggetto ad altra 
Ditta. 
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei singoli interventi, per ogni 
giorno naturale consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari ad 1/1000 
(unmillesimo/00) dell’importo contrattuale. 
La penale, nella stessa misura di cui al comma precedente, trova applicazione anche in caso di 
ritardo: 
a) nell’inizio dei lavori, rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori per la consegna degli 

stessi, qualora l’Aggiudicante non si avvalga della facoltà di cui al successivo articolo 48.1; 
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal 

Direttore dei lavori; 
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o 

danneggiati; 
d) nel rispetto delle soglie temporali, fissate a tale scopo, nel cronoprogramma dei lavori; 
e) nella consegna delle fotografie, di schemi e disegni aggiornati delle opere “come eseguite”, 

completi dei rilievi dei manufatti, delle condotte posate e dei relativi accessori (pozzetti, 
vasche…) con le modalità indicate all’art. 24, una volta trascorsi 30 giorni naturali consecutivi 
dall’ultimazione dei lavori; 

f) quando l’Aggiudicatario non adempia agli obblighi di cui al precedente art. 24 verranno 
conteggiati ai fini della penale i giorni necessari ad affidare il lavoro ad altro soggetto. 

La penale irrogata ai sensi del comma precedente, lettera a) sarà disapplicata e, qualora già 
addebitata, sarà restituita, nel caso in cui l’Aggiudicatario, in seguito all’andamento imposto ai 
lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui al 
precedente articolo 19. 
La penale di cui al comma precedente, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori 
ancora da eseguire; la penale di cui allo stesso comma, lettera c) è applicata all’importo dei lavori 
di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.  
Fatto comunque salvo l’applicazione del D.Lgs. 81/08, nel caso in cui il CSE o la DL dovessero 
riscontrare il mancato utilizzo e/o irregolare adempimento delle misure di sicurezza e delle norme 
di buona tecnica, Acque Vicentine S.p.A. potrà per ogni inadempienza applicare una penale per 
importo fino a € 1.000,00 (euro mille). 
La mancata presenza in cantiere di personale abilitato e patentato, con riferimento alle lavorazioni 
da eseguire, rilevato con verbale di sopralluogo sia da personale tecnico di Acque Vicentine sia dal 
Direttore Lavori che dal Coordinatore per la sicurezza comporterà alla prima rilevazione contestata 
per iscritto l’applicazione di una penale pari a €. 1.000,00 (euro mille); alla seconda rilevazione 
di mancata presenza Acque Vicentine si riserva di risolvere il contratto – Art. 48.8 
 
Qualora l’Appaltatore non esegua anche in parte i lavori ordinati dalla D.LL., la stessa si riserva di 
provvedere per proprio conto all’esecuzione d’ufficio addebitando le penali, gli eventuali maggiori 
costi aumentati del 20% per spese generali, fatto salvo l’addebito di maggiori oneri diretti e 
indiretti. 
Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del 
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pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 
L’importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell’importo 
contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla 
predetta percentuale trova applicazione l’art. 48 del presente Capitolato speciale d’appalto, in 
materia di risoluzione del contratto.  
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali 
danni o ulteriori oneri sostenuti dall’Aggiudicante a causa dei ritardi. 

ART. 42  PAGAMENTI IN CONTO ED A SALDO DEI LAVORI – TRACCIABILITÀ  

Per l’effettuazione dei pagamenti saranno redatti appositi stati di avanzamento con cadenza 
indicativamente mensile. Negli stati di avanzamento saranno riportati, per i lavori a misura, le 
quantità che risulteranno effettivamente eseguite per ogni lavoro completato e collaudato nel 
rispetto delle specifiche tecniche e del capitolato, al netto del ribasso d’asta e di ogni ritenuta 
pattuita compresa la ritenuta dello 0,5% per infortuni, secondo l’art. 30 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e 
verranno riportate le eventuali prestazioni in economia.  
Le fatture potranno essere emesse in seguito ad autorizzazioni scritte da parte di Acque Vicentine; 
le autorizzazioni saranno emesse nel mese successivo a quello di competenza contestualmente ai 
certificati di pagamento relativi ad ogni stato avanzamento dei lavori. 
In caso di ATI, qualora precisato nell’atto di costituzione della stessa, le fatture potranno essere 
emesse distintamente da ciascun componente dell’ATI, fermo restando che i pagamenti saranno 
effettuati unicamente alla Capogruppo. 
I pagamenti saranno effettuati a 30 giorni dalla data delle fatture fine mese, con bonifico bancario, 
escludendo la cessione del credito e subordinatamente alla verifica positiva da parte di Acque 
Vicentine S.p.A. della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario e degli eventuali subappaltatori 
(DURC).  
Ai fini del pagamento l’Aggiudicatario dovrà inoltre presentare entro 20 giorni dalla liquidazione di 
ciascun S.A.L., copia delle fatture quietanziate dei subappaltatori, cottimisti, pena il blocco dei 
pagamenti. 
Sui pagamenti saranno operate le ritenute dello 0,5% per infortuni, secondo l’art. 30 c. 5 del 
D.Lgs. 50/2016  che saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale. Dopo l’approvazione 
da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione/collaudo, l’Aggiudicatario 
emetterà una fattura relativa alle ritenute dello 0,5% operate in corso di contratto che verrà 
liquidata con le modalità suindicate. 
L’Aggiudicatario potrà richiedere lo svincolo delle ritenute a garanzia dietro presentazione di polizza 
fideiussoria. 
Ai sensi dell’art. 105 c. 10 del D.Lgs. 50/2016 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni 
dovute al personale dipendente dell’Aggiudicatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di 
subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di 
regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all’art. 30 c. 5 e 6 del succitato decreto. 
Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di 
servizio della Direzione lavori e non conformi al contratto. 
Le singole categorie dei lavori si considerano completate e quindi contabilizzate al 100% solo 
quando sono stati consegnati gli elaborati rappresentativi di quanto realizzato “as built” (su 
supporto informatico “CD” e n. 2 copie cartacee). 
In carenza di presentazione di tale documentazione la singola categoria di lavoro viene valutata 
fino al 95% dell’importo previsto dal contratto, fatta salva l’applicazione della relativa penale di cui 
all’art. 41; il restante 5% sarà liquidato ad avvenuta presentazione di quanto richiesto e comunque 
non oltre l’emissione del collaudo. 
Dall’importo complessivo calcolato come innanzi, saranno volta per volta dedotti, oltre le ritenute 
di legge, l’ammontare dei pagamenti in acconto già precedentemente corrisposti e gli eventuali 
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crediti di Acque Vicentine S.p.A. verso l’Aggiudicatario per somministrazioni fatte o per qualsiasi 
altro motivo, nonché la penalità in cui l’Aggiudicatario fosse incorso per ritardata ultimazione dei 
lavori o per altri motivi. 
Acque Vicentine S.p.A. si riserva di liquidare la rata finale comprensiva della ritenuta di cui all’art. 
30 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 dopo l’emissione del Certificato di regolare esecuzione/Collaudo. 
La Ditta si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro sette 
giorni dall’accensione o dalla loro prima utilizzazione nel caso di conti correnti già esistenti, come 
previsto all’art. 3 c. 7 L. 136/2010 smi, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare su di esso. 
La Ditta si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 
136/2010 smi e prende atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto e che il mancato 
utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.   
La cauzione definitiva sarà trattenuta a garanzia delle opere per dodici mesi conteggiati dalla data 
di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione di tutte le opere eseguite. 
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CAPO 4  Adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sui 
luoghi di lavoro – parte generale 

Principali riferimenti legislativi:  

- D.Lgs.  18 aprile 2016 n. 50 smi – cd. Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture  

- D.P.R 05 ottobre 2010 n. 207 smi – Regolamento (per le parti in vigore) 
- D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 smi - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
- D.P.R. 14/09/2011 n. 177 smi - Regolamento recante norme per la qualificazione delle 

imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a 
norma dell’art. 6, comma 8, lettera g), del D.Lgs. 81/2008. 

Disposizioni generali: 

ART. 43  RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO IN MATERIA DI TUTELA DEI 
LAVORATORI. 

Sarà obbligo dell’Aggiudicatario adottare, nell’esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le 
cautele necessarie a garantire la vita e l’incolumità psico-fisica delle persone addette ai lavori e dei 
terzi, al fine di evitare danni a persone e a cose dei quali, in caso contrario, sarebbe ritenuto 
essere unico responsabile. 
Resta pertanto inteso che l’Aggiudicatario assumerà ogni più ampia responsabilità sia civile che 
penale in caso di infortuni, della quale responsabilità si intende sin d’ora sollevata Acque Vicentine 
S.p.A. e il personale preposto alla sorveglianza e rilievo dei lavori. 
L’Aggiudicatario si impegna pertanto ad osservare le norme e le prescrizioni relative alla tutela 
della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, adottando tutte le garanzie e coperture 
assicurative necessarie e sufficienti a sostenere eventuali danni a persone, cose e/o a terzi, 
esibendo altresì la relativa documentazione prima della sottoscrizione del contratto. 
Nell’esecuzione dei lavori, oggetto del presente Contratto di Appalto, l’Aggiudicatario si impegna ad 
assicurare al proprio personale una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme 
contrattuali a carattere collettivo  in vigore per il CCNL di appartenenza ed integrativi territoriali 
vigenti durante lo svolgimento dei lavori come da art. 30 c. 4 del D.Lgs. 50/2016, nonché ad 
osservare scrupolosamente tutti gli obblighi ed oneri inerenti alla previdenza ed assistenza, 
assicurazioni sociali (ivi compresa quella contro gli infortuni) derivanti dalle disposizioni delle leggi 
e regolamenti in vigore. 
L’Aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la 
scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.  
L’Aggiudicatario è obbligato all’osservanza di tutte le norme e prescrizioni relative alla tutela della 
salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, alle norme in materia di previdenza ed 
assistenza, a quelle in materia di disoccupazione involontaria, all’assicurazione obbligatoria contro 
gli infortuni sul lavoro e malattie professionali. 
L’Aggiudicatario dovrà in ogni caso presentare, prima della sottoscrizione del contratto, la 
documentazione assicurativa dell’Impresa ed ogni altro documento gli venga richiesto, attestante 
la dimostrazione della posizione assicurativa del personale che sarà impegnato. 
Inoltre dovrà esibire, a richiesta di Acque Vicentine S.p.A., il Libro Unico del Lavoro. 
I suddetti obblighi vincolano l’Aggiudicatario al rispetto delle norme contenute nel CC.NN.LL. 
vigente al quale lui ha l’obbligo di riferirsi, ovvero a contrattazione decentrata ove presente ed 
applicata e a tutte le altre norme attinenti direttamente o indirettamente al contratto di lavoro 
ancorché qui non citate, anche qualora egli non sia aderente alle Associazioni stipulanti i CC.NN.LL. 
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o receda da esse e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura o 
dimensione dell’Impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. 
L’Aggiudicatario sarà responsabile, nei riguardi di Acque Vicentine S.p.A., della osservanza delle 
norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro 
dipendenti e lavoratori autonomi; tutto ciò senza pregiudizio degli altri diritti di Acque Vicentine 
S.p.A.. 
In caso di inottemperanza degli obblighi precisati nel presente articolo, accertati da Acque 
Vicentine S.p.A. o segnalati dalla D.P.L. o S.P.I.S.A.L., sarà notificata all’Aggiudicatario e, se del 
caso, l’inadempienza accertata, provvedendo ad una detrazione sui pagamenti.  
E’ facoltà della stazione appaltante chiedere prima di ciascun pagamento la documentazione 
attestante il regolare adempimento da parte dell’Aggiudicatario dei predetti obblighi (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: copia della documentazione bancaria e/o contabile attestante il 
regolare versamento delle retribuzioni; copia delle denunce mensili dei versamenti contributi 
previdenziali INPS – mod. DM 10/02 e dei relativi versamenti; copia del modulo di autoliquidazione 
del premio INAIL – mod. 10/sm – e dei relativi versamenti – mod. F24. 
La detrazione sarà del 20% sull’importo delle fatture emesse, se i lavori sono in corso di 
esecuzione, ovvero si potrà provvedere alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono 
ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui 
sopra. 
Il pagamento all’Aggiudicatario delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dagli 
Organi di Vigilanza non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente 
adempiuti. 
Ai sensi dell’art. 105 c. 10 del D. Lgs. 50/2016 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni 
dovute al personale dipendente dell’Aggiudicatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di 
subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di 
regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all’art. 30 c. 5 e 6 del succitato decreto. 
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Impresa non potrà opporre eccezioni 
ad Acque Vicentine S.p.A., né avrà titolo al risarcimento di danni. 
L’Aggiudicatario cui saranno affidati i lavori si impegna ad osservare scrupolosamente le norme in 
vigore e anche quelle che eventualmente venissero emanate durante l’Appalto, in materia di 
assunzione e trattamento della manodopera in genere. 
Gli oneri inerenti agli obblighi suddetti sono a carico dell’Impresa e si intendono integralmente 
compensati, quali oneri di contratto, con il prezzo offerto. 
All’atto della verifica dei requisiti tecnici da parte di Acque Vicentine S.p.A. potranno essere 
richiesti e dovranno essere forniti tutti la posizione assicurativa dell’Impresa e ogni altra 
informazione riguardante il trattamento del personale dipendente. 

ART. 44  MISURE DI SICUREZZA 

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dal Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici 
ed a quanto specificato nel presente Capitolato, sono a carico dell’Aggiudicatario tutti gli oneri, qui 
appresso indicati che si intendono integralmente compensati nei prezzi di cui all’Elenco Prezzi 
Unitari: 
a) oneri atti a garantire la vita e l’incolumità psico-fisica delle persone addette ai lavori e dei terzi, 

al fine di evitare danni a persone e a cose per i quali, in caso contrario, sarebbe ritenuto essere 
unicamente responsabile; 

b) le spese per l’esecuzione ed esercizio di impianti ed opere provvisionali, qualunque sia la loro 
entità, anche per deviare correnti d’acqua o provvedere agli esaurimenti delle acque stesse da 
ogni provenienza, al fine di poter svolgere l’attività oggetto d’appalto; 
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c) nei prezzi offerti si intendono pertanto compresi ed espressi anche gli oneri necessari al 
l’osservanza delle misure previste nel piano operativo di sicurezza P.O.S., che dovrà essere 
consegnato prima dell’inizio dei lavori; 

d) l’ottenimento delle eventuali ulteriori autorizzazioni, oltre a quelle già disponibili, concessioni o 
altro, necessarie per l’esecuzione dell’opera; 

e) nei prezzi offerti, al netto del ribasso d’asta offerto, si intendono compresi anche gli oneri 
necessari per il rispetto delle ulteriori misure di sicurezza qualora essi siano stati individuati e 
quantificati nei casi previsti dal D. Lgs. 81/08 smi; 

f) per il personale impiegato si dovrà garantire l’impiego di idonei ed adeguati D.P.I.; nonché il 
Pacchetto di Medicazione per il primo soccorso adeguato alla squadra di lavoro. 

g) organizzazione del cantiere secondo l’impegno previsto dall’entità delle opere, con adatti mezzi 
di trasporto del personale, dei materiali e delle attrezzature di cantiere, la conduzione dei lavori, 
del personale, dei materiali, delle protezioni, della segnaletica, orizzontale e verticale, delle 
recinzioni o limitazioni dell’area di cantiere e di quant’altro necessario per consegnare l’opera 
finita secondo le disposizioni impartite. L’aggiudicatario, o suo rappresentante, riceverà 
disposizioni dal personale di Acque Vicentine S.p.A. preposto e dovrà svolgere la sua attività 
senza costi aggiuntivi. L’Aggiudicatario provvederà direttamente anche alla fornitura di acqua ed 
energia elettrica, qualora queste siano necessarie e non siano altrimenti disponibili sul posto; 

h) le spese necessarie alla delimitazione dell’area di cantiere, alla posa dei cartelli di divieto di 
accesso agli estranei e ogni altro cartello necessario per evitare danni a persone e/o cose e di 
tutti gli accessori necessari per l’allestimento del cantiere stradale in sicurezza; 

i) la spesa per l’installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità e di pulizia dei locali o 
baracche ad uso ufficio per il personale di Acque Vicentine S.p.A., sia nel cantiere che nel sito 
dei lavori secondo quanto sarà indicato all’atto dell’esecuzione. Detti locali dovranno avere una 
superficie idonea al fine per cui sono destinati con un arredo adeguato. 

ART. 45  NORME DI SICUREZZA 

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme, sia generali che relative agli 
specifici lavori appaltati, oggi vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro 
nonché di quelle che dovessero essere emanate nel corso dell’esecuzione dell’appalto. 
In fase di gara, poiché risulta applicabile il disposto di cui al Titolo IV del citato decreto 81/08 e 
smi, tutte le informazioni sulla sicurezza saranno notificate all’aggiudicatario attraverso il Piano 
Generale di Sicurezza e Coordinamento che conterrà anche l’indicazione degli eventuali oneri 
specifici per la sicurezza. 
E’ fatto obbligo tassativo all’Appaltatore di consegnare al Committente il proprio P.O.S. prima 
dell’inizio dei lavori, entro i termini riportati nella comunicazione di aggiudicazione, pena la 
decadenza dell’aggiudicazione stessa. 
L’Aggiudicatario dovrà avere informato ed addestrato il proprio personale su tutte le norme di 
legge, di contratto e sulle decisioni assunte in adempimento a quanto stabilito nel Piano Generale 
di Sicurezza e Coordinamento, nel Capitolato e nel Contratto di appalto. 
L’Aggiudicatario è tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti, i subappaltatori (compresi i 
lavoratori autonomi), presenti in cantiere, applichino scrupolosamente l’addestramento ricevuto ed 
in particolare osservino le norme di legge, di contratto e quelle indicate nel Piano Generale di 
Sicurezza e Coordinamento. 
L’aggiudicatario è tenuto a dare avviso all’Aggiudicante di quelle misure di carattere eccezionale, 
che possono avere influenza sull’andamento dei lavori, ma che ritiene di assumere per 
salvaguardare l’incolumità delle persone. 
E’ in ogni caso fatta salva la normale azione di vigilanza e controllo sull’attività dell’Aggiudicatario, 
Acque Vicentine S.p.A. ha in ogni momento la facoltà di richiedere ispezioni ed accertamenti 
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inerenti all’osservanza delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro, ad Enti Pubblici o Consulenti 
privati di propria fiducia. 
In questo caso l’Aggiudicatario è tenuto a fornire le informazioni e la documentazione del caso che 
gli saranno richieste. 

ART. 46  PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 

Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è lo strumento con il quale l’Aggiudicatario comunica ad 
Acque Vicentine S.p.A. la sua organizzazione operativa in materia di sicurezza. 
Il POS terrà conto dei contenuti del Piano Generale di Sicurezza e Coordinamento 
Il C.S.E., oppure la D.L., o il tecnico preposto di Acque Vicentine S.p.A., avrà la facoltà di 
controllare la presenza, lo stato di efficienza e il corretto uso dei dispositivi di protezione 
individuale, nonché i presidi di pronto soccorso. 
Il riscontro di eventuali gravi violazioni delle norme di legge in materia di tutela della sicurezza e 
salute dei lavoratori potrà comportare: 
• l’emissione di una nota di contestazione all’indirizzo di operatori o preposti; 
• la sospensione del lavoro e l’allontanamento dal cantiere del personale dell’Aggiudicatario fino 

a che la condizione si sia regolarizzata adottando le necessarie misure di sicurezza; queste 
sospensioni non comporteranno modifiche alla data entro la quale il lavoro dovrà essere 
terminato e consegnato; 

• nei casi più gravi vi è la possibilità di risoluzione del contratto ai sensi della normativa vigente. 

Disposizioni specifiche: 

ART. 47  INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI RELATIVE AI LUOGHI DI LAVORO 
INTERESSATI AL CONTRATTO D’APPALTO 

Le informazioni sui Rischi Specifici presenti nei luoghi interessati dai lavori per i quali vi è appalto 
sono contenute nel PSC (elaborato 03). 
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CAPO 5  Definizione delle controversie 

ART. 48  ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - 
RECESSO 

Acque Vicentine S.p.A. si riserva, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, di risolvere 
unilateralmente il contratto:  

48.1 nei casi previsti dall’art. 108 c. 2-3 del D.Lgs. 50 /2016 procedendo all’esecuzione d’ufficio 
dei lavori; 

48.2 nel caso di due DURC negativi nel corso del contratto normativo; 

48.3 nel caso di mancanza e/o perdita anche di uno solo dei requisiti dichiarati in sede di gara. 
La perdita di uno o più requisiti da parte dell’Aggiudicatario deve essere tempestivamente 
comunicata da quest’ultimo ad Acque Vicentine, che porrà in essere le azioni, in conformità 
alla disciplina vigente, per la regolarizzazione o per la risoluzione contrattuale; 

48.4 nel caso di accertata negligenza da parte dell’Aggiudicatario sia nell’esecuzione dei lavori 
che nel rispetto dei tempi e di tutte le condizioni previsti nel contratto, nel Capitolato e 
negli altri documenti di gara; 

48.5 nel caso di mancato rispetto (anche una sola volta) delle condizioni previste nel contratto, 
nel Capitolato e negli altri documenti di gara; 

48.6 qualora l’aggiudicatario incorra, nei lavori assegnati da programma, in più di tre ritardi o 
lavori non eseguiti a regola d’arte, anche non consecutivi, nell’esecuzione dei lavori; 

48.7 nel caso di comportamenti posti in essere dall’Appaltatore, da propri subappaltatori o da 
personale da lui incaricato, che siano in contrasto con il “Codice Etico” della Stazione 
Appaltante; 

48.8 alla seconda rilevazione di mancata presenza in cantiere di personale abilitato e patentato, 
con riferimento alle lavorazioni di eseguire, rilevato con verbale di sopralluogo sia da 
personale tecnico di Acque Vicentine sia dal Direttore Lavori che dal Coordinatore per la 
sicurezza. 

 

Nei casi di Risoluzione del contratto suindicati, Acque Vicentine S.p.A. procederà, con semplice 
provvedimento amministrativo, all’incameramento del deposito cauzionale definitivo, riservandosi 
inoltre di chiedere il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno diretto o indiretto conseguente alla 
mancata esecuzione dei lavori. 

48.9 Acque Vicentine S.p.A. si riserva la facoltà di RECESSO: 

a) per mancata copertura di bilancio, dopo il primo anno, in grado di finanziare la parte 
residua dell’Accordo Quadro, in tal caso all’Aggiudicatario non spetta alcun indennizzo 

b) in ogni momento, qualora particolari situazioni o mutamenti nei programmi di lavoro lo 
imponessero o per motivi di interesse pubblico. In tali casi Acque Vicentine S.p.A. 
provvederà, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, al pagamento 
dei lavori eseguiti, oltre al decimo dei 4/5 del valore stimato residuo non realizzato 
dell’Accordo Quadro.  

ART. 49  RISOLUZIONE AMMINISTRATIVA 

Qualora insorgessero delle contestazioni tra il Direttore dei Lavori e l’Aggiudicatario si procederà 
alla loro soluzione con l’applicazione delle norme di cui all’ art. 205 del D.Lgs. 50/2016.  
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ART. 50  CONTROVERSIE  

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all’Appalto in oggetto e che non 
potessero essere risolte con la procedura dell’accordo bonario previsto dalla normativa vigente, 
verranno deferite all’Autorità Giudiziaria Ordinaria; per la definizione è competente il Foro di 
Vicenza. 
Il contratto non prevederà la clausola compromissoria ai sensi dell’art. 209 c. 2  del D.Lgs. 
50/2016. 

ART. 51  CESSIONE CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO  

51.1 È vietata la cessione, totale o parziale, del contratto, pena la risoluzione del medesimo, fatto 
salvo quanto disposto all’art. 106 c. 1 lett. d) p. 2 del D.Lgs 50/2016 che disciplina le vicende 
soggettive dell’esecutore del contratto. 

51.2 La cessione del credito è ammessa solo se autorizzata per iscritto da A Acque Vicentine 
S.p.A. ai sensi della Legge n. 52/1991 e a condizione che: 

a) la richiesta, accompagnata dallo schema del contratto di cessione, sia pervenuta ad Acque 
Vicentine prima della liquidazione della rata/importo di credito a cui è riferita la domanda di 
cessione; 

b) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto all’Albo presso la 
Banca d’Italia; 

c) il contratto di cessione stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, in 
caso di autorizzazione sia trasmesso, in originale o copia autenticata prima della liquidazione 
della rata/importo di riferimento. 

ART. 52  DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI 

Nel caso che uno stesso atto contrattuale prescriva prestazioni alternative o discordanti, 
l’Aggiudicatario ne farà oggetto di immediata segnalazione scritta alla Direzione Lavori, ed 
adempierà eseguendo una delle prestazioni previste, salvo che la scelta non sia espressamente 
riservata al Direttore dei Lavori; questa norma si applica anche nel caso in cui le prestazioni 
alternative o discordanti risultino da disegni redatti nella stessa scala. Nel caso in cui le dimensioni 
o le caratteristiche delle opere risultanti da disegni in scala diversa dessero luogo a divergenze 
sarà ritenuta valida l’indicazione riportata nel disegno con scala di riduzione minore. 
Nel caso di discordanze o alternative tra i diversi atti contrattuali, l’Aggiudicatario adempirà 
eseguendo la prestazione che, nell’ordine, risulta indicata da: 
• Contratto di appalto  
• Capitolato Speciale di Appalto e Specifiche Tecniche 
• Computo metrico e/o elenco prezzi. 

ART. 53  RISERVATEZZA 

L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere la più assoluta riservatezza circa l’uso di documenti, 
planimetrie, dati messi a disposizione da Acque Vicentine, salvo esplicita autorizzazione scritta da 
Acque Vicentine.  Tale obbligo è esteso anche agli eventuali subappaltatori. 

ART. 54  OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE 

Per quanto non previsto o non diversamente disposto nel presente Capitolato Speciale di Appalto, 
si fa riferimento (elenco indicativo e non esaustivo): 

� D.Lgs. 50/2016 (ove applicabile e richiamato); 

� D.P.R. 207/2010 (per gli articoli in vigore e ove richiamati); 
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� D.Lgs. n. 152/2006 smi; 

� D.M. 145/2000 (per gli articoli in vigore e ove richiamati); 

� D.Lgs. 81/2008 smi; 

� L. 136/2010 smi; 

� D.Lgs. 159/2011 smi; 

� Codice Etico ACQUE VICENTINE SpA – visionabile sul sito di Acque Vicentine. 

Per quanto non espressamente indicato nell’elenco di cui sopra, si deve far riferimento alla 
normativa vigente in materia. 
L’Aggiudicatario si intende obbligato all’osservanza delle leggi, regolamenti e disposizioni emanati 
e/o entranti in vigore durante l’esecuzione dei lavori. 




