

DETERMINAZIONE

DEL DIRETTORE DELLA U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

N 01260 DEL 19.11.2020

OGGETTO: Aggiudicazione procedura MePA.

Opere di completamento della sezione emergenza per la nuova cabina MT/BT - P.O. Mariano Santo di Cosenza.

CIG: 8482482D93 CUP : F88G1000053000

Il Direttore della Unità Operativa Complessa Gestione Tecnico Patrimoniale, Ing. Amedeo De Marco, in forza delle attribuzioni proprie della dirigenza di cui alla deliberazione n° 132 del 23.7.2020, ha adottato la seguente determinazione in merito all'argomento indicato in oggetto.

Il Direttore della U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

PREMESSO

Che con Determina n. 1032 del 18 Settembre 2020 si è provveduto ad approvare gli atti per indire procedura di gara relativa le “Opere di completamento della sezione emergenza per la nuova cabina MT/BT - P.O. Mariano Santo di Cosenza”, a mezzo MePA procedura negoziata art. 36 comma 2 lett c) D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e art. 1 comma 2 lett. b) D.L. 76/2020, ed in conformità a quanto previsto dall’art. 95 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Che dopo aver acquisito il relativo Capitolato di Appalto, Progetto Esecutivo e definita ogni opportuna ulteriore documentazione, in data 22.10.2020 è stata attivata procedura sul Mercato Elettronico della P.A. l’ RDO n. 2660044, su “Lavori – Opere Specializzate OS30” avente ad oggetto: “Opere di completamento della sezione emergenza per la nuova cabina MT/BT - P.O. Mariano Santo di Cosenza”, alla quale sono stati invitati n. 10 operatori economici del territorio provinciale di cui all’ elenco estratto dal Mepa che resta custodito agli atti di questo ufficio, e che al momento dell’ indizione della procedura stessa erano abilitati sulla iniziativa sopra indicata e più precisamente sul Bando MePA “Lavori – OS30”;

Che le ditte sono state invitate a presentare offerta economica sull’ importo a base di gara di € 84.500,00 compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (oltre iva), entro e non oltre le ore 12:00 del 03.11.2020;

Che, entro il termine indicato, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente e secondo le modalità previste dalla Piattaforma fornita da Consip, sono risultate presenti n. 6 offerte, per come elencate nel riepilogo che rimane acquisito agli atti di questo ufficio;

Che in data 04.11.2020 si è dato inizio alla verifica della documentazione amministrativa prodotta telematicamente dalle ditte offerenti, ed alla rispondenza di quanto richiesto nel disciplinare e quanto fornito, ammettendo gli operatori economici al prosieguo della procedura di gara;

Che in data 06.11.2020 si è dato inizio alla verifica delle Offerte Economiche prodotte, approvando le stesse;

Che ai sensi e per gli effetti dell’ art. 97 comma 2 bis del D. Lgs. 50/2016 si è proposta l’aggiudicazione provvisoria in favore della Impresa Mirabelli Gianfranco, per un importo pari ad Euro 56.003,48 (al netto del ribasso d'asta del 32,1169 %), oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.000,00 (oltre iva);

PRECISATO

Che tutti gli atti telematici sono soggetti a backup remoto sulla piattaforma Consip mentre la documentazione cartacea resta agli atti presso gli Uffici della Stazione Appaltante;

Che relativamente alla presente procedura, è stato acquisito, il seguente Codice Identificativo gara: 8482482D93;

RILEVATO

Che per essere abilitate al MePA, le imprese devono rendere le dichiarazioni del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti direttamente a Consip;

Che tali dichiarazioni sono rilasciate in fase di Abilitazione e rinnovate ogni 6 mesi, pena la disabilitazione al portale stesso;

DATO ATTO

Che, in considerazione delle risultanze della RDO MePA n° 2660044, è necessario affidare in via definitiva la procedura telematica in questione all' Impresa Mirabelli Gianfranco, per un importo complessivo di Euro 63.803,83 compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.000,00 ed iva 10%;

Che si ritiene opportuno impegnare anche il ribasso di gara, in quanto non è possibile escludere con certezza la necessità di eventuali e ulteriori lavorazioni rispetto a quelle di cui all'originario progetto;

Che, il QE effettivo a seguito dell'espletamento della procedura di gara, viene così rideterminato:

A) ~~LAVORI:~~

Importo dei lavori a base d'asta	€ 82.500,00
Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI "A"	€ 84.500,00

A) LAVORI:

Importo dei lavori con ribasso post-gara	€ 56.003,55
Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI "A"	€ 58.003,55

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

Art. 92 D.Lgs. 163/06, già art. 18 L.109/94 e s.m.	€ 1.237,50
Spese tecniche e contributi previdenziali	€ 7.562,50
Spese tecniche e contributi previdenziali per collaudo	€ 1.200,00
IVA su spese tecniche (22%)	€ 1.927,75
IVA sui lavori (10%) in c.t.	€ 8.450,00
Altre somme disponibili	€ 14.080,00
Imprevisti	€ 2.859,99
Economie derivanti dal ribasso di gara (32,1169%) e dall'IVA sui lavori	€ 29.146,09
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE "B"	€ 66.463,83

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)	121.817,74
--	-------------------

(diconsi euro centoventunomilaottocentodiciassette/74)

Che la spesa di € 121.817,74 rientra in quella già finanziata dalla Regione Calabria ex art. 20 L.67/88 di cui al residuo del finanziamento principale "Lavori di adeguamento dell'impianto elettrico del PO Mariano Santo di Cosenza" giusta delibera n. 169 del 04.08.2016 poi rettificata con delibera n. 338 del 26.07.2017;

Che ai sensi dell' art. 31 D.Lgs. 50/2016 viene individuata quale RUP la Dott.ssa Erminia Piane in sostituzione dell' Ing. Amedeo De Marco, in quanto quest' ultimo risulta allo stato oberato da complesse attività istituzionali, anche riferite all' emergenza pandemica;

Che lo stesso RUP si avvarrà della struttura stabile di cui all'art.31 del Codice degli Appalti, designata con delibera n.263/2016;

Che i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, prevista dalla normativa vigente in materia;

Accertata la regolarità tecnico-Amministrativa

DETERMINA

Le premesse si intendono integralmente ripetute e confermate;

Di prendere atto degli esiti della RDO n. 2660044, su "Lavori – Opere Specializzate OS30" avente ad oggetto: "Opere di completamento della sezione emergenza per la nuova cabina MT/BT - P.O. Mariano Santo di Cosenza" ai sensi e per gli effetti del combinato art. 36 comma 2 lett c) D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e art. 1 comma 2 lett. b) D.L. 76/2020, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 95 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Di aggiudicare in via definitiva, la procedura di gara telematica di che trattasi in favore dell'Impresa Gianfranco Mirabelli, per un importo complessivo di Euro 63.803,83 compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.000,00 ed iva 10%, ai sensi e per gli effetti dell' ex art. 97 comma 2 bis del D. Lgs.50/2016;

Di procedere alla stipula del contratto secondo le modalità previste dal MEPA;

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara riferito alla presente procedura risulta essere il seguente: 8482482D93;

Di dare atto che, a seguito dell'espletamento della procedura di gara il Q.E. effettivo, viene così rideterminato:

A) ~~LAVORI:~~

Importo dei lavori a base d'asta	€ 82.500,00
Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI "A"	€ 84.500,00

A) LAVORI:

Importo dei lavori con ribasso post-gara	€ 56.003,55
Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

Art. 92 D.Lgs. 163/06, già art. 18 L.109/94 e s.m.	€ 1.237,50
Spese tecniche e contributi previdenziali	€ 7.562,50
Spese tecniche e contributi previdenziali per collaudo	€ 1.200,00
IVA su spese tecniche (22%)	€ 1.927,75
IVA sui lavori (10%) in c.t.	€ 8.450,00
Altre somme disponibili	€ 14.080,00
Imprevisti	€ 2.859,99
Economie derivanti dal ribasso di gara (32,1169%) e dall'IVA sui lavori	€ 29.146,09
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE "B"	€ 66.463,83

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)

121.817,74

(diconsi euro centoventunomilaottocentodiciassette/ 74)

Di ribadire che la spesa di € 121.817,74 rientra in quella già finanziata dalla Regione Calabria ex art. 20 L.67/88 di cui al residuo del finanziamento principale "Lavori di adeguamento dell'impianto elettrico del PO Mariano Santo di Cosenza" giusta delibera n. 169 del 04.08.2016 poi rettificata con delibera n. 338 del 26.07.2017;

Di confermare che ai sensi dell' art. 31 D.Lgs. 50/2016 viene individuata quale RUP la Dott.ssa Erminia Piane in sostituzione dell' Ing. Amedeo De Marco, in quanto quest' ultimo risulta allo stato operato da complesse attività istituzionali, anche riferite all' emergenza pandemica;

Che lo stesso RUP si avvarrà della struttura stabile di cui all'art.31 del Codice degli Appalti, designata con delibera n.263/2016;

Di notificare il presente atto al RUP ed al Direttore Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.), Ing. Vincenzo Di Voto, al fine di porre in essere i conseguenti adempimenti;

Di precisare, altresì, che l'U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale procederà alla gestione del contratto tramite il sistema informatico operativo in uso, fino alla liquidazione fatture elettroniche di riferimento, previo visto di esatto adempimento, da parte di questa U.O.C.;

Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore dell' Impresa Gianfranco Mirabelli fino alla concorrenza della somma sopra indicata;

Di dare mandato al Responsabile del sito aziendale di pubblicare il presente provvedimento sul sito aziendale;

Di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs 502/92;

Il Responsabile del Procedimento

Enrica Corniola

Il Responsabile

Servizi Amministrativi

Dott.ssa Erminia Piane

Il Direttore U.O.C.

Gestione Infrastrutture e Patrimonio

Ing. Amedeo De Marco

SI ATTESTA

Che la presente determinazione, in copia:

- ☐ è stata pubblicata all'albo pretorio di questa Azienda in data _____ e vi rimarrà per quindici giorni;
- ☐ è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data _____
- ☐ è costituita da n. _____ fogli intercalari e n. _____ fogli allegati.

Cosenza, li _____

**Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e Assicurativi
Dott. Vincenzo Scoti**

SI ATTESTA

- ☐ Che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge regionale n° 2 del 22 gennaio 1996,
- ☐ Che la presente determinazione, sottoposta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla Regione Calabria per il controllo preventivo di legittimità, con nota prot. n. _____ del _____, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, della legge regionale n.11 del 19 marzo 2004.

Cosenza, li _____

**Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e Assicurativi
Dott. Vincenzo Scoti**

SI ATTESTA

Che la presente determinazione:

- ☐ è divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza del termine di cui all'art. 13, comma 2, della legge regionale n° 11 del 19 marzo 2004;
- ☐ è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n° _____ del _____;
- ☐ è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n° _____ del _____.

Cosenza, li _____

**Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e Assicurativi
Dott. Vincenzo Scoti**