



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponei Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquò

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1460 del 11 LUG. 2013

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art.53 comma 2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 14 LUG. 2013.

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Lavori di manutenzione e messa in sicurezza del pavimento in pvc presso l'u.o di Malattie Infettive e negli spazi comuni del 1° padiglione del P.O. "Maggiore" di Modica.
Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva. Rideterminazione spesa.

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponei Cascone

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE

La presente copia è conforme all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 11 LUG. 2013, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 5/12/2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco
- Direttore Amministrativo
- Dott. Vito Amato
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponei Cascone, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta della Direzione Servizio Tecnico, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che con delibera n.1173 del 31/05/2013 è stato approvato il progetto, redatto dal Geom.Maurizio Toro, relativo ai lavori di manutenzione e messa in sicurezza del pavimento in pvc presso l'u.o di Malattie Infettive e negli spazi comuni del 1° padiglione del P.O. "Maggiore" di Modica, per un totale complessivo di €.25.500,00, di cui €.20.041,71 per lavori, e disposto nel contempo l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata;

Visto il verbale di gara del 24/06/2013 dal quale si evince che è risultata aggiudicataria provvisoria la ditta Restart srl di Modica (RG) che ha offerto il ribasso del 30,6523% sull'importo posto a base d'asta di €.19.792,18 e quindi per un importo netto di €.13.725,42, al quale aggiungendo gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad €.249,53, si ottiene un totale complessivo di €.13.974,95, oltre IVA;

Vista la nota prot.n.14186 del 25/06/2013 con la quale è stato richiesto alla ditta Restart srl la trasmissione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti di ordine tecnico-organizzativi dichiarati in sede di gara;

Vista la nota del 27/06/2013 con la quale la ditta Restart srl ha trasmesso la documentazione richiesta dalla quale si evince che la suddetta impresa, confermando quanto dichiarato in sede di gara, risulta essere in possesso dei requisiti richiesti;

Ritenuto pertanto di dover approvare il citato verbale di gara, che di questo atto costituisce parte integrante, di approvare l'aggiudicazione provvisoria e dichiarare aggiudicataria definitiva dei lavori in premessa la ditta Restart srl;

Ritenuto altresì di dover provvedere ad acquisire tutta la documentazione necessaria per la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale da parte della ditta aggiudicataria al fine di rendere efficace la suddetta aggiudicazione e procedere quindi alla stipula del relativo contratto;

Ritenuto che, stante l'urgenza di poter consentire l'inizio immediato dei lavori, appare opportuno procedere all'aggiudicazione definitiva delle opere in oggetto sotto la condizione risolutiva che, nel caso in cui uno dei certificati successivamente acquisiti, richiesti per la verifica delle dichiarazioni rese dalla ditta aggiudicataria al fine di rendere efficace la suddetta aggiudicazione, evidenzi, in via definitiva, una delle cause di esclusione o di impedimento a contrarre con la Pubblica Amministrazione contemplate dalla normativa vigente in materia, oltre a procedere alle prescritte comunicazioni agli organi competenti, si farà luogo alla revoca automatica dell'aggiudicazione o alla risoluzione del contratto senza che l'impresa aggiudicataria possa vantare alcuna pretesa e specificando altresì che, nell'ipotesi in cui all'Azienda Sanitaria Provinciale, per effetto della suddetta revoca o recesso, dovessero derivare danni di qualsiasi natura, anche economici, gli stessi saranno posti a carico della suddetta impresa;

Ritenuto altresì di poter stipulare con la ditta aggiudicataria il relativo contratto d'appalto inserendo la predetta clausola risolutiva;

Ritenuto di dover rideterminare il quadro economico dei lavori nel seguente modo:

Lavori:		
Lavori a base d'asta	19.792,18	
Ribasso d'asta 30,6523%	6.066,76	
Lavori al netto del ribasso d'asta	13.725,42	
Oneri della sicurezza	249,53	
Totale Lavori	13.974,95	13.974,95
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
I.V.A. per lavori al 21%	2.934,74	
Incentivi	400,83	
Imprevisti	373,17	
Oneri di discarica	475,53	
Totale Somme a disposizione	4.184,27	4.184,27
TOTALE		18.159,22

Rilevato inoltre che la spesa complessivamente occorrente, pari ad €.25.500,00, era stata imputata sul conto 5.03.01.01.01.02 (*Manut.e ripar.fabbricati indis.p.strum.*) autorizzazione n.205/8 del bilancio 2013 per cui occorre rideterminarne l'importo in €.18.159,22, così come sopra determinato;

Preso atto che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso la Direzione Servizio Tecnico;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1) Approvare il verbale della gara del 24/06/2013 relativo all'affidamento dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza del pavimento in pvc presso l'u.o di Malattie Infettive e negli spazi comuni del 1° padiglione del P.O. "Maggiore" di Modica, che di questo atto costituisce parte integrante;

2) Approvare l'aggiudicazione provvisoria e dichiarare aggiudicataria definitiva dei lavori in oggetto la ditta Restart srl di Modica (RG) che ha offerto il ribasso del 30,6523% sull'importo posto a base d'asta di €.19.792,18 e quindi per un importo netto di €.13.725,42, al quale aggiungendo gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad €.249,53, si ottiene un totale complessivo di €.13.974,95, oltre IVA;

3) Provvedere ad acquisire tutta la documentazione necessaria per la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale da parte della ditta aggiudicataria al fine di rendere efficace la suddetta aggiudicazione e procedere quindi alla stipula del relativo contratto;

4) Disporre che la suddetta aggiudicazione sia concessa sotto la condizione risolutiva che, nel caso in cui uno dei certificati successivamente acquisiti, richiesti per la verifica delle dichiarazioni rese dalla ditta aggiudicataria al fine di rendere efficace la suddetta aggiudicazione, evidenzi, in via definitiva, una delle cause di esclusione o di impedimento a contrarre con la Pubblica Amministrazione contemplate dalla normativa vigente in materia, oltre a procedere alle prescritte comunicazioni agli organi competenti, si farà luogo alla revoca automatica dell'aggiudicazione o alla risoluzione del contratto senza che l'impresa aggiudicataria possa vantare alcuna pretesa e specificando altresì che, nell'ipotesi in cui all'Azienda Sanitaria Provinciale, per effetto della suddetta revoca o recesso, dovessero derivare danni di qualsiasi natura, anche economici, gli stessi saranno posti a carico della suddetta impresa;

5) Stipulare con la ditta aggiudicataria il relativo contratto d'appalto inserendo la predetta clausola risolutiva;

6) Rideterminare il quadro economico dei lavori nel seguente modo:

Lavori:		
Lavori a base d'asta	19.792,18	
Ribasso d'asta 30,6523%	6.066,76	
Lavori al netto del ribasso d'asta	13.725,42	
Oneri della sicurezza	249,53	
Totale Lavori	13.974,95	13.974,95
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
I.V.A. per lavori al 21%	2.934,74	
Incentivi	400,83	
Imprevisti	373,17	
Oneri di discarica	475,53	
Totale Somme a disposizione	4.184,27	4.184,27
TOTALE		18.159,22

7) Imputare la spesa complessivamente occorrente, pari ad €.18.159,22, sul conto 5.03.01.01.01.02 (*Manut.e ripar.fabbricati indis.p.strum.*) autorizzazione n.205/8 del bilancio 2013 rideterminando l'importo da €.25.500,00 ad €.18.159,22;

8) Dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

Il Responsabile dell'Istruttoria

F. C. T. A.

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzazione	Ordine	Conto
	205/8		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
..... <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>	