



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N. 2072 del 25 OTT. 2013

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art.53 comma 2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 27 OTT. 2013.

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone  
*Filipponeri Cascone*

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

**DIREZIONE SERVIZIO TECNICO**

Esecutiva: SI NO  
Atto sottoposto a controllo: SI NO

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione dei locali dell'ex Laboratorio Analisi ubicati al piano terra del I° padiglione dell'Ospedale "Maggiore" di Modica. Approvazione progetto. Presa d'atto della procedura di affidamento. Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione provvisoria. Aggiudicazione definitiva.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE

Il 25 OTT. 2013, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 5/12/2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco
- Dott. Vito Amato
- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta della Direzione Servizio Tecnico, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che nell'ambito dei lavori programmati presso l'Ospedale "Maggiore" di Modica, è stato disposto di destinare i locali dell'ex Laboratorio Analisi del I° Padiglione agli ambulatori del presidio ospedaliero nonché della sala gessi e degli annessi ambulatori dell'Ortopedia, lavori propedeutici alla ristrutturazione del relativo blocco operatorio;

Preso atto che stante l'urgenza di dover procedere in merito, è stato disposto di indire la gara d'appalto a mezzo procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di che trattasi, da esperirsi con le modalità previste dall'art.122 del D.Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ed ii., di seguito denominato "Codice Contratti";

Vista la nota del 17/09/2013 con la quale il Geom.Maurizio Toro ha trasmesso il progetto di che trattasi il cui quadro economico dei lavori risulta così ripartito:

Lavori:			
Lavori a base d'asta	25.680,51		
Oneri della sicurezza	599,00		
<b>Totale Lavori</b>	<b>26.279,51</b>	<b>26.279,51</b>	
Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
I.V.A. per lavori al 21%	5.518,70		
Incentivi	525,59		
Imprevisti	1.149,20		
Oneri di discarica	1.527,00		
<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>8.720,49</b>	<b>8.720,49</b>	
<b>TOTALE</b>			<b>35.000,00</b>

Considerata l'urgenza di dover procedere in merito, è stato disposto di indire la gara d'appalto a mezzo procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di che trattasi, da esperirsi con le modalità previste dall'art.122 del D.Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ed ii.;

Visto l'art.122 del D.Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ed ii. che disciplina l'affidamento dei contratti di lavori pubblici sotto soglia;

Preso atto che sono stati predisposti per la gara d'appalto di che trattasi i relativi bando di gara, disciplinare di gara, lettera di invito e moduli per le dichiarazioni da rendere;

Visti i commi 3 e 5 del citato art.122 che dettano disposizioni in merito alla pubblicità degli appalti di lavori pubblici sotto soglia;

Preso atto che si è proceduto a pubblicare la documentazione di gara sul sito informatico aziendale e l'avviso di gara all'Albo Pretorio del Comune di Ragusa e di Modica, dove verranno eseguiti i lavori, all'Albo Aziendale, sui siti informatici del Ministero delle Infrastrutture e dell'Assessorato Regionale della Salute oltre ad ulteriori forme aggiuntive di pubblicità, non comportanti alcun aggravio di spesa supplementare;

Vista la nota prot.n.21190 del 01/10/2013 con la quale sono state invitate a partecipare alla suddetta gara d'appalto le seguenti ditte, come individuate da indagine di mercato:

DITTA	INDIRIZZO	CITTA
C.G.F. SRL	VIA CORNELIA 38	MODICA
CIEFFE COSTRUZIONI SRL	VIALE DEI PLATANI 34/B	RAGUSA
EDILZETA SRL	VIA CORNELIA 28	MODICA
GUASTELLA PAOLO	VIA SANT'ANNA 382	RAGUSA
I.C.M. SRL	VIA EINSTEIN 5	SCICLI
SCHININA GIOVANNI	VIA RISORGIMENTO 173	MODICA

Visto il comma 9 del citato art.122 che dispone sul criterio di aggiudicazione dei lavori di importo inferiore ad €.1.000.000,00;

Visto il verbale di gara del 16/10/2013 dal quale si evince che è risultata aggiudicataria provvisoria l'impresa Avola Giovanni di Modica (RG) che ha offerto il ribasso del 33,7213% sull'importo posto a base

10) Imputare la spesa complessivamente occorrente, pari ad €.24.697,84, può essere imputata sul conto 1.01.02.08.01.02 (Immobilizzazioni in corso di realizzazione) del bilancio corrente;

11) Dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

Il Responsabile dell'Istruttoria

*fratino*

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzazione	Ordine	Conto
	1230		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	

d'asta di €.25.680,51 e quindi per un importo netto di €.17.020,71, al quale aggiungendo gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad €.599,00, si ottiene un totale complessivo di €.17.619,71, oltre IVA;

Rilevato che la ditta aggiudicataria è in possesso dei requisiti richiesti di ordine tecnico-organizzativi dichiarati in sede di gara, come risulta dalla copia dell'attestato SOA scaricato dal Casellario delle imprese presente sul sito dell'Autorità di Vigilanza;

Ritenuto pertanto di poter approvare il progetto dei lavori in oggetto, di prendere atto della procedura espletata per l'affidamento, di approvare il verbale di gara, che di questo atto costituisce parte integrante, di approvare l'aggiudicazione provvisoria e di dichiarare aggiudicataria definitiva l'impresa Avola Giovanni di Modica;

Ritenuto altresì di dover provvedere ad acquisire tutta la documentazione necessaria per la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale da parte dell'impresa aggiudicataria al fine di rendere efficace la suddetta aggiudicazione e procedere quindi alla stipula del relativo contratto;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, stante l'urgenza di poter consentire l'inizio immediato dei lavori, di procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto sotto la condizione risolutiva che, nel caso in cui uno dei certificati successivamente acquisiti, richiesti per la verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, evidenzi, in via definitiva, una delle cause di esclusione o di impedimento a contrarre con la Pubblica Amministrazione contemplate dalla normativa vigente in materia, oltre a procedere alle prescritte comunicazioni agli organi competenti, si farà luogo alla revoca automatica dell'aggiudicazione o al recesso dal contratto senza che l'impresa appaltatrice possa vantare alcuna pretesa e specificando altresì che, nell'ipotesi in cui all'Azienda Sanitaria Provinciale, per effetto della suddetta revoca o recesso, dovessero derivare danni di qualsiasi natura, anche economici, gli stessi saranno posti a carico della suddetta impresa;

Ritenuto altresì di poter stipulare con la ditta aggiudicataria il relativo contratto d'appalto inserendo la predetta clausola risolutiva;

Ritenuto ancora di dover pubblicare l'avviso di appalto aggiudicato all'Albo aziendale, all'Albo Pretorio del Comune di Ragusa e di Modica nonché sui siti informatici aziendale, del Ministero delle Infrastrutture e dell'Assessorato della Salute della Regione Sicilia;

Ritenuto di dover rideterminare il quadro economico dei lavori nel seguente modo:

<b>Lavori:</b>		
Lavori a base d'asta	25.680,51	
Ribasso d'asta 33,7213%	8.659,80	
Lavori al netto del ribasso d'asta	17.020,71	
Oneri della sicurezza	599,00	
<b>Totale Lavori</b>	<b>17.619,71</b>	<b>17.619,71</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>		
I.V.A. per lavori al 22%	3.876,34	
Incentivi	525,59	
Imprevisti	1.149,20	
Oneri di scarica	1.527,00	
<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>7.078,13</b>	<b>7.078,13</b>
<b>TOTALE</b>		<b>24.697,84</b>

Rilevato che i lavori in oggetto possono considerarsi incrementativi, la spesa complessivamente occorrente, pari ad €.24.697,84, può essere imputata sul conto 1.01.02.08.01.02 (*Immobilizzazioni in corso di realizzazione*) del bilancio corrente;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere in merito in considerazione di poter procedere nel più breve tempo possibile all'esecuzione dei lavori previsti;

Preso atto che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso la Direzione Servizio Tecnico;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1) Approvare il progetto relativo ai lavori manutenzione dei locali dell'ex Laboratorio Analisi ubicati al piano terra del I° padiglione dell'Ospedale "Maggiore" di Modica il cui quadro economico risulta così distinto:

<b>Lavori:</b>		
Lavori a base d'asta	25.680,51	
Oneri della sicurezza	599,00	
<b>Totale Lavori</b>	<b>26.279,51</b>	<b>26.279,51</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>		
I.V.A. per lavori al 21%	5.518,70	
Incentivi	525,59	
Imprevisti	1.149,20	
Oneri di discarica	1.527,00	
<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>8.720,49</b>	<b>8.720,49</b>
<b>TOTALE</b>		<b>35.000,00</b>

2) Prendere atto della procedura espletata per l'affidamento dei lavori in oggetto a mezzo procedura negoziata;

3) Approvare il verbale di gara del 11/10/2013 relativo all'affidamento dei lavori, che di questo atto costituisce parte integrante;

4) Approvare l'aggiudicazione provvisoria e dichiarare aggiudicataria definitiva dei lavori in oggetto l'impresa Avola Giovanni di Modica (RG) che ha offerto il ribasso del 33,7213% sull'importo posto a base d'asta di €.25.680,51 e quindi per un importo netto di €.17.020,71, al quale aggiungendo gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad €.599,00, si ottiene un totale complessivo di €.17.619,71, oltre IVA;

5) Provvedere ad acquisire tutta la documentazione necessaria per la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale da parte dell'impresa aggiudicataria al fine di rendere efficace la suddetta aggiudicazione e procedere quindi alla stipula del relativo contratto;

6) Disporre che la suddetta aggiudicazione sia concessa sotto la condizione risolutiva che, nel caso in cui uno dei certificati successivamente acquisiti, richiesti per la verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, evidenzi, in via definitiva, una delle cause di esclusione o di impedimento a contrarre con la Pubblica Amministrazione contemplate dalla normativa vigente in materia, oltre a procedere alle prescritte comunicazioni agli organi competenti, si farà luogo alla revoca automatica dell'aggiudicazione o al recesso dal contratto senza che l'impresa appaltatrice possa vantare alcuna pretesa e specificando altresì che, nell'ipotesi in cui all'Azienda Sanitaria Provinciale, per effetto della suddetta revoca o recesso, dovessero derivare danni di qualsiasi natura, anche economici, gli stessi saranno posti a carico della suddetta impresa;

7) Stipulare con la ditta aggiudicataria il relativo contratto d'appalto inserendo la predetta clausola risolutiva;

8) Pubblicare l'avviso di appalto aggiudicato all'Albo aziendale, all'Albo Pretorio del Comune di Ragusa e di Modica nonché sui siti informatici aziendale, del Ministero delle Infrastrutture e dell'Assessorato della Salute della Regione Sicilia;

9) Rideterminare il quadro economico dei lavori nel seguente modo:

<b>Lavori:</b>		
Lavori a base d'asta	25.680,51	
Ribasso d'asta 33,7213%	8.659,80	
Lavori al netto del ribasso d'asta	17.020,71	
Oneri della sicurezza	599,00	
<b>Totale Lavori</b>	<b>17.619,71</b>	<b>17.619,71</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>		
I.V.A. per lavori al 22%	3.876,34	
Incentivi	525,59	
Imprevisti	1.149,20	
Oneri di discarica	1.527,00	
<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>7.078,13</b>	<b>7.078,13</b>
<b>TOTALE</b>		<b>24.697,84</b>