
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Arico

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 1 GEN. 2015

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2525 del 30 DIC. 2014

DIREZIONE U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Esecutiva: SI

Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, PER I LAVORI DI MODIFICA DELLA SALA DIALISI PER L'ATTIVAZIONE DI N. 9 POSTI LETTO PRESSO IL P.O. "BUSACCA" DI SCICLI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SAMMITO VINCENZO DI MODICA. CIG ZD912164DC.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Rosario Cannata)

Rosario Cannata

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
(Ing. Lorenzo Aprile)

Lorenzo Aprile

Il 30 DIC. 2014, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Arico, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco

- Direttore Amministrativo

- Dott. Vito Amato

- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta della Direzione U.O.C. Servizio Tecnico, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che in base al piano di rimodulazione dei posti letto emanato dall'Assessorato Regionale alla Sanità sono stati aumentati i posti letto per la Sala Dialisi di Scicli e che su indicazione del Direttore Generale a questo Servizio Tecnico si è proceduto ad uno studio di fattibilità per l'attivazione di ulteriori posti letto;

Premesso altresì che dalla ricognizione eseguita presso il padiglione E, questo Servizio Tecnico ha riscontrato la fattibilità di poter attivare ulteriori 2 posti letto accogliendo l'esigenza funzionale e logistica del Responsabile del Servizio Dialisi, Dott. Musso;

Vista la relazione tecnica del 26 Novembre 2014 con la quale il Geom. Rosario Cannata congiuntamente a questa Direzione, hanno relazionato sui lavori da eseguirsi trasmettendo nel contempo il computo metrico il cui quadro economico che risulta così distinto;

Importo lordo dei lavori a base d'asta	€	2.124,50
Per oneri della sicurezza 4%	€	84,98
Incidenza manodopera 30%	€	637,35
a detrarre	€	722,33
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	1.402,17

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

IVA ed eventuali altre imposte 22%	€	467,39
Fondo per la progettazione Art. 93 c. 7bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 2%	€	42,49
Somme a disposizione dell'amministrazione	€	509,88
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€	2.634,38

Ritenuta l'urgenza di dover provvedere in merito, è stato disposto di procedere ad espletare la relativa gara d'appalto per l'affidamento dei lavori in premessa;

Vista la nota n. 4175/S.T. del 19/11/2014 in cui viene nominato dal Direttore Servizio Tecnico sia il responsabile unico del procedimento che il direttore dei lavori nella figura del Geom. Rosario Cannata ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 163/2006 e dell'art. 9, 10 comma 2, del D.P.R. n. 207/2010;

Preso atto che l'importo a base d'asta dei lavori da eseguire, pari ad € 2.124,50, compresi oneri della sicurezza e oneri della manodopera, è inferiore alla soglia comunitaria e che pertanto risulta legittimo lo svolgimento di una procedura in economia nella forma del cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii., invitando alcune Ditte, specializzate nel settore, a presentare offerta espressa con cifra percentuale di ribasso sull'importo posto a base d'asta utilizzando come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso;

Ritenuto altresì, che ai sensi delle predette disposizioni, la procedura negoziata mediante cottimo fiduciario espletata, tra varie ditte operanti nel settore, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, con la possibilità di accogliere anche le offerte di quelle ditte che, pur non espressamente invitate, manifestino interesse a partecipare alla gara d'appalto, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa, sia la più opportuna e conveniente per assicurare efficacia procedurale all'attività dell'ASP;

6. **Imputare e Autorizzare** la spesa complessiva occorrente, pari a € 2.235,22, a gravare sul conto di costo patrimoniale n. 101021002 (*Immobilizzaz. in corso di realizzaz.*) del bilancio corrente;

7. **Dichiarare** l'immediata esecutività del presente provvedimento.

L'ESTENSORE
Rag. Salvatore Esposito

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	309132		
Visto: Il Direttore del Settore Economico - Finanziario		Il Contabile	
.....			

Considerato di dover dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento al fine di eseguire i lavori in oggetto;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza,

~~DELIBERA~~

~~Per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetute e confermate:~~

1. **Prendere** atto della procedura espletata, mediante cottimo fiduciario, per l'affidamento dei lavori di modifica della sala dialisi per l'attivazione di n. 9 posti letto presso il P.O. "Busacca" di Scicli;
2. **Approvare** il verbale di gara del 16 Dicembre 2014 e dichiarare aggiudicataria definitiva la ditta Sammito Vincenzo con sede legale a Modica (RG), che ha offerto il ribasso del 23,3337% sull'importo posto a base d'asta pari ad € 1.402,17, oltre oneri per la sicurezza e della manodopera non soggetti a ribasso, rispettivamente pari a € 84,98 e € 637,35;
3. **Disporre** che l'aggiudicazione definitiva delle opere in oggetto sia subordinata alla condizione risolutiva che, nel caso in cui uno dei certificati successivamente acquisiti, richiesti per la verifica delle dichiarazioni rese dalla ditta aggiudicataria in sede di gara, evidenzi, in via definitiva, una delle cause di esclusione o di impedimento a contrarre con la Pubblica Amministrazione contemplate dalla normativa vigente in materia, oltre a procedere alle prescritte comunicazioni agli organi competenti, si farà luogo alla revoca automatica dell'aggiudicazione o al recesso dal contratto senza che l'impresa appaltatrice possa vantare alcuna pretesa e specificando altresì che, nell'ipotesi in cui all'Azienda Sanitaria Provinciale, per effetto della suddetta revoca o recesso, dovessero derivare danni di qualsiasi natura, anche economici, gli stessi saranno posti a carico della suddetta impresa;
4. **Stipulare** con la ditta Sammito Vincenzo di Modica (RG), lettera-contratto mediante scrittura privata sottoscritta dalle parti, ai sensi del D.lgs. n.163/06 e s.m.i. inserendo la predetta clausola risolutiva;
5. **Rideterminare** il quadro economico dei lavori da eseguirsi nel seguente modo:

Lavori:			
Lavori a base d'asta		1.402,17	
Ribasso d'asta	23,3337%	327,18	
Lavori al netto del ribasso d'asta		1.074,99	
Oneri della sicurezza		84,98	
Costo della manodopera		637,35	
Totale Lavori		1.797,32	1.797,32
Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
I.V.A. per lavori al	22%	395,41	
Incentivi		42,49	
Totale Somme a disposizione		437,90	437,90
TOTALE			2.235,22

Vista la nota prot. n. 4434/S.T. del 04 Dicembre 2014 con la quale si è provveduto ad invitare alla gara in oggetto delle ditte, specializzate nel settore;

Rilevato che gli atti di gara del cottimo in questione sono stati pubblicati sul sito online dell'Azienda, sul profilo di committente dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa www.asp.rg.it, sottosezione bandi di gara, al fine di assicurare la più ampia pubblicità alla predetta procedura di gara;

Visto il verbale di gara del 16 Dicembre 2014 con cui è stata espletata la gara in oggetto, allegato al presente atto quale parte integrante;

Preso atto che, come risulta dal verbale di gara anzidetto, è risultata aggiudicataria provvisoria dei lavori in oggetto la ditta Sammito Vincenzo di Modica (RG) che ha offerto il ribasso del 23,3337% sull'importo posto a base d'asta di € 1.402,17 oltre oneri della sicurezza e della manodopera non soggetti a ribasso, rispettivamente pari a € 84,98 e € 637,35;

Ritenuto pertanto di dover prendere atto della procedura espletata, di approvare il suddetto verbale di gara e di dichiarare aggiudicataria definitiva la ditta Sammito Vincenzo;

Ritenuto che, stante l'urgenza di poter consentire l'inizio immediato dei lavori, appare opportuno procedere all'aggiudicazione definitiva delle opere in oggetto sotto la condizione risolutiva che, nel caso in cui uno dei certificati successivamente acquisiti, richiesti per la verifica delle dichiarazioni rese dalla ditta aggiudicataria in sede di gara, evidenzi, in via definitiva, una delle cause di esclusione o di impedimento a contrarre con la Pubblica Amministrazione contemplate dalla normativa vigente in materia, oltre a procedere alle prescritte comunicazioni agli organi competenti, si farà luogo alla revoca automatica dell'aggiudicazione o al recesso dal contratto senza che l'impresa appaltatrice possa vantare alcuna pretesa e specificando altresì che, nell'ipotesi in cui all'Azienda Sanitaria Provinciale, per effetto della suddetta revoca o recesso, dovessero derivare danni di qualsiasi natura, anche economici, gli stessi saranno posti a carico della suddetta impresa;

Ritenuto altresì di poter stipulare con la predetta ditta una lettera-contratto mediante scrittura privata sottoscritta dalle parti, ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. inserendo la predetta clausola risolutiva;

Ritenuto pertanto di dovere rideterminare il quadro economico dei lavori nel seguente modo:

Lavori:			
Lavori a base d'asta		1.402,17	
Ribasso d'asta	23,3337%	327,18	
Lavori al netto del ribasso d'asta		1.074,99	
Oneri della sicurezza		84,98	
Costo della manodopera		637,35	
Totale Lavori		1.797,32	1.797,32
Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
I.V.A. per lavori al	22%	395,41	
Incentivi		42,49	
Totale Somme a disposizione		437,90	437,90
TOTALE			2.235,22

Ritenuto altresì, di poter imputare e autorizzare la spesa complessiva occorrente, pari a € 2.235,22, a gravare sul conto di costo patrimoniale n. 101021002 (Immobilizzaz.in corso di realizzaz.) del bilancio corrente;