



C.F./P.I. 03043550247
www.altovicentinoservizi.it

AVVISO n.

L1754-1755-1756CMA PAR

Oggetto:

Lavori di manutenzione straordinaria rete acquedotto e
fognatura - AGO 2015

CUP:

CIG:

Gara n.: 6148174

Codice interno: 1448-1451-1484

Documento: **Aggiudicazione definitiva**

Pag. 2 a 5

dell'aggiudicatario, la fase di verifica dell'effettivo possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, con le modalità di cui all'Avviso in oggetto.

PRECISA

che l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva interverrà solamente ad esito positivo della fase di verifica anzidetta, con successivo nuovo proprio provvedimento.

Thiene, 24 Settembre 2015

Il Responsabile Ufficio Acquisti
D.ssa Mariuccia Zanini

L1754CMA PAR - GARA DI APPALTO - PROPOSTA ECONOMICA						
	Importo lordo base di appalto	32.500,00				
	Importo totale netto	31.018,88				
	Importo oneri sicurezza esterni	1.481,12				
Prog	ditta	Prezzo proposto netto PPO	Ribasso % RO	Ribasso cifre RO	Prezzo proposto lordo TO	Scarto aritmetico
14	COLOGNA SCAVI	30.264,68	3,000%	€ 754,200	€ 31.745,800	-11,588%
8	BEDIN STRADE	28.464,02	8,236%	€ 2.554,860	€ 29.945,140	-6,352%
17	COSTRUIRE E PROGETTARE IN LOMBARDIA	28.227,15	9,000%	€ 2.791,730	€ 29.708,270	-5,588%
7	ESCAVAZIONI PICCO	27.691,77	10,726%	€ 3.327,110	€ 29.172,890	-3,862%
5	MOGENTALE IMR. EDILE DI MOGENTALE ANDREA & C	27.248,48	12,155%	€ 3.770,400	€ 28.729,600	-2,433%
18	SCHIRO	27.084,12	12,685%	€ 3.934,760	€ 28.565,240	-1,903%
13	CARRARO GIORGIO	26.557,75	14,382%	€ 4.461,130	€ 28.038,870	-0,206%
9	CO.MA.C.	26.036,28	16,063%	€ 4.982,600	€ 27.517,400	1,475%
15	PERUFFO MAURIZIO GIROLAMO	25.948,48	16,346%	€ 5.070,400	€ 27.429,600	1,758%
6	ZANESCO COSTRUZIONI GEN.	25.718,52	17,088%	€ 5.300,360	€ 27.199,640	2,500%
10	SCHIAVO	25.603,94	17,460%	€ 5.414,940	€ 27.085,060	2,872%
12	IMPRESA COSTRUZIONI EDILSOLIGO	24.822,66	19,976%	€ 6.196,220	€ 26.303,780	5,388%
3	PIZZATO ESCAVAZIONI	24.497,39	21,020%	€ 6.521,490	€ 25.978,510	6,432%
2	ANDRETTO MARIO E C	22.726,39	26,734%	€ 8.292,490	€ 24.207,510	12,146%
	n. offerte	14,00		media ribassi con tagli ali	14,588%	2,799%
				soglia di anomalia	17,387%	



AVVISO n.

L1754-1755-1756CMA PAR

Oggetto:

Lavori di manutenzione straordinaria rete acquedotto e fognatura - AGO 2015

CUP:

CIG:

Gara n.:

6148174

Codice interno:

1448-1451-1484

Documento:

Aggiudicazione definitiva

C.F./P.I. 03043550247
www.altovicentinoservizi.it

Pag. 4 a 5

L1755CMA PAR - GARA DI APPALTO - PROPOSTA ECONOMICA						
Prog	ditta	Prezzo proposto netto PPO	Ribasso % RO	Ribasso cifre RO	Prezzo proposto lordo TO	Scarto aritmetico
	Importo lordo base di appalto	66.000,00				
	Importo totale netto	57.000,00				
	Importo oneri sicurezza esterni	9.000,00				
14	COLOGNA SCAVI	55.725,18	3,000%	€ 1.274,820	€ 64.725,180	-10,998%
5	MOGENTALE IMR. EDILE DI MOGENTALE ANDREA & C	55.225,99	3,112%	€ 1.774,010	€ 64.225,990	-10,886%
11	COSTRUZIONI COGATO GEOM. ALBERTO	52.224,49	8,378%	€ 4.775,510	€ 61.224,490	-5,620%
18	SCHIRO	52.186,68	8,444%	€ 4.813,320	€ 61.186,680	-5,554%
1	ANTONIO CAMPANOTTO	51.962,40	8,837%	€ 5.037,600	€ 60.962,400	-5,161%
7	ESCAVAZIONI PICCO	50.116,98	12,075%	€ 6.883,020	€ 59.116,980	-1,923%
13	CARRARO GIORGIO	49.570,14	13,035%	€ 7.429,860	€ 58.570,140	-0,963%
15	PERUFFO MAURIZIO GIROLAMO	49.474,08	13,200%	€ 7.525,920	€ 58.474,080	-0,798%
6	ZANESCO COSTRUZIONI GEN.	49.272,76	13,557%	€ 7.727,240	€ 58.272,760	-0,441%
17	COSTRUIRE E PROGETTARE IN LOMBARDIA	48.689,51	14,580%	€ 8.310,490	€ 57.689,510	0,582%
8	BEDIN STRADE	47.611,39	16,471%	€ 9.388,610	€ 56.611,390	2,473%
16	MONDIN GABRIELE	47.038,98	17,476%	€ 9.961,020	€ 56.038,980	3,478%
3	PIZZATO ESCAVAZIONI	46.719,19	18,037%	€ 10.280,810	€ 55.719,190	4,039%
9	CO.MA.C.	46.696,63	18,076%	€ 10.303,370	€ 55.696,630	4,078%
12	IMPRESA COSTRUZIONI EDILSOLIGO	45.709,05	19,809%	€ 11.290,950	€ 54.709,050	5,811%
10	SCHIAVO	44.846,78	21,320%	€ 12.153,220	€ 53.846,780	7,322%
2	ANDRETTO MARIO E C	43.780,82	23,192%	€ 13.219,180	€ 52.780,820	9,194%
	n. offerte	17,00		media ribassi con tagli ali	13,998%	3,410%
				soglia di anomalia	17,408%	

L1756CMA PAR - GARA DI APPALTO - PROPOSTA ECONOMICA						
	Importo lordo base di appalto	22.200,00				
	Importo totale netto	21.416,60				
	Importo oneri sicurezza esterni	783,40				
Prog	ditta	Prezzo proposto netto PPO	Ribasso % RO	Ribasso cifre RO	Prezzo proposto lordo TO	Scarto aritmetico
14	COLOGNA SCAVI	20.887,95	3,000%	€ 528,650	€ 21.671,350	-9,806%
18	SCHIRO	19.864,18	7,249%	€ 1.552,420	€ 20.647,580	-5,557%
13	CARRARO GIORGIO	19.810,78	7,498%	€ 1.605,820	€ 20.594,180	-5,308%
5	MOGENTALE IMR. EDILE DI MOGENTALE ANDREA & C	19.594,74	8,507%	€ 1.821,860	€ 20.378,140	-4,299%
4	DAL SANTO ORESTE & FIGLI	19.511,16	8,897%	€ 1.905,440	€ 20.294,560	-3,909%
8	BEDIN STRADE	19.116,90	10,738%	€ 2.299,700	€ 19.900,300	-2,068%
9	CO.MA.C.	18.786,64	12,280%	€ 2.629,960	€ 19.570,040	-0,526%
7	ESCAVAZIONI PICCO	18.695,01	12,708%	€ 2.721,590	€ 19.478,410	-0,098%
3	PIZZATO ESCAVAZIONI	18.007,18	15,920%	€ 3.409,420	€ 18.790,580	3,114%
6	ZANESCO COSTRUZIONI GEN.	17.886,99	16,481%	€ 3.529,610	€ 18.670,390	3,675%
2	ANDRETTO MARIO E C	17.747,58	17,132%	€ 3.669,020	€ 18.530,980	4,326%
15	PERUFFO MAURIZIO GIROLAMO	17.584,52	17,900%	€ 3.832,080	€ 18.367,920	5,094%
10	SCHIAVO	17.150,35	19,920%	€ 4.266,250	€ 17.933,750	7,114%
12	IMPRESA COSTRUZIONI EDILSOLIGO	17.117,83	20,072%	€ 4.298,770	€ 17.901,230	7,266%
	n. offerte	14,00		media ribassi con tagli ali	12,806%	4,052%
				soglia di anomalia	16,858%	
OPERAZIONI DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DELL'OFFERTA VINCITRICE						
1. Individuazione delle offerte di maggior e minor ribasso che costituiscono le cosiddette "ali" (10% arrotondabile per eccesso, quindi 2) - evidenziate in giallo ;						
2. Calcolo della media aritmetica dei ribassi offerti, determinato senza computare le ali - cella azzurra ;						
3. Calcolo della soglia di anomalia - cella arancione - determinato incrementando la suddetta media dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che la superano - cella grigia ;						
4. Individuazione delle offerte anormalmente basse - celle rosse - che vengono automaticamente escluse;						
5. Determinazione dell'offerta che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia - cella verde -, nei confronti della quale è disposta l'aggiudicazione provvisoria.						