

## AVVISO DI PROROGA TERMINI

**SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) CAP HOLDING S.p.A. via Rimini n. 38 – 20142 MILANO – ITALIA – Telefono 02-825021– PEC: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: [www.gruppocap.it](http://www.gruppocap.it)**

## **SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO**

**II.1.6) Descrizione appalto:** procedura aperta per la realizzazione del progetto GSE n. TLR00087 “rete teleriscaldamento in Castellanza e Legnano, esercita da AMGA Legnano s.p.a. - rete teleriscaldamento in Busto Arsizio, esercita da AGESP Energia s.r.l.” nell’ambito dell’Investimento 3.1 “Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento”, Componente 3 “Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici”, Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - “Finanziato dall’Unione Europea-NextgenerationEU” - CUP F35H22000220004 - Accordo quadro 2023-2025 per la fornitura dei componenti preisolati per i lavori di realizzazione di rete trasporto verso i comuni di Legnano (MI) e Busto Arsizio (VA)- CIG: 99096917B5.

**II.2) Quantitativo complessivo:** € 6.704.343,00 di cui € 0,00 per oneri della sicurezza da interferenza, finanziati con fondi PNRR, al netto di IVA e altri oneri di legge

## **SEZIONE VII: MODIFICHE**

In riferimento alla procedura aperta relativa alla prestazione di cui al punto II.1.6), il cui bando è stato pubblicato su GURI n. 73 del 28/06/2023, il termine ricezione offerte è prorogato dal **17/07/2023 ore: 11:00** al **24/07/2023 ore: 11:00**. La data aperture offerte è prorogata dal **17/07/2023 ore: 15:00** al **24/07/2023 ore: 15:00**.

**VI.5) Data di spedizione della presente proroga alla UE:** 13/07/2023

Il Responsabile del procedimento amministrativo Antonino Di Giuseppe