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CASA LIVORNO E PROVINCIA S.p.A N

COMUNICATO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 122
D.LGS. 163/2006 e succ.modif. ed integr. W

Lavori di costruzione di un edificio per complessivi n. 12 alloggi arsi nel

Comune di Portoferraio — Loc. Bricchetteria.

Finanziamento: Regione Toscana — Delibere C.R. n. 43/2009 n. 323/2010 —
Misura Straordinaria ed Urgente B . @9

CIG. N. 05460842C5 CU C10000080002

&\&
- A seguito di procedura aperta, con Decisione n. 49 orto Organi e Direzione
del 10/01/2011, Dl’appalto dei lavori ¢ stato a ato al R.T.I. LAURIA
ANTONIO / S.I.LE.M. S.R.L. di Pontedera >>con 1l ribasso del 27,193%

sull’importo a base di gara di Euro 1.098. ¥ Euro 44.424,85 per il costo
della sicurezza non soggetto a ribasso).

- Alla gara hanno presentato offerta n. 23 Ditte:¢ ne sono state ammesse n. 22.

- L’elenco delle Ditte partecipanti e di @

- L’aggiudicazione ¢ avvenuta in confort% lart. 82, commi 1 e 2, lett. b) del D. Lgs.
163/2006 ed all’art. 90 del D.P.R. 5@3 loro succ. modif. ed integr., con il criterio del
massimo ribasso sull’importo de osto a base di gara, con I’individuazione delle
offerte anomale ai sensi dell’aﬂ.@ i1, 3,3 bis, 3-ter, 4 ¢ degli artt. 87 ¢ 88 del D.

Lgs. 163/2006 e succ. modif. %b
S

- I tempi di esecuzione iliti in giorni 480 naturali e consecutivi, decorrenti
dalla data del verbale nsegna.

esse ¢ sul sito www.casalp.it.

- 1l Direttore dei Lavori g. Michelangelo Raddi, Dipendente della Societa Appaltante.

Livorno, 07/02/

§§
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1l Presidente del C.d.A.
(Avv. Stefano Taddia)



