

AVVISO POST-INFORMAZIONE	CIG N. 7402271345
Seduta pubblica di gara del 19.06.2018	
CUP	CUP N. C64H14002090002
Determinazione di avvio	Determinazione Dirigenziale Tec-Amb n. 1/18 del 07.03.2018
Oggetto	Interventi di manutenzione straordinaria ai sovrappassi e sifoni del rio Fluminimannu a valle del centro abitato di Samassi. CUP N. C64H14002090002 - CIG N. 7402271345
Bando di gara	Protocollo n. 5356 P del 21.05.2018
Procedura di scelta del contraente	Procedura Aperta - Appalto di lavori sottosoglia
Scadenza presentazione domande di partecipazione	18.06.2018, ore 13,00
Elenco degli Operatori che hanno presentato offerta	1) ditta S.A.I.MET. Srl, n° protocollo 6637 A del 18.06.2018, ore 10,30; 2) Società Metalmeccanica Paulese dei F.lli Sanna & C. snc, n° protocollo 6645 A del 18.06.2018, ore 11,59; 3) Unicosmo Srl, n° protocollo 6646 A del 18.06.2018, ore 12,06; 4) S.A.M. Carpenteria Srl, n° protocollo 6647 A del 18.06.2018, ore 12,13.
Esclusi	Nessuno
Importo a base di gara	Euro 96.152,97, oltre euro 4.347,34 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Criterio di aggiudicazione	Minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. A) del d.lgs. 50/2016
Commissione di gara - Seduta Pubblica	19.06.2018 - Seggio di gara: ing. Carboni A.; Testimoni: Tunis F., Secchi G., Cotza R. Segretario verbalizzante: Secchi G.
Graduatoria provvisoria	1°) S.A.M. Carpenteria S.r.l. P.IVA 02655160642 (22,450%); 2°) S.A.I.MET. S.r.l. P.IVA 02273520920 (21,401%); 3°) Unicosmo S.r.l. P.IVA 02925310928 (20,565%); 4°) Società Metalmeccanica Paulese dei F.lli Sanna & C. s.n.c. P.IVA 02442680928 (18,793%)
Affidatario provvisorio	S.A.M. Carpenteria S.r.l. con sede in Montella (AV), P.IVA 02655160642 (22,450%);
Importo dell'affidamento	Euro 74.566,63, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Responsabile del Procedimento	Ing. Alberto Carboni