



463

08 GIU. 2017  
del

Pag. 1

Atti n. 181/17 all. 5

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

avente come oggetto: **PRESA D'ATTO DEGLI ESITI DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LE OPERE DA VERNICIATORE E TINTEGGIATORE OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO DI MILANO PER LA DURATA DI TRE MESI**

**ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO**

**1. Esposizione del contenuto della determinazione**

Aggiudicazione delle opere da verniciatore e tinteggiatore occorrenti per la manutenzione della Fondazione della durata di tre mesi alla ditta F.G.P. srl – via Borioli 19 – 20090 Segrate MI per un importo totale di € 19.575,00 I.V.A. esclusa (di cui € 18.411,00 per quota dei lavori, e € 1.164,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

**2. Estremi relativi ai principali documenti e/o normative citate**  
verbale della procedura, allegato in atti 181/17 al n. 5;

**3. Attestazione contabile**

La presente determina comporta oneri pari a € 23.880,50

Pratica gestita da: Barbara Imberti

Milano, \_\_\_\_\_

Responsabile del procedimento

UOC Funzioni Tecniche

ing. Santo De Stefano





463

08 GIU. 2017

Pag. 2

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

del

Atti n. 181/17 all. 5

**ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE**

Il costo complessivo di € 23.880,50 sarà imputato nel BPE così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	TOTALI
SAN	L'IMPORTO DI € 23.880,50 È RICOMPRESO NEL						
	BPE 2017 ED È STATO REGISTRATO NELL'AUTORIZ-						
	ZAZIONE DI SPESA N. 2017000165						-
Totale				-	-	-	-
RIC							-
							-
							-
Totale				-	-	-	-
TOTALE				-	-	-	-

Milano, 26/5/17

Il Direttore della UOC Economico-Finanziaria

(Roberto Alberti)





463

08 GIU. 2017

Pag. 3

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

del

Atti n. 181/17 all. 5

**OGGETTO: "PRESA D'ATTO DEGLI ESITI DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LE OPERE DA VERNICIATORE E TINTEGGIATORE OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO DI MILANO PER LA DURATA DI TRE MESI".**

#### IL DIRIGENTE RESPONSABILE

**VISTO** il vigente "Regolamento delle funzioni di gestione da parte dei dirigenti delegati della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico" approvato con determinazione n. 2719 del 22.12.2016;

**RICHIAMATA** la determinazione di indizione n. 2708 del 22/12/2014 di pubblico incanto per le opere da verniciatore e tinteggiatore occorrenti per la manutenzione della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico per la durata di due anni e la determina di aggiudicazione n. 492 del 10.03.2015 dei lavori in argomento all'Impresa Fenini s.r.l.;

**RICHIAMATA** altresì la determina del Direttore Generale di indizione per la nuova procedura della gara d'appalto per le opere da verniciatore e tinteggiatore per la durata di due anni, n. 507 del 21.03.2017 e la successiva determina Dirigenziale di aggiudicazione n. 415 del 30.05.2017 che porterà indicativamente a una stipula del contratto entro il mese di luglio del 2017;

**CONSIDERATO** che, è risultato necessario garantire la presenza di operatori del settore in argomento al fine del mantenimento del decoro degli ambienti ospedalieri;

**PRESO ATTO**, non essendo attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi per oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura, né contratti stipulati dalla Centrale Regionale Acquisti (Arca):

- di avere potuto provvedere mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2 lett. B, D.lgs. 50/2016) all'affidamento delle opere da verniciatore e tinteggiatore occorrenti per la manutenzione della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico per tre mesi;
- di avere potuto utilizzare, trattandosi di procedura standard priva di elementi di confronto qualitativo, il criterio di aggiudicazione sullo sconto più alto ai sensi dell'art. 95, comma 4, D.lgs. 50/2016;

**PRESO ATTO**, altresì di avere inizialmente previsto una spesa di euro 39.964,00 (oltre iva), da cui è disceso il seguente quadro economico:

A) IMPORTO LAVORI	€	38.800,00
ONERI SICUREZZA	€	1.164,00
Totale A)	€	39.964,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. 22% su lavori A)	€	8.792,08
Totale	€	8.792,08





463  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

08 GIU. 2017  
del

Pag. 4  
Atti n. 181/17 all. 5

TOTALE A) + B)	€ 48.756,08
----------------	-------------

**RICHIAMATA**, altresì, la determinazione n. 174 del 24.01.2017, con la quale, nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento della Fondazione IRCCS, è stata determinata la spesa relativa alla manutenzione edile da attribuire al conto 452010 impegno n. 2017000165 esercizio 2017, pari ad € 190.000,00 (i.v.a. compresa), autorizzando contestualmente il funzionario delegato Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Funzioni Tecniche ad effettuare gli affidamenti previsti dall'art. 36, comma 2, lettera a) e b) nei limiti del disposto stanziamento e che la medesima è da considerarsi determina a contrarre;

**PRESO ATTO** che:

- in data 04.04.2017 si è provveduto alla trasmissione di n. 5 (cinque) mail PEC di invito alle seguenti ditte:
  - EDIL Manti srl
  - F.G.P. srl;
  - Fenini srl;
  - Impresa Fontana e C. s.r.l.;
  - Sada s.r.l.;
- entro il termine ultimo di presentazione delle offerte fissato per le ore 12.00 del giorno 18.04.2017 sono pervenute attraverso la piattaforma Sintel n. 3 (tre) offerte dei seguenti concorrenti:
  - EDIL Manti srl;
  - F.G.P. srl;
  - Fenini srl;
- l'impresa Fontana e C. srl – via I Maggio 6 – 26019 Vailate CR è stata esclusa dalla procedura in quanto la documentazione è stata consegnata mezzo corriere TNT all'Ufficio Protocollo della Fondazione il giorno 19.04.2017 ore 9.00 risultando fuori dai termini previsti della data di scadenza della procedura;
- in data 19.04.2017 sono state aperte le buste amministrative dei concorrenti e, dopo aver verificato la regolarità delle dichiarazioni contenute, sono stati ammessi tutti i concorrenti all'apertura delle offerte economiche;
- sempre in data 19.04.2017 si è provveduto ad aprire le offerte economiche dei quattro concorrenti che sono risultate essere:

- EDIL MANTI srl	13,250 %
- FENINI srl	21,912 %
- F.G.P. srl	55,550 %

**RITENUTO** di poter approvare dal punto di vista sostanziale e formale il verbale, allegato in atti 181/17 al n. 5D), contenente le risultanze di cui ai punti precedenti e, pertanto, di poter procedere all'aggiudicazione alla ditta F.G.P. srl – via Borioli 19 – 20090 Segrate MI, che ha offerto uno sconto pari al 55,550 % sull'importo a base di gara, pari a € 18.411,00 quota dei lavori, e € 1.164,00 relativi agli oneri della sicurezza





463  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

del 08 GIU. 2017

Pag. 5  
Atti n. 181/17 all. 5

non soggetti a ribasso per un totale pari a € 19.575,00 IVA esclusa;

**DATO ATTO** che il quadro economico rideterminato risulta essere:

A) IMPORTO LAVORI	€	18.411,00
ONERI SICUREZZA	€	1.164,00
Totale A)	€	19.575,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. 22%	€	4.305,50
Totale B)	€	4.305,50
Totale A) + B)	€	23.880,50

**PRESO ATTO** che la spesa complessiva di € 23.880,50 trova copertura finanziaria all'interno dello stanziamento riferito alla manutenzione edile da attribuire al conto 452010 impegno n. 2017000165, esercizio 2017, di cui alla precedentemente citata determinazione n. 174 del 24.01.2017;

**VISTA** l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

**VISTA** l'attestazione di copertura economica;

**DATO ATTO** che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

**DATO ATTO** che il Responsabile del procedimento è il Direttore della U.O.C. Funzioni Tecniche;

#### DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di prendere atto del verbale della procedura per l'affidamento per le opere da verniciatore e tinteggiatore occorrenti per la manutenzione della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico per la durata di tre mesi, allegato in atti 181/17 al n.5, da cui è discesa l'aggiudicazione alla ditta F.G.P. srl – via Borioli 19 – 20090 Segrate MI, che ha offerto uno sconto pari al 55,550 % sull'importo a base di gara, per un importo totale pari a € 19.575,00 (di cui € 18.411,00 per quota dei lavori, e € 1.164,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) + € 4.305,50 (IVA 22%) = € 23.880,50;
2. di approvare il quadro economico rideterminato successivamente all'espletamento della procedura di gara;
3. di imputare sullo stanziamento riferito alle spese necessarie per gli affidamenti previsti dall'art. 36, comma 2, lettera a) e b), conto economico 452010, anno 2017 impegno n. 2017000165 l'importo complessivo di € 23.880,50;





463

08 GIU. 2017

Pag. 6

Atti n. 181/17 all. 5

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

4. di dare atto che il costo complessivo di € 23.880,50 sarà imputato nel BPE per l'anno 2017;
5. di nominare quale RUP del contratto dell'intervento di che trattasi l'arch. Mariangela Russo della U.O.C. Funzioni Tecniche;
6. di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on line dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito dall'art. 1 della L.R. n.23/2015);
8. di disporre l'invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate.

IL DIRETTORE

UOC FUNZIONI TECNICHE

Ing. Santo De Stefano

