



COMUNE DI OPPIDO LUCANO

Via Bari, 16 – 85015 Oppido Lucano –

www.comune.oppidolucano.pz.it

tel. 0971945002 – fax: 0971945682

pec: comuneoppidolucano.protocollo@pec.it – C.F.: 80004850766 – P. IVA: 00531090769

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica

REGISTRO SPECIALE AREA TECNICA	REGISTRO GENERALE
N° 081 DEL 22/10/2015	N° 158 DEL 22/10/2015

OGGETTO:	<p>PSR REGIONE BASILICATA 2007-2013. MISURA 321 AZIONE A e B – “Servizi essenziali per la popolazione e l’economia rurale Linea di Azione A2 – contenuta nel PSR Basilicata 2007-2013. Investimento ammesso con D.G.R. n. 1298 del 07/10/2015.</p> <p>LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA VILLA COMUNALE DI VIA GEN. LAMPONIO.</p> <p>AFFIDAMENTO DEI LAVORI A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO</p> <p>- CUP: B51E15000360008 – CIG: Z0716A64DC</p>
----------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 847 del 23/06/2015, avente ad oggetto: "P.S.R. Basilicata 2007/2013 – Bando Ordinario Misura 321 – Azione A2";

DATO ATTO che l'Ufficio Tecnico Comunale, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Giunta comunale ha rassegnato il progetto esecutivo per l'esecuzione dei LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA VILLA COMUNALE DI VIA LAMPONIO;

DATO ATTO che l'importo complessivo del progetto ammonta a € 44.271,00 di cui € 40.000,00 per spese ammissibili a contributo ed € 4.271,00 di spese per IVA non ammissibile a contributo, il tutto come meglio riportato nel sottostante quadro economico:

A	SPESE AMMISSIBILI	
A1	LAVORI A MISURA	€ 37.210,00
A2	ONERI ATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA	€ 0,00
A3	TOTALE LAVORI E SICUREZZA	€ 37.210,00
A4	SPESE GENERALI E TECNICHE	€ 2.790,00
	TOTALE SPESE AMMISSIBILI	€ 40.000,00
B	SPESE NON AMMISSIBILI A CONTRIBUTO	
B1	I.V.A. SUI LAVORI E SICUREZZA (10 %)	€ 3.721,00
B2	I.V.A. SULLE SPESE GENERALI (22%)	€ 550,00
	TOTALE SPESE NON AMMISSIBILI A CONTRIBUTO	€ 4.271,00
	TOTALE GENERALE PROGETTO (A+B)	€ 44.271,00

CONSIDERATO che i suddetti lavori sono stati ammessi a finanziamento con Provvedimento di Concessione di Contributo rilasciato dall'Ufficio Economia, Servizi e Valorizzazione del Territorio Rurale del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata n. 321/2015/58, sottoscritto in data 09/11/2015;

DATO ATTO che i lavori di cui sopra ammontano a complessivi € 37.210,00 e consistono principalmente nel rifacimento della pavimentazione dei viali;

CONSIDERATO che i suddetti lavori per le loro caratteristiche rientrano nella fattispecie di lavori eseguibili in economia di cui all'art. 125, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006 – lavori in economia acquisibile mediante procedura di cottimo fiduciario e dell'art. 6 del vigente Regolamento comunale per i lavori, forniture e servizi in economia, approvato con D.C.C. n° 57/2011;

RICHIAMATA la precedente propria Determinazione a contrarre n° 079/155 del 19/10/2015 con la quale si è stabilito, tra l'altro, di dover procedere all'affidamento dei "LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA VILLA COMUNALE DI VIA GENERALE LAMPONIO", ai sensi dell'art. 125 comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. n° 163/2006, mediante affidamento diretto ad impresa in possesso dei necessari requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori, approvando contestualmente lo schema di lettera di richiesta offerta ad unica ditta;

DATO ATTO che con nota prot. n° 6985 del 20/10/2015 inviata a mezzo posta elettronica certificata l'impresa MANNIELLO Gerardo con sede legale in Oppido Lucano (PZ) alla Via Zanardelli n. 85 – C.F.: MNNGRD55A16G0810, P.IVA: 01624470769, è stata invitata a presentare propria migliore offerta di ribasso sull'elenco prezzi unitari allegati al progetto entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 22/10/2015;

CONSIDERATO che in data 22/10/2015 è pervenuta, nei limiti del tempo assegnato, l'offerta presentata

dall'impresa MANNIELLO Gerardo, protocollata con il n° 7047.

- DATO ATTO** che l'offerta presentata dall'impresa invitata risulta essere del seguente tenore:
RIBASSO DEL 11,125 % (undici virgola centoventicinque per cento) SULL'ELENCO PREZZI UNITARI ALLEGATO AL PROGETTO;
- RITENUTO** pertanto, che in esito alle operazioni compiute si possa affidare l'esecuzione dei lavori, a mezzo cottimo fiduciario, all'impresa MANNIELLO Gerardo con sede legale in Oppido Lucano (PZ) alla Via Zanardelli n. 85 – C.F.: MNNGRD55A16G081O, P.IVA: 01624470769, con il ribasso sull'elenco dei prezzi unitari di progetto nella misura del **11,125 %** (undici virgola centoventicinque per cento) per un importo di contratto di cottimo pari a € **33.070,39**;
- RICHIAMATO** il comma 8 dell'art. 125 del D.Lgs. n° 163/2006 che prevede: "8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
- CONSIDERATO** che al finanziamento dell'opera si provvede con finanziamento a carico della Regione Basilicata, con imputazione sull'intervento n° 2.08.01.01 Cap. 2189 del bilancio corrente esercizio;
- VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- VISTO** il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e successive modifiche ed integrazioni);
- VISTO** il d.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.;
- VISTO** il vigente Regolamento per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 30/11/2011;

DETERMINA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di approvare l'offerta presentata dalla impresa MANNIELLO Gerardo con sede legale in Oppido Lucano (PZ) alla Via Zanardelli n. 85 – C.F.: MNNGRD55A16G081O, P.IVA: 01624470769, in data 22/10/2015 prot. per l'esecuzione dei "LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA VILLA COMUNALE DI VIA GENERALE LAMPONIO", pari al ribasso del 11,125 % (undici virgola centoventicinque per cento) sull'elenco dei prezzi unitari di progetto, che conservata agli atti di Ufficio e pur non essendo formalmente allegata, forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 3) Di affidare l'esecuzione dei "LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA VILLA COMUNALE DI VIA GENERALE LAMPONIO", nel rispetto di quanto previsto dall'art. 125 comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. n° 163/2006, in favore dell'impresa MANNIELLO Gerardo con sede legale in Oppido Lucano (PZ) alla Via Zanardelli n. 85 – C.F.: MNNGRD55A16G081O, P.IVA: 01624470769 a fronte del pagamento del corrispettivo di complessivi € 33.070,39 al netto del ribasso offerto del 11,125%.

- 4) Di dare atto che il contratto di cottimo sarà stipulato ad avvenuta verifica dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti dalla lettera di richiesta offerta ed autocertificati dall'impresa in sede di offerta.
- 5) di dare atto che l'importo complessivo del progetto pari a € 44.271,00 è finanziato con fondi del PSR REGIONE BASILICATA 2007-2013. MISURA 321 AZIONE A e B – "Servizi essenziali per la popolazione e l'economia rurale Linea di Azione A2 – contenuta nel PSR Basilicata 2007-2013. Investimento ammesso con D.G.R. n. 1298 del 07/10/2015 - Provvedimento di Concessione di Contributo rilasciato dall'Ufficio Economia, Servizi e Valorizzazione del Territorio Rurale del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata n. 321/2015/58, sottoscritto in data 09/11/2015;
- 6) di approvare il seguente quadro economico riepilogativo di progetto rimodulato a seguito dell'affidamento dei lavori:

A	SPESE AMMISSIBILI	
A1	LAVORI A MISURA	€ 33.070,39
A2	ONERI ATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA	€ 0,00
A3	TOTALE LAVORI E SICUREZZA	€ 33.070,39
A4	SPESE GENERALI E TECNICHE	€ 2.790,00
	TOTALE SPESE AMMISSIBILI	€ 35.860,39
	ECONOMIE SU SPESE AMMISSIBILI A SEGUITO AFFIDAMENTO	€ 4.139,61
B	SPESE NON AMMISSIBILI A CONTRIBUTO	
B1	I.V.A. SUI LAVORI E SICUREZZA (10 %)	€ 3.307,04
B2	I.V.A. SULLE SPESE GENERALI (22%)	€ 613,80
	TOTALE SPESE NON AMMISSIBILI A CONTRIBUTO	€ 3.920,84
	ECONOMIE SU SPESE NON AMMISSIBILI A SEGUITO AFFIDAMENTO	€ 350,16
	TOTALE GENERALE PROGETTO (A+B)	€ 44.271,00

- 7) di dare atto che la direzione dei lavori è stata affidata, con precedente Determinazione n. 078/154 del 15/10/2015 all'arch. Maria Chiara BACCELLIERE di Oppido Lucano.
- 8) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto è l'ing. Donato Michele RAMUNNO, Responsabile dell'area Tecnica del Comune di Oppido Lucano.

**Il Responsabile dell'Area e del
Procedimento
(ing. Donato Michele RAMUNNO)**

