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Art 1. Oggetto del contratto 
Oggetto dell’appalto è l’espletamento di servizi di architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva per gli 

interventi di elettrificazione delle banchine previsti nei porti di Bari e Brindisi dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Meridionale.  

1.1 Elaborati del progetto in fase definitiva 

Il Progettista incaricato dovrà fornire, la propria prestazione finalizzata alla redazione e sottoscrizione del progetto 

definitivo di cui agli artt. 23 del D.Lgs. 50/2016 e agli artt. da 24 a 32 del D.P.R. 207/2010, con riferimento al combinato 

disposto di cui agli artt. 23, comma 3 e 216 comma 4 del D.lgs. 50/2016 per il periodo transitorio. Il progetto definitivo 

dovrà definire compiutamente le opere da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e 

delle indicazioni stabiliti nel presente Capitolato e conterrà tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio/deposito delle 

autorizzazioni amministrative, dei pareri e delle approvazioni degli enti competenti in materia. Salvo diversa indicazione del 

Responsabile del procedimento, il progetto dovrà essere composto dagli elaborati indicati di seguito: 

a) relazione generale; 

b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;  

c) rilievi plano-altimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;  

d) elaborati grafici;  

e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale;  

f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2, lettere h) ed i);  

g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;  

h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;  

i) piano particellare di esproprio;  

l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;  

m) computo metrico estimativo;  

n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;  

o) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera  

1.2 Redazione del progetto definitivo (art. 23, comma 3 e comma 7, e art. 216, comma 4, del D. Lgs n.50/2016).  

Il servizio attinente la progettazione definitiva prevede le seguenti prestazioni: 

QbII.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla 

risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie; 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale;  

Qbll.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico; 
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Qbll.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d’appalto; 

Qbll.09 Relazione geotecnica; 

Qbll.10Relazione idrologica; 

Qbll.11 Relazione Idraulica; 

Qbll.12 Relazione sismica e sulle strutture; 

Qbll.13Relazione geologica; 

Qbll.16 Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali; 

Qbll.17 Progettazione integrale e coordinata – Integrazione delle prestazioni specialistiche; 

Qbll.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982); 

Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004); 

Qbll.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 – d.p.c.m. 512/97); 

Qbll.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC; 

Qbll.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS-AIA). 
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Art 2. Criteri di valutazione dell’offerta tecnica  
L’aggiudicazione andrà all’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata da una Commissione nominata dalla Stazione 

Appaltante, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e 

sub-pesi di seguito indicati, mediante l’applicazione del metodo aggregativo compensatore. La determinazione dei 

coefficienti variabili tra zero ed uno, necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore, sarà effettuata secondo 

i criteri e le formule indicati e in base ai pesi e alle formule di seguito riportate. 

Punteggio Tecnico  PT 80 

Punteggio Economico PE 20 

Totale PTOT 100 

Il punteggio totale sarà, quindi, assegnato in base alla formula: 

PTOT = PT+ PE 

dove PTOT è il punteggio totale ottenuto dal Concorrente. 

L’esame delle offerte sarà demandato ad una Commissione giudicatrice appositamente nominata dopo la scadenza della 

data di presentazione delle offerte.  

La Commissione procederà alla valutazione secondo gli elementi, i sub-elementi e i pesi di seguito elencati. 

2.1 Criteri di valutazione e di attribuzione del punteggio tecnico 

Tipo Criteri di valutazione Punti 
max 

Sub-criteri di valutazione Criteri motivazionali Punti 
max 

A Professionalità e 
adeguatezza 
dell’offerta, desunta 
da n.3 servizi analoghi 

20 Sub Criterio A.1) 
Caratteristiche dei servizi 
analoghi svolti 

Sarà valutata la rispondenza dei servizi agli obiettivi della stazione 
appaltante dal punto di vista dell’inserimento ambientale, 
strutturale, architettonico, impiantistico e tecnologico. 

15 

Sub Criterio A.2) 
Professionalità e 
adeguatezza nello 
svolgimento dei servizi 
analoghi 

Saranno ritenute più adeguate quelle offerte la cui documentazione 
a corredo consenta di stimare il livello di professionalità, affidabilità 
e qualità del concorrente dimostrata nella esecuzione dei servizi 
analoghi. 

5 

B Caratteristiche 
metodologiche 
dell’offerta, desunte 
dalla illustrazione 
delle modalità di 
svolgimento delle 
prestazioni oggetto di 
incarico 

60 Sub Criterio B.1) 
Precisione, esaustività 
ed efficacia della 
descrizione delle 
tematiche principali 
inerenti ai servizi da 
espletarsi e della relativa 
metodologia di 
approccio 

Saranno ritenute più adeguate quelle offerte recanti la più precisa, 
esaustiva ed efficace descrizione delle tematiche principali e della 
relativa metodologica di approccio in relazione alle esigenze della 
committenza, a quelle dell’utenza finale e al generale contesto 
territoriale e ambientale in cui saranno inserite le opere da 
realizzare. 

10 
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Sub Criterio B.2) 
Efficacia della modalità 
di esecuzione del 
servizio con riferimento 
alla progettazione 

Saranno ritenute più adeguate quelle offerte recanti la più idonea 
articolazione delle modalità di espletamento della progettazione. 
A titolo esemplificativo avranno particolare rilevanza: 
- l’efficacia delle modalità di esecuzione del servizio anche con 
riferimento all’articolazione temporale delle varie fasi, 
misure/interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione 
fornita; 
-l’efficacia ed efficienza delle modalità di interazione/integrazione 
con la committenza nelle diverse sedi (conferenza dei servizi, 
acquisizione pareri, validazione, approvazione del progetto, ecc.) 

20 

Sub Criterio B.3) 
Efficacia della modalità 
di esecuzione della 
progettazione  

Saranno ritenute più adeguate quelle offerte che esplicitano 
precisione ed esaustività della proposta di organizzazione e le 
offerte recanti la più idonea articolazione delle modalità di 
espletamento della progettazione 

10 

Sub Criterio B.4) 
Risorse umane e 
strumentali che saranno 
messe a disposizione 
per lo svolgimento dei 
servizi. 
Esperienze professionali 
e curriculum vitae per 
l'organizzazione di 
servizi posti a base di 
gara. 
Organigramma 

Saranno ritenute più adeguate quelle offerte che esplicitano le 
principali competenze - analoghe alla natura dei servizi oggetto 
dell’appalto - dei professionisti che saranno impiegati per 
l’espletamento delle prestazioni professionali. 

Saranno inoltre valutate le esperienze pregresse dei componenti, lo 
staff tecnico in riferimento a servizi tecnici di architettura e 
ingegneria prestati per opere analoghe a quelle oggetto della 
presente procedura di gara, per dimensione, tipologia e 
completezza dei servizi prestati. Tale punteggio sarà attribuito 
considerando complessivamente il gruppo di lavoro proposto, che 
sarà valutato solamente sulla base della documentazione a 
portfolio e del curriculum vitae del professionista o dei 
professionisti che svolgeranno personalmente l’incarico. Pertanto, 
nel caso delle società, studi associati o consorzi di professionisti, il 
punteggio sarà attribuito in base alle esperienze e al cv del 
soggetto individuato per svolgere l’incarico; nessun punteggio 
ulteriore sarà assegnato per incarichi affidati alla società/consorzio 
e/o ad altri professionisti facenti parte delle stesse strutture. 

5 

Sub Criterio B.5) 
Risorse umane e 
strumentali per lo 
svolgimento dell’incarico 
secondo la metodologia 
BIM. 
Sì: 10; No: 0 
 

- 10 
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   Sub Criterio B.6) 

Prestazioni superiori ai 
Criteri Minimi Ambientali 
(CAM), ovvero soluzioni 
progettuali che 
prevedano l’utilizzo di 
materiale rinnovabile di 
cui all’Allegato 1 al 
Decreto Ministero 
Ambiente e Tutela 
Territorio e Mare del 11 
ottobre 2017 
Sì: 5; No 0 

- 5 

 TOTALE    80 

 

I coefficienti V(a)i di prestazione dell’offerta (a) rispetto all’elemento o, ove presente, al sub-elemento (i) saranno calcolati 
mediante coefficienti variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari a ciascuno degli elementi di 
valutazione, tramite attribuzione di giudizi sintetici, come indicato in tabella: 

Giudizio sintetico Coefficiente di prestazione 

Ottimo 1 

Buono 0,8 

Discreto 0,6 

Sufficiente 0,4 

Scarso 0,2 

Insufficiente 0 

Nella valutazione del punteggio, saranno prese in considerazione le prime tre cifre dopo la virgola, senza procedere ad 

alcun arrotondamento. 

Il punteggio tecnico totale PT (a) del Concorrente “a” sarà, dunque, calcolato applicando la seguente formula: 

PT(a) = ∑n [WAi ] + ∑n [WBi * V(a)i], dove: 

− ∑n = sommatoria in funzione del numero (n) degli elementi di valutazione. 

− WAi  = punteggio attribuito all’i-simo elemento di Tipo A; 

− WBi  = punteggio attribuito all’i-simo elemento di Tipo B; 
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− V(a)i = coefficiente di prestazione dell’offerta (a) rispetto all’elemento di valutazione (i) variabile fra 0 

ed 1 per i criteri di Tipo B.  

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun Concorrente ottiene il 

punteggio massimo, tale punteggio verrà riparametrato. 
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Art 3. Costo dell’intervento 
Il costo dei lavori per l’intervento in oggetto, come previsto dal quadro economico predisposto dalla Stazione Appaltante, 

risulta complessivamente di € 25.661.024,00 (euro venticinquemilioniseicentosessantunomilaventiquattro/00).  

Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 50/2016 la prestazione principale è rappresentata dalla categoria d’opera Impianti elettrici 

e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota-Impianti di tipo complesso 

(ID opera IA.04 - TAVOLA Z-1 D.M. 17 giugno 2016). 

L’ammontare complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016 secondo il D.M. 17 

giugno 2016, è di € 959.384,81 oltre IVA e oneri previdenziali. 

I termini contrattuali decorreranno dal perfezionamento del contratto, e dal relativo verbale di consegna del servizio pur 

nelle more degli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e nel rispetto delle disposizioni ivi previste e fatto salvo il 

buon esito delle stesse. 

Si precisa che le spese e gli oneri accessori sono stati calcolati in base al D.M. 17 giugno 2016 in misura pari al 12% del 

compenso. 

L’Aggiudicatario è tenuto all’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, fatti e modalità previsti nel 

presente capitolato. L’oggetto dell’incarico è definito come segue: 

3.1 Progetto definitivo, pratiche accessorie, compresa la relazione geologica 

Il progetto dovrà essere redatto con le modalità e la documentazione previste agli artt. dal 24 al 43 del D.P.R 207/2010 

nonché sulla base della documentazione tecnica di cui al successivo 13. 

La fase di progettazione richiesta relativamente ai lavori in oggetto è quella definitiva, comprensiva di tutte le prestazioni 

professionali accessorie, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e artt. dal 24 al 43 del D.P.R. 207/2010: 

a) Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi, oltre 

che alle disposizioni di cui all’ Art.1, anche al D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. e a quanto stabilito nel Bando e nel 

Disciplinare di gara. 

b) L’incarico dovrà essere svolto in conformità al Progetto di fattibilità tecnica ed economica allegato al presente 

Capitolato. 

c) L’Aggiudicatario si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal Responsabile del 

Procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all’importanza del lavoro, nonché ai 

diversi orientamenti che la Stazione Appaltante abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto anche in 

corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche. 

d) Il progetto definitivo sarà sottoposto a verifica e validazione; 



  
 
   
 
 

  
AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE                                                                                                                                                                                   11..20 

DIPARTIMENTO TECNICO 
f.dileverano@adspmam.it 
capitolato cold ironing rev fdl.docx 

BARI 
Stazione marittima S. Vito 
 

BRINDISI 
P.zza V. Emanuele II, 7 
 
 

MANFREDONIA 
L. mare Nazario Sauro, 18 
 
 

  

   

3.2 Coordinamento in fase di progettazione (D. Lgs. 81/2008 Tit. IV) 

L’incarico comprende le prestazioni inerenti all’aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del 

piano di sicurezza e coordinamento in fase di redazione del progetto definitivo. 
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Art 4. Durata 
Il tempo previsto per la consegna degli elaborati progettuali è di 90 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di 

avvio dell’esecuzione del contratto risultante da apposito verbale;  

I termini di consegna potranno essere prorogati solo in caso di forza maggiore o per l’entrata in vigore di nuove norme di 

legge che, posteriormente all’affidamento dell’incarico, ne disciplinino diversamente l’effettuazione della prestazione. Sono 

fatti salvi i casi di sospensione del contratto di cui all’art. 107 D. Lgs. 50/216 ss.mm.ii.. 

L’ultimazione della fase progettuale verrà accertata e certificata con apposito verbale di verifica e validazione del 

Responsabile del Procedimento in contraddittorio con l’Aggiudicatario, redatto ai sensi degli artt. dal 44 al 59 e seguenti 

del D.P.R. 207/2010. 

Art 5. Prescrizioni generali relative al progetto definitivo  
Il Progetto Definitivo sarà redatto nel rispetto del Progetto di fattibilità tecnica ed economica, delle specifiche disposizioni 

normative contenute negli artt. da 24 a 32 del D.P.R. 207/2010, delle buone pratiche di settore, nonché delle proposte 

migliorative del suddetto Progetto di fattibilità tecnica ed economica presentate in sede di offerta. 

 

Art 6.  Attività di controllo e rendicontazione nelle fasi progettuali 
L’Amministrazione, anche durante lo sviluppo del progetto, avrà facoltà di richiedere l’approfondimento di taluni aspetti 

tematici, nonché la strutturazione di determinate porzioni del Progetto in modo differente da quello proposto 

dall’Aggiudicatario, dovendo, in tal caso, quest’ultimo uniformarsi alle disposizioni impartitegli senza sollevare eccezione 

alcuna. 

L’Amministrazione si riserva di effettuare, tramite il Responsabile del procedimento o altra figura delegata dalla stazione 

appaltante, verifiche circa l’effettivo stato di avanzamento della progettazione, mediante convocazione di incontri, richieste 

di relazioni per iscritto, di sopralluoghi o altre forme ritenute idonee, e di prendere visione degli elaborati sino a quel 

momento prodotti; questi dovranno essere tempestivamente consegnati in bozza, senza che l’Aggiudicatario possa 

opporre rifiuto e eccezioni di sorta. 

L’Appaltatore si impegna, su richiesta del Responsabile del Procedimento o altra figura delegata dalla Amministrazione, a 

partecipare ad incontri di verifica, presentazioni, riunioni, senza che ne derivino ulteriori oneri per l’Amministrazione. 

Tutta la documentazione prodotta dovrà essere emessa in una o più emissioni successive, sulla base delle quali 

l’Amministrazione si riserverà di richiedere integrazioni e/o modifiche agli elaborati prodotti; successivamente dovrà 

essere rilasciata una emissione finale, previo nulla osta della Stazione appaltante, salvo modifiche successive resesi 

necessarie in fase di approvazione. 

Nello svolgimento delle attività progettuali il Progettista o il Coordinatore del Gruppo di Progettazione dovrà coordinarsi 

costantemente con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, riferendo periodicamente, con modalità 

da stabilirsi in sede contrattuale, per riferire sull’andamento delle attività, allo scopo di consentire una valutazione 
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congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi 

che venissero a maturarsi nel corso dello svolgimento del presente incarico. 

Lo stato di avanzamento della progettazione verrà esaminato con una frequenza stabilita dal RUP o da altra figura 

delegata dalla stazione appaltante, mediante riunioni congiunte, da tenersi presso la sede dell’Amministrazione, 

appositamente convocate dal RUP o da altra figura delegata dalla stazione appaltante, tenendo conto del sistema di 

interfaccia disciplinato nel presente Capitolato. La partecipazione a tali riunioni non solleva in alcun modo l’Aggiudicatario 

dalle integrazioni e revisioni derivanti dalla verifica della progettazione. 

Le attività oggetto di incarico dovranno essere debitamente documentate e relazionate al Responsabile Unico del 

Procedimento e ad altra figura delegata dalla stazione appaltante. Nello specifico, il Coordinatore del gruppo di 

progettazione effettuerà rendicontazioni periodiche al R.U.P. e ad altra figura delegata dalla stazione appaltante dell’attività 

svolta ed in corso con messa a disposizione della reportistica in forma digitale. 

 

Art 7. Dichiarazioni 
Tutte le risorse umane e tecnologiche disponibili per l’esecuzione del progetto devono essere indicate nella relazione 

metodologica presentata all’atto dell’offerta. 

Durante l’esecuzione dell’incarico l’Aggiudicatario dovrà avvalersi di quanto dichiarato. La conformità dell’esecuzione 

all’impegno assunto in sede di offerta potrà essere accertata dal Responsabile del Procedimento. 

 

Art 8. Obblighi dell’Aggiudicatario 
Valgono per l’Aggiudicatario le norme relative alla riservatezza e alla diligenza nel rapporto con la Committente e con i 

terzi. 

L’Aggiudicatario svolgerà l’incarico nell’osservanza del D. Lgs 50/2016 s.m.i., del D.P.R. 207/2010 s.m.i., del D. Lgs. 

81/2008 e delle istruzioni che gli verranno impartite dal Responsabile del Procedimento. Egli è inoltre tenuto 

all’osservanza delle norme di legge e di regolamento in materia di elaborazione dei progetti, nonché delle norme del 

Codice Civile che riguardano la perizia e le buone regole dell’arte nell’espletamento delle prestazioni professionali. 

L’aggiudicatario incaricato è responsabile, verso la Stazione Appaltante, dei danni subiti dalla medesima in conseguenza di 

errori o di omissioni della progettazione definitiva ai sensi del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e si impegna, pertanto, a stipulare 

apposita polizza assicurativa come specificato al successivo art. 19. 

Gli elaborati di cui al presente incarico devono essere consegnati alla Stazione Appaltante e dovranno essere redatti in 

lingua italiana, secondo le disposizioni e nei formati che verranno indicati dal Responsabile del Procedimento, in n. 1 (una) 

copia cartacea, 1 (una) copia su supporto informatico con firma digitale e 1 (una) copia su supporto informatico 

modificabile. 
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Art 9. Proprietà dei progetti e dei piani 
Fermo restando il diritto d’autore a tutela della proprietà intellettuale, i progetti e i piani resteranno di proprietà piena e 

assoluta della Committente, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione. 

 

Art 10. Modificazioni del progetto su richiesta della Committente 
L’Aggiudicatario si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già ultimato, tutte le modifiche, le aggiunte ed i 

perfezionamenti che siano ritenuti necessari a giudizio insindacabile del Responsabile del Procedimento, fino 

all’approvazione del progetto stesso, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi. Nell’eventualità, invece, che 

le modifiche, determinate da nuove o diverse esigenze ed autorizzate dalla Stazione Appaltante, richiedano cambiamenti 

nell’impostazione progettuale, all’Aggiudicatario spetterà un corrispettivo calcolato con i criteri previsti per le varianti in 

corso d’opera. Qualora si rendesse necessario dare luogo ad una variante al progetto approvato in ragione di 

un’insufficiente o errata previsione del progetto definitivo, ovvero in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di 

progettazione, ovvero ancora per carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti progettuali e del 

piano di sicurezza, il progettista risponderà personalmente nei confronti della Stazione Appaltante per un importo pari ai 

costi della ulteriore progettazione e agli eventuali ulteriori oneri aggiuntivi connessi. L’Aggiudicatario incaricato deve inoltre 

senza indugio introdurre negli atti progettuali tutte le modifiche e i perfezionamenti necessari per il conseguimento dei 

pareri, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, senza che ciò dia diritto a maggiori 

compensi. I termini per la presentazione delle integrazioni, che si dovessero rendere necessarie, saranno stabiliti dal 

Responsabile del Procedimento. 

Art 11. Incompatibilità 
L’Aggiudicatario dichiara di non trovarsi, per l’espletamento dell’incarico, in alcuna delle condizioni di incompatibilità ai 

sensi delle disposizioni di leggi vigenti e degli obblighi contrattuali. 

 

Art 12. Esclusione di altri incarichi 
Il presente incarico non conferisce titolo all’Aggiudicatario per la progettazione di eventuali futuri ampliamenti o 

ristrutturazioni o modificazioni dell’opera, né diritto a pretendere corrispettivi per altri titoli che non siano quelli 

espressamente previsti nel presente Capitolato. 

 

Art 13. Pagamenti 
Il prezzo posto a base di gara per le attività oggetto del presente capitolato prestazionale, ribassato della percentuale di 

sconto offerto dall’Aggiudicatario, costituirà il corrispettivo spettante per i servizi di architettura e ingegneria per la 

redazione della progettazione definitiva e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.  

Il corrispettivo di aggiudicazione si intende oneri assistenziali, previdenziali e IVA esclusi.  
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Saranno a carico dell’Aggiudicatario tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per l’espletamento delle 

prestazioni connesse all’incarico, ivi comprese le polizze assicurative per le responsabilità derivanti dalle attività da 

svolgere.  

Poiché è espressamente stabilito che con la sola presentazione dell’offerta, l’Appaltatore riconosce che l’importo 

contrattuale dell’appalto, come risultante dal ribasso offerto in sede di gara, è fisso, invariabile e commisurato all’oggetto 

dell’appalto, egli non potrà richiedere, per nessuna ragione, la revisione di tale importo, né la corresponsione di indennizzi 

o risarcimenti.  

Il corrispettivo relativo all’incarico di progettazione definitiva e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 

definitiva, nonché alle attività relative connesse ed accessorie, sarà corrisposto con le seguenti modalità: 

- 30% dell’importo del contratto entro 15 giorni dall’avvio effettivo della esecuzione della prestazione, nonché 

subordinatamente alla costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui all’art. 35, comma 

18, D. Lgs 50/2016; 

- 40% dell’importo del contratto entro 30 giorni dalla consegna del Progetto Definitivo, decorrenti dal 1° giorno 

del mese successivo a quello della consegna del progetto; 

- 30% dell’importo del contratto entro 30 giorni dall’approvazione del Progetto Definitivo, seguente l’avvenuta 

verifica del progetto stesso con esito positivo, decorrenti dal 1° giorno del mese successivo a quello 

dell’approvazione del progetto. 

Le soluzioni progettuali saranno di esclusiva competenza del professionista, il quale sarà tenuto ad adottare scelte e 

soluzioni tecniche che in alcun modo comportino una maggiorazione degli importi contrattuali di ciascun lotto stimati sulla 

base degli importi dei lavori a base d’asta riportati nel disciplinare.  

Il pagamento sarà comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni normative in vigore e nel rispetto della tracciabilità 

dei flussi finanziari. 

Con il pagamento del compenso si intendono interamente compensate dall’Autorità di Sistema Portuale tutte le spese, 

principali e accessorie, dirette e indirette, necessarie per la perfetta esecuzione del contratto, oltre che ogni altro onere, 

anche non espresso in questo disciplinare, inerente o conseguente all’appalto. 

 

Art 14. Riservatezza 
L’Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello 

finalizzato allo svolgimento dell’incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse resa nota direttamente o 

indirettamente dalla Committente o che derivasse dall’esecuzione dell’incarico. L’inadempimento costituirà causa di 

risoluzione contrattuale. 
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Nel caso di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze con propri elaborati, 

l’Affidatario, sino a che la documentazione oggetto dell’incarico non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il 

previo benestare della Committente sul materiale scritto e grafico che intendesse esporre o produrre. 

Art 15. Tutela ed assistenza dipendenti e collaboratori 
L’Aggiudicatario è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, condizioni normative e 

retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi locali in vigore per il settore. 

 

Art 16. Proroghe 
Il Responsabile del Procedimento potrà concedere proroghe ai termini di consegna degli elaborati soltanto per cause 

motivate, imprevedibili e non imputabili all’Aggiudicatario. La richiesta di proroga dovrà essere inoltrata tempestivamente 

prima della scadenza del termine previsto e, comunque, subito dopo il verificarsi delle cause impeditive. 

 

Art 17. Penali 
In caso di ritardo sulle scadenze di cui al precedente 11per la presentazione degli elaborati progettuali sarà applicata una 

penale, ai sensi dell’art. 113-bis del Codice, in misura giornaliera pari all’1 (uno) per mille del corrispettivo della relativa 

prestazione progettuale. 

Nel caso in cui il ritardo eccedano il limite massimo del 10% dell’importo della prestazione, la Stazione Appaltante potrà 

dichiarare risolto il contratto per inadempimento, in danno al Prestatore di Servizi. 

 

Art 18. Polizza assicurativa  
L’Aggiudicatario dovrà stipulare polizza di responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle 

attività di propria competenza e per un massimale non inferiore al 20% del valore dell’opera, che copra anche i rischi 

derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo che possano determinare a carico della stazione 

appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 

 

Art 19. Responsabilità dell’Aggiudicatario 
L’Aggiudicatario è responsabile della perfetta esecuzione dell’incarico, secondo quanto prescritto nel presente Capitolato e 

suoi allegati, nonché nelle disposizioni non opposte, contenute negli ordini, istruzioni e precisazioni della Committente o 

del Responsabile del Procedimento. 

L’Aggiudicatario dovrà correggere a proprie spese quanto eseguito in difformità alle disposizioni di cui sopra, o quanto 

non eseguito, comunque, a regola d’arte. L’Aggiudicatario è responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi 

genere che potessero derivare a persone, proprietà e cose nell’esecuzione dell’attività oggetto dell’incarico. 
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Art 20. Impegni della Amministrazione 
L’ Amministrazione si impegna a trasmettere al soggetto incaricato, all’atto della consegna del Servizio, tutto quanto in suo 

possesso ai fini del corretto svolgimento dell’incarico.  

Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non darà in ogni caso diritto all’Aggiudicatario a 

compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi contrattuali, ivi inclusi quelli per iscrizione delle 

riserve.  

L’ Amministrazione s’impegna, altresì, a garantire all’Aggiudicatario, contestualmente all’affidamento del Servizio, il libero 

accesso alle aree oggetto del progetto affidato, per tutto il corso di espletamento dell’incarico medesimo. 

 

Art 21. Subappalto 
Ai sensi dell’art. 31 co. 8 del D.Lgs. 50/2016, l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini 

geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici 

e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. 

Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. 

Le predette attività potranno essere date in subappalto nel rispetto delle condizioni, dei termini degli obblighi indicati 

dall’articolo 105 del Codice. 

 

Art 22. Proprietà del progetto 
I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di titolarità esclusiva 

dell’Amministrazione che potrà, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la 

vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.  

L’ Amministrazione potrà liberamente disporre degli elaborati di progetto anche modificandoli e/o facendoli eseguire a 

altro operatore economico, senza che l’Appaltatore possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta. 

 

Art 23. Verifiche della Amministrazione sullo svolgimento delle attività 
L’ Amministrazione ha facoltà di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi dalla medesima incaricata, ogni più 

ampia attività di verifica e controllo sull’operato dell’Affidatario e/o di tutti i soggetti deputati all’espletamento delle 

prestazioni oggetto del contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza l’Affidatario possa avanzare pretese di 

sorta, a qualunque titolo, nei confronti della stessa.  

L’esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dal Committente non esonera né limita in ogni 

caso l’Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, anche successivamente all’effettuazione delle 

verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali dell’attività esercitata 

dall’Affidatario, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto 
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eventualmente richiesto dalla Amministrazione o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l’attività alle suddette 

prescrizioni contrattuali.  

È facoltà della Amministrazione accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell’attività svolta, l’idoneità 

professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti.  

A tal fine, l’Aggiudicatario sarà tenuto a consentire l’effettuazione di verifiche ed ispezioni da parte della Amministrazione e 

a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della 

valutazione dell’idoneità di tali soggetti all’espletamento delle attività ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme 

in materia di controllo dell’attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.  

L’eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei costituirà grave 

inadempimento contrattuale dell’Affidatario. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà della Amministrazione di 

procedere alla risoluzione del Contratto.  

In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione della Amministrazione, l’Affidatario ha facoltà di modificare la 

composizione del gruppo di progettazione indicato in sede di offerta. In caso di modifiche non autorizzate è riconosciuta 

alla Amministrazione la facoltà di risolvere il Contratto.  

L’ Amministrazione ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla 

rilevata inidoneità professionale del personale incaricato dell’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, la 

sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza l’Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a 

qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante.  

Nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, l’Affidatario dovrà procedere alla medesima entro 10 (dieci) giorni naturali 

e consecutivi dal ricevimento della formale richiesta da parte della Amministrazione. Il personale proposto per la 

sostituzione dovrà, in ogni caso, avere requisiti professionali non inferiori a quello sostituito. Il rispetto di tale prescrizione 

potrà in ogni momento essere oggetto di specifica verifica da parte della Stazione appaltante.  

La mancata sostituzione del personale nel termine sopra indicato, così come l’inosservanza da parte dell’Affidatario anche 

di uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale.  

Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l’integrale responsabilità dell’Affidatario nei confronti della Amministrazione 

per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto nonché per l’adempimento di tutti gli 

obblighi gravanti sull’Appaltatore. 

 

Art 24. Stipula del contratto ed oneri contrattuali 
Il contratto verrà stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo 

le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della 

stazione appaltante. 
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Le spese di registro, i diritti e ogni altra spesa accessoria sono a carico dell’aggiudicatario, che dovrà effettuare per esse 

un congruo deposito all’atto della firma dello stesso. Il soggetto che sottoscriverà il contratto di appalto dovrà essere 

munito di firma digitale. 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’articolo 105 - comma 1 - del Codice. 

Art 25. Condizioni generali di contratto 
L’aggiudicatario dell’incarico con la firma del contratto accetterà espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341, 

comma 2 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato Prestazionale, nonché le clausole contenute in disposizioni 

di legge e regolamento nel presente atto richiamate. 

L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta tenendo conto 

delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile. 

 

Art 26. Divieti 
È fatto tassativo divieto all’Affidatario richiedere a terze somme di denaro o compensi per la prestazione oggetto del 

presente disciplinare. 

È fatto divieto all’Affidatario di partecipare all'appalto, nonché a eventuali subappalti o cottimi, di lavori per i quali egli 

abbia svolto l'attività di progettazione di cui al presente incarico. 

 

Art 27. Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del G.D.P.R. 2016/679 e del D. Lgs. N. 196/2003, i dati forniti dalle società saranno trattati esclusivamente per le 

finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. 

Il titolare del trattamento è l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale. 

 

Art 28. Calcolo Spese Tecniche 
Con il presente documento viene riportata la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di 

affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria. 

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle prestazioni 

professionali relative ai predetti servizi e applicando i parametri generali per la determinazione del compenso, come 

previsto dal DM 17/06/2016. 

 

Art 29. Controversie 
I termini e le comminatorie contenuti nel presente capitolato operano di pieno diritto, senza obbligo per l'ente appaltante 

della costituzione in mora dell’aggiudicatario. 

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria ai sensi dell’art. 209 comma 2 del Codice. 
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f.dileverano@adspmam.it 
capitolato cold ironing rev fdl.docx 

BARI 
Stazione marittima S. Vito 
 

BRINDISI 
P.zza V. Emanuele II, 7 
 
 

MANFREDONIA 
L. mare Nazario Sauro, 18 
 
 

  

   

Art.30. Eventuale affidamento di servizi di ingegneria nell’ambito della composizione dell’Ufficio di Direzione dei Lavori 
La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di incaricare l’aggiudicatario di ulteriori servizi di ingegneria nell’ambito 

della successiva composizione dell’Ufficio di Direzione lavori, con altro affidamento ai sensi dell’art. 63 c.5 del D.Lgs. n. 

50/2016. L’ importo massimo del corrispettivo valutato secondo le tabelle del D.M. del Ministero della Giustizia del 

17/06/2016 è pari a € 814.467,86 (euro ottocentoquattordicimilaquattrocentosessantasette/86).  

 

 

Cristian Casilli 
Funzionario istruttore  
 

         Francesco Di Leverano 
Direttore del Dipartimento Tecnico / RUP 
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