

	  <hr/> <p><i>Avviso esito di gara</i></p>	 <p><i>Certificato di SGQ N° 50 100 14229</i></p> <p><b>IDC_63_CUC Rev. 03 - 07.11.19</b></p>
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA IN VIA TOVINI NEL COMUNE DI GAMBARA (BS)- CUP: F75E21000040006. OPERA FINANZIATA CON FONDI PNRR NEXT GENERATION UE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1. POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.1. "PIANO PER ASILI NDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" – CIG 978837241B - avviso esito di gara.**

Importo soggetto a ribasso	€ 3.366.646,19
Valore dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 78.000,00
Importo totale	€ 3.444.646,19

Data pubblicazione bando 28/04/2023

#### SI RENDE NOTO

- 1) che è stata esperita la procedura aperta con il criterio del prezzo più basso con l'esito seguente:
  - operatori economici partecipanti n. 32
  - aggiudicataria definitiva: VIOLA COSTRUZIONI SRL - P. IVA 01138140635 con sede legale in Via Terragneta 72 a Torre Annunziata (NA) che ha offerto un ribasso pari al 15,88 % e quindi un importo ribassato di € 2.832.022,77 (di cui € 674.810,56 quali costi della manodopera ed € 51.000,00 quali oneri propri della sicurezza aziendali), più oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 78.000,00, per un importo contrattuale complessivo pari a € 2.910.022,77 oltre IVA;
- 2) che la procedura è stata definitivamente aggiudicata in data 16/06/2023;
- 3) l'organo competente per le procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede staccata di Brescia, in via Carlo Zima, n. 3 – Brescia.

Brescia, 27/07/2023

Il Funzionario amministrativo della C.U.C. Area Vasta Brescia  
Sede principale  
(dott.ssa Michela Pierani)