



RETTIFICA E PROROGA TERMINI

Con riferimento alla procedura aperta per le OPERE RELATIVE ALLA SP BS 510 "SEBINA ORIENTALE" – INTERVENTI A CARATTERE SPERIMENTALE PER LA MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ALL'INTERNO DELLA GALLERIA "TRENTAPASSI" IN TERRITORIO COMUNALE DI MARONE, come da comunicazione del 26 marzo 2013 del Responsabile Unico del Procedimento, si precisa che, per mero errore materiale, con riguardo alla lavorazione di "fornitura e posa del canale portacavi", quest'ultimo è stato indicato in acciaio inox anziché, correttamente, in acciaio zincato a caldo.

I seguenti elaborati di progetto sono stati modificati nella parte relativa a detta lavorazione:

- 01 Relazione generale
- 06 Computo metrico estimativo
- 09 Elenco prezzi
- IE-01 Planimetria tratto Z1-Z2 IMBOCCO GALLERIA DIREZIONE MARONE
- IE-02 Planimetria tratto Z3
- IE-03 Planimetria tratto Z4-3
- IE-04 Planimetria tratto Z4-2
- IE-05 Planimetria tratto Z4-1
- IE-06 Planimetria tratto Z5
- IE-07 Planimetria tratto Z6
- IE-08 Planimetria tratto Z8-Z7 IMBOCCO GALLERIA DIREZIONE PISOGNE

Per effetto della rettifica di cui sopra, il termine per la presentazione delle offerte è differito alle

ore 12.00 di VENERDI' 12 APRILE 2013,
con apertura gara GIOVEDI' 18 APRILE 2013 alle ore 8.30.

A seguito della proroga del suddetto termine ultimo per la presentazione delle offerte, è stata prevista una nuova data per effettuare il sopralluogo:

lunedì 08 aprile 2013

secondo le modalità indicate nel bando di gara.

È in facoltà delle ditte che hanno già presentata la propria offerta presentare una nuova offerta in busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, in sostituzione di quella già prodotta; la busta contenente la nuova offerta dovrà obbligatoriamente recare la seguente dicitura:

“La presente offerta sostituisce a tutti gli effetti quella presentata per l'appalto delle OPERE RELATIVE ALLA SP BS 510 “SEBINA ORIENTALE” – INTERVENTI A CARATTERE SPERIMENTALE PER LA MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ALL'INTERNO DELLA GALLERIA “TRENTAPASSI” IN TERRITORIO COMUNALE DI MARONE”.

Resta valida la documentazione già prodotta, compresa la cauzione provvisoria, e rimangono invariate tutte le altre prescrizioni previste nel bando di gara.

La presente rettifica è visionabile sul sito www.provincia.brescia.it.

Responsabile unico del procedimento: Ing. Giuseppe Onagro.

Brescia, 27 marzo 2013

IL DIRETTORE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
(Dott. Dario Fenaroli)