
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Corso Garibaldi, n. 59 - 42121 Reggio Emilia

U.O. Appalti e Contratti 0522 444308 - fax 0522 444349

e-mail: appalti@mbox.provincia.re.it

SS/cr                                                                                                   Prot. n. 4033/2/2006

ESITO DI PROCEDURA APERTA ESPERITA IN DATE  05, 18, 20 settembre 2012, 04 (n.2 

sedute), 31 ottobre 2012, 05 e 16 novembre 2012 

indetta  ai sensi degli articoli 54 e 55 del D. Lgs. n. 163/2006: contratto parte a corpo e parte a 

misura con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

degli artt. 83 e ss. del Dlgs. n° 163/2006, e succe ssive modifiche ed integrazioni, per l'appalto dei 

lavori di “realizzazione dell'ASSE ORIENTALE (CORREGGIO-RIO SALICETO-ROLO) – PRIMO 

LOTTO"  (CIG: 4196690225 - CUP: C41B11000540007).

Numero offerte ricevute: 7

Data di aggiudicazione:  22/01/2013: Determinazione Dirigenziale n. 16.

Impresa aggiudicataria:  ATI composta dalle Ditte  IEMBO MICHELE Srl, Via Europa 13 - 43015 

Noceto  (PR)  -  C.F.  e  P.I.  02555430343  Capogruppo-mandataria,  SIP SOCIETA'  INDUSTRIA 

PIETRISCO Spa, Strada del Bergamino 16 - Loc. Madregolo - 43044 Collecchio (PR) - C.F. e P.I. 

00162770341 mandante e  COSTRUZIONI MORINI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, 

Via Gondar 18 - cap 43027 Montecchio Emilia (RE) - C.F. e P.I.  02487510352 mandante, quale 

concorrente che ha riportato il punteggio più alto, pari a punti 80,8501 su 100,00 ed ha offerto il 

ribasso percentuale del 27,5670% ed un tempo di anticipo per la conclusione delle opere rispetto 

al periodo assegnato nel cronoprogramma di progetto di giorni 275. Importo di aggiudicazione: € 

1.089.815,71 compresi € 25.183,60 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Data di pubblicazione bando di gara: 23.07.2012.

Tempi di  realizzazione dell'opera:  il  tempo utile per ultimare tutti  i  lavori  compresi nell'appalto, 

tenuto conto del tempo di anticipo di gg. 275 offerto in sede di gara dalla ditta per la conclusione 

delle  opere  rispetto  al  periodo  assegnato  nel  cronoprogramma  di  progetto,  è  fissato  in  90 

(novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il testo integrale del verbale di gara è consultabile sui seguenti siti Internet: 

http://www.provincia.re.it, http://www.sitar-er.it e http://www.serviziocontrattipubblici.it.

Reggio Emilia, lì  24  gennaio 2013

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Valerio Bussei)


