PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI
Servizio Appalti lavori pubblici — Ufficio gestione gare lavori pubblici

AWISO DI PROROGA DEI TERMINI

alla progettazione definitiva, esecutiva e I'esecuzione del lavori di realizzazione del collegamento Loppi Alto
Garda sulla S.S. 240 nonché la gestione dell'intera tratta stradale compresa tra il casello autost

Rovereto Sud ed il Km. 106,848 della SS45bis Gardesana Occidentale (confine con la provincia
inviato alla Gazzetta Ufficiale della Comunita Europea in data 18/10/2013 e pubblicato sulla Ga:
della Repubblica Italiana n. 154 dd. 13/11/2013

La scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione viene prorog

2014 - ore 12.00.
Il Dirigente
dott. Leonard

Awviso di proroga dei termini previsti dal bando di gara procedura aperta per I'affidamento del Contr 0
ale A

di
i\Brescia),
fficiale

18 marzo






