

COMUNE DI SANT'ANTIMO

(Provincia di Napoli)

Prot. n° 25465

data, 05.09.2011

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DI GARA

IL DIRIGENTE DELL'U.T.C.

- Vista la determina del 3° Settore n° 95 del 09.05.2011, con la quale l'Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere all'appalto relativo ai lavori di Manutenzione straordinaria edifici comunali, dell'importo a base d'asta di Euro 61.392,16, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.534,80 il tutto oltre I.V.A., a mezzo di procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, comma 7) del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i..
- Visto che la gara suddetta si è regolarmente svolta.
- Vista la determina del 3° Settore n° 126 del 23.06.2011, di approvazione del verbale di gara, nonché, il verbale d'efficacia del 12.08.2011 prot. n° 24295;

RENDE NOTO CHE

- 1) La gara per l'appalto dei lavori di che trattasi è stata regolarmente espletata;
- 2) le imprese partecipanti all'appalto sono state n° 9 (nove) di cui tutte ammesse;
- 3) la ditta risultata aggiudicataria dei lavori è stata la seguente:
 - Società New I.T.E.C. srl con sede in Brusciano (NA), alla Via A. De Gasperi, 13, con un ribasso corrispondente pari al 38,724%.

IL DIRIGENTE DELL'U.T.C.

Arch. Paola CEROTTO