

COMUNE DI SANT'ANTIMO

(Provincia di Napoli)

Prot. n° 32079

data, 12-11-2019

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DI GARA

IL RESPONSABILE

Visto che con Determinazione a contrarre del Responsabile del III Settore LL.PP. / C.U.C. / Patrimonio n°36 del 22/01/2019, modificata ed integrata dalla determina n°64 del 15/02/2019, il Comune di Sant'Antimo (NA) ha indetto procedura di per lo "Affidamento dell'incarico di Direzione dei Lavori, Contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione inerenti ai lavori riguardanti gli Interventi di adeguamento antisismico e ampliamento della scuola elementare Don Lorenzo Milani del Comune di Sant'Antimo", per l'importo complessivo di € 171.005,09- aggiudicato mediante procedura aperta con il criterio dell'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa ai sensi dell'art.95 comma 3 lett. b), D. Lgs. 50/2016;

Visto il bando di gara relativo alla procedura in oggetto;

Vista la determina del 3° Settore n. 246 del 18.07.2019 con la quale sono stati approvati i verbali di gara;

Vista la determina del 3° Settore n. 388 dell'08.11.2019 con la quale è stata approvata la proposta di aggiudicazione successivo verbale d'efficacia prot. n. 31735 dell'08.11.2019;

RENDE NOTO CHE

La gara d'appalto per l'affidamento dell'incarico di Direzione dei Lavori, Contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione inerenti ai lavori riguardanti gli Interventi di adeguamento antisismico e ampliamento della scuola elementare Don Lorenzo Milani del Comune di Sant'Antimo è stata regolarmente espletata;

La ditta risultata aggiudicataria del servizio è stata il R.T.I. Pacelli Franco – Sarpi Montella Francesco – Francesco Matera, per aver offerto il prezzo di euro 101.149,51, con un ribasso pari al 40,850%;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Claudio Valentino

